

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: 5/2021

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Tojapa s.r.o.
Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČO: 08932000
DIČ: CZ08932000
Zastoupen: Ing. Jakubem Tomášíkem - jednatelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou města

dále jen objednatel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

II. Úvodní ustanovení

II.1. Zástupci pro věci technické:

Zástupce objednatele (technický dozor investora) pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla [REDACTED]

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: [REDACTED]

III. Předmět díla

III.1. Předmětem díla je:

Rekonstrukce zdravotně technické instalace I. stupně ZŠ Na Lukách

- nové rozvody pitné a požární vody a kanalizace v budově I. stupně Základní školy Na Lukách Polička dle níže uvedené projektové dokumentace.
- Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby „Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách“ z června 2021 zpracovaná projekční firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČO: 27492851.

III.2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy, stavebním povolením a tímto smluvním vztahem.

III.3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti:

- náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,
- dodávku elektřiny, vodné a stočné,
- odvoz a likvidaci odpadů,
- poplatky za skládky,
- náklady na používání strojů,
- služby střežení staveniště,
- úklid staveniště a přilehlých ploch,
- dopravní značení,
- náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků,
- náklady na schvalovací řízení, převod práv,
- pojištění, daně, cla, správní poplatky,
- provádění předepsaných zkoušek a revizí,
- zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli v počtu 1 paré + 1x elektronicky,
- další v tomto odstavci neuvedené výdaje spojené s realizací stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

III.4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou rovněž práce a dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

III.5. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3. Zhotovitel je povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

III.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3 a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě.

III.7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu čl. III.5.

III.8. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek oceněného výkazu výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena.

III.9. Jakákoli změna díla nebo změna smlouvy, která nastane v průběhu provádění díla, bude objednatel posouzena z hlediska příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy požadovanou certifikaci. Porušení povinností definované dle předchozích vět je považováno za podstatné porušení smlouvy.

III.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

III.13. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

III.14. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu.

IV. Předpokládaný čas plnění a místo plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 3. 8. 2021 – 15. 9. 2021

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

V období měsíce srpna bude objekt mimo provoz. V ostatní dny musí zhotovitel respektovat provoz školy a této skutečnosti musí přizpůsobit harmonogram prováděných prací.

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1.

IV.3. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

IV.4. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích osob a pravomocného stavebního povolení.

IV.5. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se předávají spolu s dílem dle čl. XI.2.

IV.6. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny díla a budou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

IV.7. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 1 x projektovou dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.

IV.8. Stavba bude realizována:

Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401, 572 01 Polička, parc.č. st.3100 v katastrálním území Polička [725358].

V. Cena díla

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (účastníkem oceněný výkaz výměr) zhotovitele ze dne **20. 7. 2021** jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

| | |
|----------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 1 198 912,52 Kč |
| DPH 21 % | 251 771,63 Kč |
| Cena díla včetně DPH | 1 450 684,15 Kč |

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

V.3. Obě strany se dohodly, že sjednávají cenu za celé dílo specifikované v čl. III. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a neměnné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. Práce a materiály nad rámec rozpočtu - vícepráce - budou stanoveny, pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové ceny, v jednotkových cenách použitého ceníku stavebních prací zhotovitele (RTS, a.s., IČO 25533843) platných k datu realizace díla, vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové nabídkové (smluvní) ceny díla k celkové rozpočtové ceně díla (původního - smluvního rozsahu prací) spočtené projektantem díla.

V.4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen v případě, že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

VI. Fakturace a platební podmínky

VI.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude vyhotoven v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací písemně potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. Na faktuře budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací.

VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

VI.3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě konečné faktury předložené zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Objednatel je v tomto případě povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VI.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 15 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 15 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

VI.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VI.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

VI.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky.

VII. Stavební deník

VII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VII.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné:

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VII.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenu řadou, stavební deník musí být veden v originále a ve dvou průpisech.

VII.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů.

VII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

VIII. Staveniště

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

VIII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle čl. IV.1. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Datum předání staveniště je dnem zahájení stavby.

VIII.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

VIII.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

VIII.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VIII.6. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

VIII.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.

IX. Provádění díla

IX.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.

IX.2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, náhradní zásobování vodou, elektrickou energií, odvoz odpadů, apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je

povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit.

IX.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění.

IX.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

IX.5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

IX.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

IX.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem.

IX.8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.

IX.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

IX.10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

IX.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

IX.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho pododavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned doložit.

IX.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

IX.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dní. Zápisem bude pověřený technický dozor objednatele.

IX.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru.

IX.16. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o součinnost:

- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
- dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli,
- přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
- řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
- včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
- řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

IX.17. Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništech zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

IX.18. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací specifikovanou v čl. III.1. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

IX.19. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.

IX.20. Zhotovitel předá technickému doзору objednatele atesty a technické specifikace materiálů, armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich schválení.

IX.21. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti.

X. Předání díla

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.

X.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převjímacímu řízení zejména tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých k vybudování díla
- potvrzené záruční listy
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí,
- doklady o likvidaci odpadů vč. vážních lístků a prohlášení o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb.,
- návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce),
- zápis o proškolení obsluhy,
- zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli v počtu 2 paré + 1x elektronicky,
- veškeré stavební deníky

X.3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást předání díla) dva dny před převjímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat (jako součást svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě) požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

X.4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý doklad a den prodlení. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

X.5. O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.

X.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl.XI.2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím

den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.

X.7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto drobné vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

X.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

X.9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

XI. Záruka

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval.

XI.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

XI.4. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce **60 měsíců**. Na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla za jednotlivé etapy.

XI.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

XI.6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebrání užívání díla) nejpozději do 7 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada brání užívání díla k danému účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.

XI.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám.

XI.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku XI. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

XI.10. Oznáme-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

XI.11. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel.

XI.12. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

XII. Další majetkové sankce a smluvní pokuty

XII.1. Nezhájí-li zhotovitel stavební práce do 5 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

XII.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

XII.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu prováděných prací tj. s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

XII.4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

XII.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

XII.6. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.

XII.7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XIII. Vlastnictví a Pojištění díla

XIII.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

XIII.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XIII.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to minimálně ve výši smluvní hodnoty díla.

XIII.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění poddodavatelů předložit.

XIII.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XIII.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

XIII.7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV. Poddodavatelé

XIV.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

XIV.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

XIV.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.

XIV.4. Změna poddodavatele (jiné osoby), jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci.

XIV.5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

XV. Povinnosti zhotovitele

XV.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s §2, písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatel informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XV.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli poslední faktura.

XV.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatel o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatel řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.

XVI. Změna a předčasné ukončení smlouvy

XVI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XVI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XVI.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVI.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:

- prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů,
- překročení termínu dokončení jednotlivých etap akce o více jak 30 dnů,
- porušení povinnosti vyplývajících z III.10., III.12., IX.12., XIV.3. a XV.4.
- odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele,
- prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o více než 30 dnů,
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel (prodlení s úhradou faktury) oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši **50 000,-Kč**.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl.XVII.,odst.XVII.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý den prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností).

XVI.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XVI.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XVII. Vyšší moc

XVII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, nouzový stav, povinnou karanténu, nepříznivé povětrnostní podmínky apod.

XVII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XVII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XVIII. Závěrečná ustanovení

XVIII.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVIII.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

XVIII.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnost zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

XVIII.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před smluvní ujednání učinily.

XVIII.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.

XVIII.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

XVIII.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.

XVIII.9. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je

objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy o dílo.


XVIII.10. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

XVIII.11. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 2. 8. 2021 číslem usnesení ...*278*...


Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)


V Poličce dne *3. 8. 2021*



Ing. Jakub Tomáščík
jednatel Tojapa s.r.o.



Jaroslav Martinů
starosta města Poličky



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202110
Stavba: Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách

KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 3. 7. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:
 Uchazeč: IČ: 08932000
 Tojapa s.r.o. DIČ: CZ08932000
 Projektant: IČ: 27492851
 APOLO CZ s.r.o. DIČ: CZ27492851
 Zpracovatel: IČ:
 Ing. Jiří Pitra DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Popisy některých ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto upřesnění je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základní ceníkový popis položky!!!).

U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U neceníkových položek bouracích prací je nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.

Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu.

Cena bez DPH 1 236 201,05

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| DPH základní | 21,00% | 1 236 201,05 | 259 602,22 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 1 495 803,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202110
Stavba: Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách

Místo: Datum: 3. 7. 2021
 Zadavatel: Projektant: APOLO CZ s.r.o.
 Uchazeč: Tojapa s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | 1 236 201,05 | 1 495 803,27 | |
| 01 | Stavební část | 683 883,15 | 827 498,61 | STA |
| 02 | ZTI | 540 317,90 | 653 784,66 | STA |
| 03 | VRN | 12 000,00 | 14 520,00 | STA |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách

Objekt:
01 - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tojapa s.r.o.

Projektant:
APOLO CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 08932000
DIČ: CZ08932000

IČ: 27492851
DIČ: CZ27492851

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

683 883,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 683 883,15 | 21,00% | 143 615,46 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

827 498,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách

Objekt: **01 - Stavební část**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tojapa s.r.o.

Datum: 3. 7. 2021
Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

683 883,15

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 357 279,21 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 100 301,59 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 7 000,00 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | 73 246,69 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 496,00 |
| 64 - Osazování výplní otvorů | 5 150,00 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 23 200,00 |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 40 800,00 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 47 473,10 |
| 997 - Přesun sutě | 56 482,35 |
| 998 - Přesun hmot | 3 129,48 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 326 603,94 |
| 7400 - Elektroinstalace | 5 000,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 8 650,00 |
| 776 - Podlahy povlakové | 88 204,88 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 68 906,84 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 155 842,22 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách

Objekt: **01 - Stavební část**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tojapa s.r.o.

Datum: 3. 7. 2021
Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

683 883,15

D HSV Práce a dodávky HSV

357 279,21

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------|---|----|--------|--|--------|--|
| 1 | K | 349231821 | Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm | m2 | 0,303 | | | |
| | VV | | položka pro přizdění otvoru pro posunutí dveří | | | | | |
| | VV | | čv102 | | | | | |
| | VV | | "101/111"0,15*2,02 | | | | 0,303 | |
| 2 | K | 340271021 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 7,000 | | | |
| | VV | | po hydrantech | | | | | |
| | VV | | "čv105"3 | | | | 3,000 | |
| | VV | | "čv106"2 | | | | 2,000 | |
| | VV | | "čv107"2 | | | | 2,000 | |
| | VV | | Součet | | | | 7,000 | |
| 3 | K | 340271045 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 1,818 | | | |
| | VV | | čv106 | | | | | |
| | VV | | "201/210"0,9*2,02 | | | | 1,818 | |
| 4 | K | 342272205 | Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm | m2 | 0,682 | | | |
| | VV | | čv105 | | | | | |
| | VV | | 1NP - konstr.v.cca 3,41m | | | | | |
| | VV | | "111"3,41*0,2 | | | | 0,682 | |
| 5 | K | 342272225 | Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 75,138 | | | |
| | VV | | čv105 | | | | | |
| | VV | | 1NP - konstr.v.cca 3,41m | | | | | |
| | VV | | 3,41*((0,8+0,4)+(0,35+1,02+0,78)+(0,8)+(0,82+0,32)) | | | | 18,039 | |
| | VV | | 3,41*((0,78+0,25)+(0,84+0,23)+(0,78+0,23)+(0,76)) | | | | 13,197 | |
| | VV | | 3,41*(0,76+0,2)-0,65*0,65 | | | | 2,851 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 34,087 | |
| | VV | | čv106 | | | | | |
| | VV | | 2NP - konstr.v.cca 3,35m | | | | | |
| | VV | | 3,35*((0,2+0,2+0,9)+(0,3+0,62)+(0,75+0,25)+(0,77+0,21)+(0,78+0,29)+(0,78+0,29))-0,65*0,65 | | | | 20,817 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 20,817 | |
| | VV | | čv107 | | | | | |
| | VV | | 3NP - konstr.v.cca 3,35m | | | | | |
| | VV | | 3,35*((0,8+0,22)+(0,71+0,21)+(0,8+0,21)+(0,78+0,21)+(0,81+0,19)+(0,8+0,3)) | | | | 20,234 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 20,234 | |
| | VV | | Součet | | | | 75,138 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 6 | K | 342272235 | Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm | m2 | 0,887 | | | |
| | VV | | čv105 | | | | | |
| | VV | | 1NP - konstr.v.cca 3,41m | | | | | |
| | VV | | "117"3,41*0,26 | | | | 0,887 | |
| 7 | K | 342291111 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm | m | 22,700 | | | |
| | VV | | ke stropu | | | | | |
| | VV | | čv105 | | | | | |
| | VV | | 1NP - konstr.v.cca 3,41m | | | | | |
| | VV | | "111"0,2 | | | | 0,200 | |
| | VV | | čv105 | | | | | |
| | VV | | 1NP - konstr.v.cca 3,41m | | | | | |
| | VV | | ((0,8+0,4)+(0,35+1,02+0,78)+(0,8)+(0,82+0,32)) | | | | 5,290 | |
| | VV | | ((0,78+0,25)+(0,84+0,23)+(0,78+0,23)+(0,76)) | | | | 3,870 | |
| | VV | | (0,76+0,2) | | | | 0,960 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 10,320 | |
| | VV | | čv106 | | | | | |
| | VV | | 2NP - konstr.v.cca 3,35m | | | | | |
| | VV | | ((0,2+0,2+0,9)+(0,3+0,62)+(0,75+0,25)+(0,77+0,21)+(0,78+0,29)+(0,78+0,29)) | | | | 6,340 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 6,340 | |
| | VV | | čv107 | | | | | |
| | VV | | 3NP - konstr.v.cca 3,35m | | | | | |
| | VV | | ((0,8+0,22)+(0,71+0,21)+(0,8+0,21)+(0,78+0,21)+(0,81+0,19)+(0,8+0,3)) | | | | 6,040 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 6,040 | |
| | VV | | Součet | | | | 22,700 | |
| 8 | K | 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | m | 0,260 | | | |
| | VV | | čv105 | | | | | |
| | VV | | 1NP - konstr.v.cca 3,41m | | | | | |
| | VV | | "117"0,26 | | | | 0,260 | |
| 9 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 138,370 | | | |
| | VV | | čv105 | | | | | |
| | VV | | 1NP - konstr.v.cca 3,41m | | | | | |
| | VV | | "111"3,41 | | | | 3,410 | |
| | VV | | čv105 | | | | | |
| | VV | | 1NP - konstr.v.cca 3,41m | | | | | |
| | VV | | 3,41*16 | | | | 54,560 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 57,970 | |
| | VV | | čv106 | | | | | |
| | VV | | 2NP - konstr.v.cca 3,35m | | | | | |
| | VV | | 3,35*12 | | | | 40,200 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 40,200 | |
| | VV | | čv107 | | | | | |
| | VV | | 3NP - konstr.v.cca 3,35m | | | | | |
| | VV | | 3,35*12 | | | | 40,200 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 40,200 | |
| | VV | | Součet | | | | 138,370 | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | |
| 10 | K | 411386621 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2 | kus | 14,000 | | | |
| | VV | | položka pro přebetonování šachet v místech stropů (oddělení PÚ) | | | | | |
| | VV | | na plochu přesahující 0,25m2 je připočten 1kus navíc | | | | | |
| | VV | | čv106 | | | | | |
| | VV | | mezi 1NP/2NP - konstr.v.cca 3,35m | | | | | |
| | VV | | 6+1 | | | | 7,000 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 7,000 | |
| | VV | | čv107 | | | | | |
| | VV | | mezi 2NP/3NP - konstr.v.cca 3,35m | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 6+1 | | | 7,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | | 7,000 | | |
| | VV | | Součet | | | 14,000 | | |
| | D | 61 | Úprava povrchů vnitřních | | | | | |
| 11 | K | 611325122 | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm | m2 | 1,234 | | | |
| | VV | | čv103 | | | | | |
| | VV | | "210/211 po vyb.příčce"6,17*0,2 | | | 1,234 | | |
| 12 | K | 612325122 | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm | m2 | 1,340 | | | |
| | VV | | čv103 | | | | | |
| | VV | | "210/211 po vyb.příčce"3,35*0,2*2 | | | 1,340 | | |
| 13 | K | 612325213 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus | 11,000 | | | |
| | VV | | po odsekaných ker.obkladech | | | | | |
| | VV | | "čv102"3 | | | 3,000 | | |
| | VV | | "čv103"3 | | | 3,000 | | |
| | VV | | "čv104"5 | | | 5,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | | 11,000 | | |
| 14 | K | 612325215 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | kus | 2,000 | | | |
| | VV | | po odsekaných ker.obkladech | | | | | |
| | VV | | "čv102"2 | | | 2,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | | 2,000 | | |
| 15 | K | 612325223 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus | 8,000 | | | |
| | VV | | čv102 | | | | | |
| | VV | | "po posunutých dveřích v mč.101"1 | | | 1,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | | 1,000 | | |
| | VV | | po hydrantech | | | | | |
| | VV | | "čv105"3 | | | 3,000 | | |
| | VV | | "čv106"2 | | | 2,000 | | |
| | VV | | "čv107"2 | | | 2,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | | 7,000 | | |
| | VV | | Součet | | | 8,000 | | |
| 16 | K | 612325225 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | kus | 2,000 | | | |
| | VV | | čv106 | | | | | |
| | VV | | "201/210 zazd.dveří"1+1 | | | 2,000 | | |
| 17 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 93,031 | | | |
| 18 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn | m2 | 93,031 | | | |
| | VV | | otvory do 0,5m2 se neodečítají | | | | | |
| | VV | | čv102 | | | | | |
| | VV | | "po posunutých dveřích v mč.101"0,2*2,02 | | | 0,404 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | | 0,404 | | |
| | VV | | po hydrantech (provedení odsouhlasí TDI) - otvor rozšířen o 50mm na poškozenou omítku po vybour.hydr. | | | | | |
| | VV | | "čv105"3*0,75*0,75 | | | 1,688 | | |
| | VV | | "čv106"2*0,75*0,75 | | | 1,125 | | |
| | VV | | "čv107"2*0,75*0,75 | | | 1,125 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | | 3,938 | | |
| | VV | | čv106 | | | | | |
| | VV | | "201/210 zazd.dveří - otvor rozšířen o 50mm na poškozenou omítku po vybour."1*2,07*2 | | | 4,140 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | | 4,140 | | |
| | VV | | příčky | | | | | |
| | VV | | čv105 | | | | | |
| | VV | | 1NP - konstr.v.cca 3,41m | | | | | |
| | VV | | 3,41*((0,9+0,4)+(0,35+1,02+0,78+0,3)+(0,8)+(0,82+0,37)) | | | 19,573 | | |
| | VV | | 3,41*((0,88+0,25)+(0,94+0,23)+(0,88+0,23)+(0,885+0,26)) | | | 15,533 | | |
| | VV | | 3,41*(0,86+0,2) | | | 3,615 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | | 38,721 | | |
| | VV | | čv106 | | | | | |
| | VV | | 2NP - konstr.v.cca 3,35m | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 3,35*((0,2+0,4+0,9)+(0,3+0,72)+(0,85+0,25)+(0,87+0,21)+(0,88+0,29)+(0,88+0,29)) | | | | 23,584 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 23,584 | |
| | VV | | čv107 | | | | | |
| | VV | | 3NP - konstr.v.cca 3,35m | | | | | |
| | VV | | 3,35*((0,9+0,22)+(0,81+0,21)+(0,9+0,21)+(0,88+0,21)+(0,91+0,19)+(0,9+0,3)) | | | | 22,244 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 22,244 | |
| | VV | | Součet | | | | 93,031 | |
| 19 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 49,760 | | | |
| 20 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 49,760 | | | |
| | VV | | otvory do 0,5m2 se neodečítají | | | | | |
| | VV | | v ceně zohlednit i pracnost na zhotovení fabionků ze štuku v místě ukončení ker.obkladu | | | | | |
| | VV | | nové příčky | | | | | |
| | VV | | čv105 | | | | | |
| | VV | | 1NP - s.v.cca 3,3m | | | | | |
| | VV | | (3,3-1,6)*((0,9+0,4)+(1,02+0,68)+(0,8)) | | | | 6,460 | |
| | VV | | 3,3*((0,35+0,1+0,3)+(0,82+0,37)) | | | | 6,402 | |
| | VV | | (3,3-1,6)*((0,88+0,25)+(0,94+0,23)+(0,88+0,23)+(0,885+0,26)) | | | | 7,744 | |
| | VV | | 3,3*(0,86+0,2) | | | | 3,498 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 24,104 | |
| | VV | | čv106 | | | | | |
| | VV | | 2NP - s.v.cca 3,3m | | | | | |
| | VV | | (3,3-1,6)*((0,3+0,72)+(0,85+0,25)+(0,87+0,21)+(0,88+0,29)+(0,88+0,29)) | | | | 9,418 | |
| | VV | | 3,3*(0,2+0,4+0,9) | | | | 4,950 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 14,368 | |
| | VV | | čv107 | | | | | |
| | VV | | 3NP - s.v.cca 3,3m | | | | | |
| | VV | | (3,3-1,6)*((0,9+0,22)+(0,81+0,21)+(0,9+0,21)+(0,88+0,21)+(0,91+0,19)+(0,9+0,3)) | | | | 11,288 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 11,288 | |
| | VV | | Součet | | | | 49,760 | |
| 21 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 5,200 | | | |
| | VV | | zač.stáv.omítek kolem nových hydrant. | | | | | |
| | VV | | "čv105 - 1np"0,65*4 | | | | 2,600 | |
| | VV | | "čv107 - 3np"0,65*4 | | | | 2,600 | |
| | VV | | Součet | | | | 5,200 | |
| D | 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | |
| 22 | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0,062 | | | |
| | VV | | čv103 | | | | | |
| | VV | | "210/211 po vyb.příčce"6,17*0,2*0,05 | | | | 0,062 | |
| D | 64 | | Osazování výplní otvorů | | | | | |
| 23 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | | | |
| | VV | | čv105 | | | | | |
| | VV | | "pozn.1"1 | | | | 1,000 | |
| 24 | M | 64pz | ocelová zárubeň 800/1970mm tl.150 s PO - dodávka vč.konečné povrch.úpravy | kus | 1,000 | | | |
| D | 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | | |
| 25 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 145,000 | | | |
| | VV | | orientačně uvažováno 5m2 na prac.místo | | | | | |
| | VV | | "čv105 - 1np"5*12 | | | | 60,000 | |
| | VV | | "čv106 - 2np"5*9 | | | | 45,000 | |
| | VV | | "čv107 - 3np"5*8 | | | | 40,000 | |
| | VV | | Součet | | | | 145,000 | |
| D | 95 | | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 300,000 | | | |
| | VV | | předkolaudační úklid | | | | | |
| | VV | | výměra je orientační a zhotovitel rozpočítá své náklady do této výměry | | | | | |
| | VV | | "orientační výměra"100*3 | | | | 300,000 | |
| | D | 96 | Bourání konstrukcí | | | | | |
| 27 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 75,523 | | | |
| | VV | | otvory do 0,5m2 se neodečítají | | | | | |
| | VV | | čv102 | | | | | |
| | VV | | 1NP - konstr.v.cca 3,41m | | | | | |
| | VV | | 3,41*((0,8+0,4)+(0,25+0,92)+(0,58+0,3)+(0,8)+(0,82+0,32)) | | | | 17,698 | |
| | VV | | 3,41*((0,78+0,25)+(0,84+0,23)+(0,78+0,23)+(0,76+0,26)) | | | | 14,083 | |
| | VV | | 3,41*(0,76+0,2) | | | | 3,274 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 35,055 | |
| | VV | | čv103 | | | | | |
| | VV | | 2NP - konstr.v.cca 3,35m | | | | | |
| | VV | | 3,35*((0,6+0,4)+(0,3+0,62)+(0,75+0,25)+(0,77+0,21)+(0,78+0,29)+(0,78+0,29)) | | | | 20,234 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 20,234 | |
| | VV | | čv104 | | | | | |
| | VV | | 3NP - konstr.v.cca 3,35m | | | | | |
| | VV | | 3,35*((0,8+0,22)+(0,71+0,21)+(0,8+0,21)+(0,78+0,21)+(0,81+0,19)+(0,8+0,3)) | | | | 20,234 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 20,234 | |
| | VV | | Součet | | | | 75,523 | |
| 28 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 20,670 | | | |
| | VV | | čv103 | | | | | |
| | VV | | "210/211"3,35*6,17 | | | | 20,670 | |
| 29 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3,636 | | | |
| | VV | | čv102 | | | | | |
| | VV | | "101/111"0,9*2,02 | | | | 1,818 | |
| | VV | | čv103 | | | | | |
| | VV | | "201/210"0,9*2,02 | | | | 1,818 | |
| | VV | | Součet | | | | 3,636 | |
| 30 | K | 340000998 | Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. do 100 mm | m | 4,040 | | | |
| | VV | | položka pro zařiznutí příčky z CP na okraji otvoru před vybouráním (zvětšením) otvoru pro posunutí dveří | | | | | |
| | VV | | čv102 | | | | | |
| | VV | | "101/111"2,02*2 | | | | 4,040 | |
| 31 | K | 971033521 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm | m2 | 0,404 | | | |
| | VV | | položka pro vybourání (zvětšení) otvoru pro posunutí dveří | | | | | |
| | VV | | není uvažováno s případným novým překladem nad zvětšený otvor (bude řešeno při provádění) | | | | | |
| | VV | | čv102 | | | | | |
| | VV | | "101/111"0,2*2,02 | | | | 0,404 | |
| 32 | K | 978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 8,232 | | | |
| | VV | | odsekání obkladů na ponechaném stáv.zdivu | | | | | |
| | VV | | čv102 | | | | | |
| | VV | | 1,4*(0,7+0,5+0,5+0,5) | | | | 3,080 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 3,080 | |
| | VV | | čv103 | | | | | |
| | VV | | 1,4*(0,5+0,5+0,5) | | | | 2,100 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 2,100 | |
| | VV | | čv104 | | | | | |
| | VV | | 1,4*(0,18+0,5+0,5+0,5+0,5) | | | | 3,052 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 3,052 | |
| | VV | | Součet | | | | 8,232 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 33 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 3,920 | | | |
| | VV | | čv102 | | | | | |
| | VV | | 1,4*(1,4+1,4) | | 3,920 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,920 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | | |
| 34 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 16,588 | | | |
| 35 | K | 997013311 | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m | m | 13,000 | | | |
| | VV | | čv108 | | | | | |
| | VV | | 8+5 | | 13,000 | | | |
| 36 | K | 997013321 | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311 | m | 390,000 | | | |
| | VV | | 13*30 'Přepočtené koeficientem množství | | 390,000 | | | |
| 37 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 16,588 | | | |
| 38 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 232,232 | | | |
| | VV | | 16,588*14 'Přepočtené koeficientem množství | | 232,232 | | | |
| 39 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | t | 0,121 | | | |
| | P | | Poznámka k položce: PVC | | | | | |
| 40 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | t | 16,467 | | | |
| | P | | Poznámka k položce: sut' z HSV (převažuje cihla) | | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | | |
| 41 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 8,693 | | | |
| | P | | Poznámka k položce: případné využití mechanizace zohledněte v ceně položky | | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | | |
| D | 7400 | | Elektroinstalace | | | | | |
| 42 | K | 7401 | EI a SLP - zajištění stávaj.rozvodů při provádění staveb.prací | kpl | 1,000 | | | |
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | | |
| 43 | K | 766t1 | Dveře vnitřní HPL plné, EI30 DP3-C, 800/1970mm - d,m vč.kování, zámku a samozavírače | kus | 1,000 | | | |
| D | 776 | | Podlahy povlakové | | | | | |
| 44 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 35,390 | | | |
| | VV | | čv103 | | | | | |
| | VV | | "210,211"17,59+17,8 | | 35,390 | | | |
| 45 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 34,480 | | | |
| | VV | | čv103 | | | | | |
| | VV | | "210,211"6,17*4+2,88*2+2,92*2-0,9*2 | | 34,480 | | | |
| 46 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 36,320 | | | |
| | VV | | komplet celá místnost i po zbourané příčce | | | | | |
| | VV | | čv106 | | | | | |
| | VV | | "210"36,32 | | 36,320 | | | |
| 47 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 36,320 | | | |
| 48 | K | 776121311 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah | m2 | 72,640 | | | |
| | VV | | 36,32*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 72,640 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 49 | K | 776141112 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 36,320 | | | |
| 50 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 36,320 | | | |
| 51 | M | 28411012 | PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1 | m2 | 39,952 | | | |
| | VV | | 36,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 39,952 | | | |
| 52 | K | 776223111 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) | m | 18,160 | | | |
| | VV | | čv106 | | | | | |
| | VV | | "210 - cca 0,5/m2"36,32*0,5 | | 18,160 | | | |
| 53 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 21,820 | | | |
| | VV | | čv106 | | | | | |
| | VV | | "210"5,95*2+6,17*2-0,9-0,3-0,72-0,5 | | 21,820 | | | |
| 54 | M | 28411003 | lišta soklová PVC 30x30mm | m | 22,256 | | | |
| | VV | | 21,82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 22,256 | | | |
| 55 | K | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,407 | | | |
| 56 | K | 998776181 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,407 | | | |
| D 781 Dokončovací práce - obklady | | | | | | | | |
| 57 | K | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | m2 | 48,104 | | | |
| 58 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 48,104 | | | |
| 59 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 48,104 | | | |
| | VV | | čv105 | | | | | |
| | VV | | 1NP - s.v.cca 3,3m | | | | | |
| | VV | | (1,6)*((1,6+0,4)+(1,4)+(1,02+0,68)+(0,9+0,15+0,1)+(1,4)) | | 12,240 | | | |
| | VV | | (1,6)*((0,88+0,25+0,5)+(0,94+0,23)+(0,88+0,23+0,5)+(0,885+0,26+0,5)) | | 9,688 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 21,928 | | | |
| | VV | | čv106 | | | | | |
| | VV | | 2NP - s.v.cca 3,3m | | | | | |
| | VV | | (1,6)*((0,3+0,72+0,5)+(0,85+0,25+0,5)+(0,87+0,21)+(0,88+0,29+0,5)+(0,88+0,29+0,5)) | | 12,064 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 12,064 | | | |
| | VV | | čv107 | | | | | |
| | VV | | 3NP - s.v.cca 3,3m | | | | | |
| | VV | | (1,6)*((0,18+0,9+0,22)+(0,81+0,21+0,5)+(0,9+0,21+0,5)+(0,88+0,21)+(0,91+0,19+0,5)+(0,9+0,3+0,5)) | | 14,112 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 14,112 | | | |
| | VV | | Součet | | 48,104 | | | |
| 60 | M | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 52,914 | | | |
| | VV | | 48,104*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 52,914 | | | |
| 61 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 48,104 | | | |
| 62 | K | 781494111 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 27,200 | | | |
| | VV | | čv105 | | | | | |
| | VV | | 1NP - s.v.cca 3,3m | | | | | |
| | VV | | (1,6)*6 | | 9,600 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 9,600 | | | |
| | VV | | čv106 | | | | | |
| | VV | | 2NP - s.v.cca 3,3m | | | | | |
| | VV | | (1,6)*5 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 8,000 | | | |
| | VV | | čv107 | | | | | |
| | VV | | 3NP - s.v.cca 3,3m | | | | | |
| | VV | | (1,6)*6 | | 9,600 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 9,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 27,200 | | | |
| 63 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 30,065 | | | |
| | VV | | předběžně uvažováno u styku s podlahou (odsouhlasí TDI) | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | čv105 | | | | | |
| | VV | | 1NP - s.v.cca 3,3m | | | | | |
| | VV | | ((1,6+0,4)+(1,4)+(1,02+0,68)+(0,9+0,15+0,1)+(1,4)) | | | | 7,650 | |
| | VV | | ((0,88+0,25+0,5)+(0,94+0,23)+(0,88+0,23+0,5)+(0,885+0,26+0,5)) | | | | 6,055 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 13,705 | |
| | VV | | čv106 | | | | | |
| | VV | | 2NP - s.v.cca 3,3m | | | | | |
| | VV | | ((0,3+0,72+0,5)+(0,85+0,25+0,5)+(0,87+0,21)+(0,88+0,29+0,5)+(0,88+0,29+0,5)) | | | | 7,540 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 7,540 | |
| | VV | | čv107 | | | | | |
| | VV | | 3NP - s.v.cca 3,3m | | | | | |
| | VV | | ((0,18+0,9+0,22)+(0,81+0,21+0,5)+(0,9+0,21+0,5)+(0,88+0,21)+(0,91+0,19+0,5)+(0,9+0,3+0,5)) | | | | 8,820 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 8,820 | |
| | VV | | Součet | | | | 30,065 | |
| 64 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,947 | | | |
| 65 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,947 | | | |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | |
| 66 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 150,000 | | | |
| | VV | | předběžná výměra - odsouhlasí TDI | | | | | |
| | VV | | předběžná položka pro ocenění přebroušení napojení starého a nového štku | | | | | |
| | VV | | 50*3 | | | | 150,000 | |
| 67 | K | 784171001 | Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m | m | 300,000 | | | |
| | VV | | předběžná výměra - odsouhlasí TDI | | | | | |
| | VV | | 100*3 | | | | 300,000 | |
| 68 | M | 58124840 | páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm | m | 315,000 | | | |
| | VV | | 300*1,05 *Přepočtené koeficientem množství | | | | 315,000 | |
| 69 | K | 784171111 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 300,000 | | | |
| | VV | | předběžná výměra - odsouhlasí TDI | | | | | |
| | VV | | 100*3 | | | | 300,000 | |
| 70 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývající tl 25μ 4x5m | m2 | 315,000 | | | |
| | VV | | 300*1,05 *Přepočtené koeficientem množství | | | | 315,000 | |
| 71 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 893,594 | | | |
| 72 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 893,594 | | | |
| 73 | K | 784211111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 893,594 | | | |
| | VV | | počítány plochy pouze dotčených stěn nebo jejich ucelených částí | | | | | |
| | VV | | nemalované plochy do 4m2 se neotečítají (dveře, ker.obklad) | | | | | |
| | VV | | čv105-1np | | | | | |
| | VV | | "101"3,3*(0,86+0,8+18,6)+3,3*(5,6+0,2*2) | | | | 86,658 | |
| | VV | | "109"3,3*(3,35+0,4) | | | | 12,375 | |
| | VV | | "111"3,3*(3,1+6,17+0,25) | | | | 31,416 | |
| | VV | | "112"3,3*(6,17+0,25*2) | | | | 22,011 | |
| | VV | | "113"3,3*(5,7+6,17) | | | | 39,171 | |
| | VV | | "114"3,3*(7,3+2,7) | | | | 33,000 | |
| | VV | | "115"3,3*(5,6+0,35*2) | | | | 20,790 | |
| | VV | | "116"3,3*(2,7+7,3) | | | | 33,000 | |
| | VV | | "117"3,3*(5,7+7,3) | | | | 42,900 | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 321,321 | |
| | VV | | čv106-2np | | | | | |
| | VV | | "201"3,3*(0,88+0,8+6,1+1,3+0,4+1,3) | | | | 35,574 | |
| | VV | | "210"3,3*(5,95*2+6,17*2) | | | | 79,992 | |
| | VV | | "210 strop"36,32 | | | | 36,320 | |
| | VV | | "212"3,3*(2,7+7,3) | | | | 33,000 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|--------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | | "213"3,3*(5,7+7,3) | | | 42,900 | | |
| VV | | | "214"3,3*(2,7+7,3) | | | 33,000 | | |
| VV | | | "215"3,3*(5,7+7,3) | | | 42,900 | | |
| VV | | | Mezisoučet | | | 303,686 | | |
| VV | | | čv107-3np | | | | | |
| VV | | | "301"3,3*(0,9+0,92+18,6) | | | 67,386 | | |
| VV | | | "310"3,3*(2,7+0,4) | | | 10,230 | | |
| VV | | | "311"3,3*(5,7+6,17) | | | 39,171 | | |
| VV | | | "312"3,3*(2,7+7,3) | | | 33,000 | | |
| VV | | | "313"3,3*(5,7+7,3) | | | 42,900 | | |
| VV | | | "314"3,3*(2,7+7,3) | | | 33,000 | | |
| VV | | | "315"3,3*(5,7+7,3) | | | 42,900 | | |
| VV | | | Mezisoučet | | | 268,587 | | |
| VV | | | Součet | | | 893,594 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách

Objekt:
02 - ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tojapa s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 08932000
DIČ: CZ08932000

IČ: 27492851
DIČ: CZ27492851

IČ:
DIČ:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 540 317,90 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 540 317,90 | 21,00% | 113 466,76 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 653 784,66 |
|-------------------|--------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách

Objekt: **02 - ZTI**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Tojapa s.r.o.

Datum: 3. 7. 2021

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-------------------|
| Náklady stavby celkem | 540 317,90 |
| 713 - Izolace tepelné | 50 075,00 |
| 721 - Vnitřní kanalizace | 82 408,80 |
| 722 - Vnitřní vodovod | 263 871,70 |
| 725 - Zařizovací předměty | 65 762,00 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 49 500,00 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 22 116,00 |
| S - Přesuny sutí | 6 584,40 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách

Objekt: 02 - ZTI

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tojapa s.r.o.

Datum: 3. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

540 317,90

| D | | 713 Izolace tepelné | | | | | | |
|----|---|------------------------|--|-----|--------|--|--|--|
| 1 | K | 713571113R00 | Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm | kus | 12,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 12 | | | | | |
| 2 | K | 713552151R00 | Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop | kus | 20,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 20 | | | | | |
| 3 | K | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0,050 | | | |
| D | | 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | |
| 4 | K | 721176102R00 | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm | m | 8,500 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 8,5 | | | | | |
| 5 | K | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 75,900 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 75,9 | | | | | |
| 6 | K | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 20,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> ;umyvadla; 20 | | | | | |
| 7 | K | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 84,400 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 75,9+8,5 | | | | | |
| 8 | K | 721177724R00 | Čisticí kus , odpadní svislé D 75 | kus | 9,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 9 | | | | | |
| 9 | K | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací HL905 | kus | 9,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> přivzdušňovací ventil HL905, D 50/75/110 mm 9 | | | | | |
| 10 | K | 721140935R00 | Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 | kus | 9,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 9 | | | | | |
| 11 | K | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0,071 | | | |
| D | | 722 Vnitřní vodovod | | | | | | |
| 12 | K | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 40,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> ;umyvadla; 40 | | | | | |
| 13 | K | 722202212R00 | Nástěnka 16xR1/2 | kus | 40,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> ;umyvadla; 40 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|--------------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 14 | K | 722172611R00 | Potrubí z PP RCT, D 20x2,8 mm, PN 16 | m | 107,100 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 107,1 | | | | | |
| 15 | K | 722172612R00 | Potrubí z PP RCT, D 25x3,5 mm, PN 16 | m | 10,500 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 10,5 | | | | | |
| 16 | K | 722172613R00 | Potrubí z PP RCT, D 32x4,4 mm, PN 16 | m | 23,200 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 23,2 | | | | | |
| 17 | K | 722172614R00 | Potrubí z PP RCT, D 40x5,5 mm, PN 16 | m | 0,500 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 0,5 | | | | | |
| 18 | K | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 141,300 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 107,1+10,5+23,2+0,5 | | | | | |
| 19 | K | 722000021 | Pomocný materiál | ks | 2,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 2 | | | | | |
| 20 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 141,300 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 141,3 | | | | | |
| 21 | K | 722181212RT7 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm | m | 107,100 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> vnitřní průměr 22 mm 107,1 | | | | | |
| 22 | K | 722181212RT9 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm | m | 10,500 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> vnitřní průměr 28 mm 10,5 | | | | | |
| 23 | K | 722181212RU2 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm | m | 38,600 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> vnitřní průměr 35 mm 38,6 | | | | | |
| 24 | K | 722181213RY5 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm | m | 76,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> vnitřní průměr 76 mm ;izolace stoupaček kanalizace; 76 | | | | | |
| 25 | K | 722181213RW2 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm | m | 5,500 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> vnitřní průměr 45 mm 5,5 | | | | | |
| 26 | K | 722181213RW4 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm | m | 32,800 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> vnitřní průměr 48 mm 32,8 | | | | | |
| 27 | K | 722131918R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 80 | soubor | 1,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 1 | | | | | |
| 28 | K | 722000022 | Oddělovač systému BA , DN 40 | | 1,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 1 | | | | | |
| 29 | K | 722237133R00 | Kohout vod.kulový s vypouš., DN 25 | kus | 2,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 2 | | | | | |
| 30 | K | 722235115R00 | Kohout vod.kul., DN 40 | kus | 1,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 1 | | | | | |
| 31 | K | 722237131R00 | Kohout vod.kulový s vypouš., DN 15 | kus | 9,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 9 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 32 | K | 722237135R00 | Kohout vod.kulový s vypouš., DN 40 | kus | 1,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 1 | | | | | |
| 33 | K | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 25 | m | 15,600 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 15,6 | | | | | |
| 34 | K | 722130234R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 32 | m | 5,200 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 5,2 | | | | | |
| 35 | K | 722130235R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 40 | m | 32,800 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 32,8 | | | | | |
| 36 | K | 722254231RT2 | Hydrantový systém, box nerez | kus | 4,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> průměr 19/30, stálotvará hadice 4 | | | | | |
| 37 | K | 722259991R00 | Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu | kus | 4,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 4 | | | | | |
| 38 | K | 722259994R00 | Revize nástěnného požárního hydrantu | kus | 4,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 4 | | | | | |
| 39 | K | 722259995R00 | Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant | kus | 4,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 4 | | | | | |
| 40 | K | 722000025 | Demontáž hydrantů C52 | | 8,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 8 | | | | | |
| 41 | K | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 1,107 | | | |
| | D | 725 | Zařizovací předměty | | | | | |
| 42 | K | 725017123R00 | Umyvadlo na šrouby hranaté 55 x 45 cm, bílé | soubor | 1,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 1 | | | | | |
| 43 | K | 725860262R00 | Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451 | kus | 20,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 20 | | | | | |
| 44 | K | 725000005 | Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd | ks | 1,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 1 | | | | | |
| 45 | K | 725860253R00 | Sífon umyvadlový hranatý chromovaný Raf SV1412 | kus | 20,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 20 | | | | | |
| 46 | K | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | kus | 9,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 9 | | | | | |
| 47 | K | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 19,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 19 | | | | | |
| 48 | K | 725210914R00 | Zpětná montáž umyvadla bez výtok.armatur | kus | 19,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 19 | | | | | |
| 49 | K | 725210982R00 | Odmontování zápachové uzávěrky | kus | 19,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 19 | | | | | |
| 50 | K | 725530831R00 | Demontáž, zásobník elektrický průtokový | soubor | 5,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 5 | | | | | |
| 51 | K | 725530911R00 | Zpětná montáž zásobníků přepadových 10 l | kus | 5,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|--------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 5 | | | | | |
| 52 | K | 725534111R00 | Ohřívač elektr. zásob. beztl. 5 l | soubor | 1,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 1 | | | | | |
| 53 | K | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 19,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 19 | | | | | |
| 54 | K | 725829202R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | kus | 19,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 19 | | | | | |
| 55 | K | 725825111RT0 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční | kus | 1,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> základní 1 | | | | | |
| 56 | K | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0,505 | | | |
| | D | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | | |
| 57 | K | 946941102RT1 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | sada | 18,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> pracovní výška 4,2 m 18 | | | | | |
| 58 | K | 946941192R00 | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | den | 90,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 18*5 | | | | | |
| 59 | K | 946941802R00 | Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | sada | 18,000 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 18 | | | | | |
| | D | 96 | Bourání konstrukcí | | | | | |
| 60 | K | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | m | 75,900 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 75,9 | | | | | |
| 61 | K | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | m | 140,900 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 140,9 | | | | | |
| | D | S | Přesuny sutí | | | | | |
| 62 | K | 979011211R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 1,570 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 1,57 | | | | | |
| 63 | K | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením | t | 1,570 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 1,57 | | | | | |
| 64 | K | 979082318R00 | Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m | t | 4,730 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 2,85+1,88 | | | | | |
| 65 | K | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot | t | 4,730 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 4,73 | | | | | |
| 66 | K | 979951121R00 | Výkup kovů - litina, velikost do 40 x 40 cm | t | 2,850 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 2,85 | | | | | |
| 67 | K | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm | t | 1,880 | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 1,88 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách

Objekt:
03 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Tojapa s.r.o.

Projektant:
APOLO CZ s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 08932000
DIČ: CZ08932000

IČ: 27492851
DIČ: CZ27492851

IČ:
DIČ:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 12 000,00 |
|---------------------|--|--|--|------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 12 000,00 | 21,00% | 2 520,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 14 520,00 |
|-------------------|--------------|------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách

Objekt: **03 - VRN**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Tojapa s.r.o.

Datum: 3. 7. 2021

Projektant: APOLO CZ s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ZTI I.stupně ZŠ Na Lukách

Objekt: **03 - VRN**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Tojapa s.r.o.

Datum: 3. 7. 2021
Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

12 000,00

| | | | | | | | | |
|---|------|-----------|--|-----|-------|-------|--|--|
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | |
| 1 | K | 011002000 | Průzkumné práce | ... | 1,000 | | | |
| | VV | | "případné odpojení sítí před bouráním, sondy"1 | | | 1,000 | | |
| 2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ... | 1,000 | | | |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | | |
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ... | 1,000 | | | |
| | VV | | "zřízení, provoz a zrušení zs (buňky, wc, stav.výtah případně jeřáb, vše potřebné pro realizaci díla dle uvážení zhotovitele)"1 | | | 1,000 | | |
| | VV | | Zajištění oplocení stavby dle požadavku KooBOZP | | | | | |
| | VV | | "ochranné zábradlí, oplocení" | | | | | |
| | VV | | "dočasná ochrana stávajících kcí, podlah a zařízení proti poškození a znečištění (např. OSB + geotextílie, folie PE)" | | | | | |
| | VV | | "oddělení prostor (vstupy a průchody) z důvodu bezpečnosti a prašnosti" | | | | | |
| | VV | | Součet | | | 1,000 | | |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | | | |
| 4 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | ... | 1,000 | | | |
| | VV | | "všechny potřebné zkoušky a měření pro provedení díla dle SoD a požadavků staveb.úřadu(např. rozbor vody,tlak.zkoušky potrubí,...)"1 | | | 1,000 | | |
| 5 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | ... | 1,000 | | | |
| | VV | | "např. koordinace instalací, fotodokumentace stáv.stavu objektu a jeho sledování v průběhu výstavby atd."1 | | | 1,000 | | |
| | VV | | vypracování a předání Kontrolních a zkušebních plánů dle SOD | | | | | |
| | VV | | Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP | | | | | |
| | VV | | Vypracování a aktualizace detailního týdenního HMG | | | | | |
| | VV | | dodání všech dokladů dle SOD | | | | | |
| | VV | | vzorníky materiálů | | | | | |
| | VV | | Součet | | | 1,000 | | |
| D | VRN7 | | Provozní vlivy | | | | | |
| 6 | K | 071103000 | Provoz investora | ... | 1,000 | | | |
| | VV | | "pokud budou práce probíhat za provozu, mohou z toho vyplývat nějaká omezení (hluknost, prašnost,...)"1 | | | 1,000 | | |