
Smlouva o dílo 
č. IN/ INVEST- 006/2021 

Článek I. Smluvní strany 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s 
se sídlem Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov 

IČO: 494 517 23 
DIČ: CZ494 517 23 
E-mail: vakpv@infos.cz 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B. 
vložka 1143 

Zhotovitel: INSTAINVEST s.r.o. 
se sídlem Kojetínská 199/2, 796 01 Prostějov 

IČO: 01436872 
DIČ: CZ 01436872 
E-mail: insta@insta.cz 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 78034 

Článek II. Předmět smlouvy 

Předmětem zakázky je stavba: „Smržice, ul. Kobližnice - oprava vodovodu". Oprava spočívá ve 
výměně stávajícího potrubí za nové ve stejné trase a stejné niveleté. Bude použito litinové potrubí 
hrdlové z tvárné litiny s jednokomorovým hrdlem s vnější ochranou a s cementovou výstelkou DN 100 
dl. 294,6m. 

Po celou dobu výstavby zhotovitel zajistí zásobování pitnou vodou všech dotčených odběratelů 
náhradním provizorním vodovodním řadem s přípojkami. 

Blíže je rozsah zakázky specifikován v přiložené projektové dokumentaci č. zakázky PV-248-8/2021, 
zpracovatele Ing. Jana Sýkorová, Lipník nad Bečvou, ČKAIT-1201684. 

Součástí zakázky je dále vytýčení inženýrských sítí, projednání a schválení přechodného dopravního 
omezení, povolení uzavírky a rozkopání dotčených povrchů. 

Součástí zakázky není zaměření skutečného provedení stavby, To si zajišťuje objednatel samostatné. 

Investor stavby bude vždy v předstihu vyzván ke zhlédnutí těch částí stavby, které budou při dalším 
postupu prací zakryty nebo jinak znepřístupněny. 
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Dokončené dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla a současně doložením následujících 
předávacích dokladů: 

Dokumentace skutečného provedení stavby včetně podélného profilu a kladečského 
schématu, potvrzená zhotovitelem stavby 
Tlaková zkouška vodovodu 
Doklad o proplachu a dezinfekci vodovodu 
Doklad o odzkoušení signalizačního vodiče 
Laboratorní rozbor vody z nového vodovodu 

- Zpráva o kontrole ovladatelnosti uzavíracích armatur 
- Zpráva o kontrole požárního hydrantu 
- Atesty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků 

Protokoly ze zatěžovacích zkoušek pro stavby v pozemních komunikacích 
Doklady o likvidací odpadů vzniklých při stavbě 
Kopie stavebního deníku 

Předmět díla je blíže specifikován v přiložené rekapitulaci nákladů (položkovém rozpočtu), jež je jako 
příloha č. 1 součástí této smlouvy o dílo. Přílohu č.1 si obě strany vyhradily jako obchodní tajemství. 

Článek III. Dodací lhůta 

Doba realizace: 90 KD 
Termín zahájení: 03.08.2021 
Termín dokončení. 31.10.2021 

Místo plněn! je Smržice, ul. Kobližnice 

Článek IV. Cena díla 

Za kompletní provedení předmětu smlouvy sjednávají obě strany, v souladu se zákonem o cenách č. 
526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, cenu v následující výši a členění: 

Cena celkem bez DPH 3 985 850,73Kč 
21 % DPH 837 028,65Kč 
Cena celkem s DPH 4 822 879,38Kč 
Nabídková cena je cena pevná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením 
díla. 

Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze v případě, že v průběhu 
realizace předmětu díla nastanou změny v jeho rozsahu bud jako změna projektu nebo objednatelem 
vyžádané vícepráce. Změna musí být provedena písemným dodatkem jako nedílná součást smlouvy 
Další podmínka za kterou je možné zvýšení nabídkové ceny je změna sazeb DPH. 

Článek V. Dodací podmínky 

Na provedené dílo poskytuje zhotovitel garanci na dobu 60 měsíců a to ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla. V této lhůtě je zhotovitel povinen zajistit odstranění reklamovaných vad díla na 
vlastní náklady v dohodnutých termínech. V případě havarijních závad bránících provozu je dohodnuto 
neprodlené provedení opravy zhotovitelem, v případě, že prodlením zhotovitele vznikne objednateli 
škoda, je zhotovitel tuto povinen nahradit, k čemuž se podpisem zavazuje Zhotovitel si vyhrazuje 
právo zániku garance v případě prokázaného neodborného zásahu objednatelem do zkolaudovaného 
díla bez jeho vědomí, násilným poškozením, přetížením nebo užitím prostředků narušujících povrchy 
užitých materiálů. 
Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací staveniště prosto práv třetích osob. Zhotovitel se 
zavazuje respektovat při provádění díla podmínky stanovené ve stavebním povolení a v dalších 
povoleních, nezbytných k provedení díla, jakož i podmínky správců jednotlivých podzemních sítí, které 
budou specifikovány při předání staveniště. 



Zhotovitel se zavazuje, že v rámci realizace díla dále: 

a) provede zakreslení případných změn do projektu stavby a předá objednateli jeho dokumentaci 
skut. provedení díla. 

b) k veškerým zabudovaným materiálům doloží platný atest k použití pro daný účel. 
c) bude dodržovat platné technické normy, předpisy BOZ, PO a hygienické předpisy. 
d) při realizaci díla neporuší patentová práva a práva duševního vlastnictví jiných osob 
e) pokud zábor veřejných pozemků přesáhne dohodnutou dobu, vícenáklady budou 

přefakturovány dodavateli. 

Zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými 3 
dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a telefonním vyzváním. Objednatel má právo průběžné 
kontroly prováděných prací. 

Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení stavby vyzve objednatele 3 dny předem k prověření v místě 
plnění, zda je stavba provedena úplně a řádně. Dílo bude předáno a převzato i v případě, že bude 
obsahovat vady a nedodělky, nebránící provozu tohoto díla a které by nebránily kolaudaci díla. 
Z předávacího protokolu řízení sepíší obě smluvní strany zápis, jehož součástí bude i soupis vad a 
nedodělků s termíny jejich odstranění. 

Zhotovitel je povinen vést od prvního dne od předání staveniště až do dokončeni prací stavební deník, 
ve kterém vede denní záznamy o průběhu stavby. Deník je uložen u stavbyvedoucího. Objednatel má 
právo jeho kontroly. 

Zhotovitel je po celou dobu provádění prací povinen udržovat všechny použité komunikace v čistotě a 
dodržovat příslušné bezpečností předpisy. 

V případě vzniku škod na veřejném vlastnictví, sousedů a díle samém po dobu provádění díla je tyto 
škody povinen zhotovitel odstranit neprodlené na vlastní náklady a vlastními prostředky. 

Článek VI. Smluvní pokuty 

V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla za každý započatý týden prodlení, počínaje prvním dnem 
následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno. 

V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků uhradí zhotovitel objednateli 500Kč/den 
prodlení. 

Případné prodlení objednatele s úhradou faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 0,05% 
z dlužné částky za den prodlení. 

Článek VII. Způsob placení a fakturace 

Práce budou fakturovány měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací, který 
bude nedílnou součástí faktury. 

Lhůta splatnosti faktur a daňových dokladů se stanovuje na 30 dní od data doručení. 

Zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře) kód klasifikace produkce (CZ-CPA) v úrovni 
subkategorie (šestimístný číselný kód) pro jednotlivé stavební a montážní práce podléhající režimu 
přenesené daňové povinnosti u DPH ve stavebnictví - § 92 odst. E ) zákona o DPH. 



Článek VII. Závěrečná ujednání 

Tuto smlouvu o dílo lze měnit nebo upřesnit jen písemnými dodatky oboustranné odsouhlasenými. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

Obé strany berou na vědomí, že údaje uvedené ve Smlouvě o dílo budou zveřejněny v registru smluv 
(dle zák. 34072015SB., v platném znění) a smluvní strany zároveň prohlašují, že tati smlouva 
neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace, které by mohly či neměly být zveřejněné. 

Tato smlouva nabývá právní moci podpisem obou smluvních stran. 

V Olomouci dne <f • / 

OBJEDNATEL (RAZfTKO.PODPIS): ZHOTOVITEL (RAZÍTKO.PODPIS): 


