SMLOUVA ODILO

€. objednatele 17/7700/0228
¢. zhotovitele 2217

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpist i, (dale jen ,ob&ansky zakonik*)
(dale jen ,smlouva“)

,UzP v Novém Jiéiné —stavebni upravy budovy é.p. 2027
- projektova dokumentace

Objednatel:
Nazev: Ceska republika — Generalni finanéni feditelstvi
Sidlo: Lazarska 15/7, 117 22 Praha 1
ICO: 72080043
DIC: CZ72080043
Benkowni spcen:
C. uctu:
Zastoupena: I - /cdoucim Oddéleni dlouhodobého

hmotného majetku

Osoby opravnéné jednat:

- ve vécech smiuvnich: | <. I

- ve vécech technickych: || NG - t' ‘
e-mail:

Dorucovaci adresa pro korespondenci:

Ceska republika — Generalni finanéni feditelstvi,
Na Ohradé 1067, 386 01 Strakonice,

(dale jen “objednatel”) na strané jedné

a
Zhotovitel:

Obchodni firma: wamp in s.r.o.

Svl’dlo/ml’sto podnikani: Slavnikovcl 15a, 709 00 Ostrava — Marianské Hory
IC: 25358928

Je platcem DPH
Zapsany v obchodnim rejstiiku u KS v Ostravé oddil C, vlozka 14759
Registrovany u Zivnostenského ufadu MMO, pod €.j. U10185, ev.¢. 380701-20534

zastoupeny: - - jednatelkou
Spojeni: —I fax: email:
Bankovni spojeni: €. uctu:

Opravnéni zastupci pro jednani:

- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

- Doruc¢ovaci adresa:




wamp in s.r.o., Slavnikovcl 449/15a, 709 00 Ostrava — Marianské Hory
(dale jen “zhotovitel”) na strané druhé

~ CL1
Ucel smiouvy

Ugelem této smlouvy je dodavka projektovych praci, vykon inZzenyrské &innosti a vykon
autorského dozoru pro stavbu .UzP v Novém Jiginé — stavebni Upravy budovy &.p. 2027¢
(dale jen stavba). Projektové prace budou rozdéleny na dvé samostatné ¢asti. V ramci prvé
gasti bude zpracovana projektova dokumentace obsahujici stavebni Upravy budovy UzP
v Novém Ji¢iné a v ramci druhé €asti bude zpracovana projektova dokumentace obsahujici
vystavbu nové samostatné stojici garaze.

¢l. 2
Predmét smlouvy

2.1 Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo specifikované v ¢l. 2.2
smlouvy a pfedat jej objednateli a zavazek objednatele fadné provedené dilo prevzit a
zaplatit cenu za jeho provedeni.

2.2. Dilem se rozumi:
a) Projektové dokumentace (dale jen ,PD") kzadosti o vydani uzemniho souhlasu
(rozhodnuti) a stavebniho povoleni
PD pro stavebni povoleni musi byt vypracovany v ¢lenéni a rozsahu dle vyhlasky €.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

b) Vykon inzenyrské ¢&innosti za ucelem zabezpefeni vydani Uzemniho souhlasu

(rozhodnuti) a stavebnich povoleni

Vykon inzenyrské Cinnosti zahrnuje kompletni projednani a odsouhlaseni PD s organy a
organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy (Financni ufad pro Moravskoslezsky kraj,
Uzemni pracovi$té v Novém Jiging, Oddéleni hospodarské spravy v Ostravé, GFR-Odbor
spravy majetku a investic) a ostatnimi u¢astniky vystavby za a€elem schvaleni PD a vydani
stavebnich povoleni (kladna stanoviska a souhlasy pfisluSnych organl a organizaci budou
obsazena v dokladové ¢asti).

c) Vyhotoveni projektovych dokumentaci pro provadéni stavby

PD pro provadéni stavby je dokumentace, urcujici stavbu v technickych, ekonomickych a
architektonickych podrobnostech, které jednoznacné vymezi predmét, jeho hmotné,
materialové, stavebné-technické, technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti, vzhled a
jakost.

- Dokumentace pro provadéni stavby musi byt vypracovana v ¢lenéni a rozsahu dle
vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v plathém znéni, v€etné stanoveni
technickych podminek ve smyslu zakona €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjSich predpisi a v podrobnostech dle vyhlasky &€. 169/2016 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

V ramci zpracovanych ,Zasad organizace vystavby“ budou stanoveny podminky pro
provadéni stavby z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP”).

- Zhotovitel je povinen, jako soucast PD pro provadéni staveb, zpracovat a predat
zadavateli soupis vSech predpokladanych praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazl vymér
v rozsahu vyhlasky €. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen jako soucast PD pro provadéni
staveb zpracovat a pfedat zadavateli poloZzkové kontrolni rozpocty staveb. Polozky vykazu
vymér musi obsahovat pofadové €islo polozky, Ciselné zatfidéni poloZky (pokud je mozné
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poloZku zatfidit), popis polozky jednozna&né& vymezujici druh a kvalitu praci, mérnou
jednotku a po€et mérnych jednotek;

- neocenéné vykazy vymér budou zpracovany v tisténé a elektronické podobé vcetné
pfevedeni do tabulky Excel (bude pouzit jako soulast zadavaci dokumentace vefejné
zakazky, jejimz pfedmétem bude provedeni stavebnich praci za ucCelem rekonstrukce
stavby). Pro vykazy vymér a jeho ocenéni bude pouzita ,Cenova soustava URS*.

d) Autorsky dozor pfi provadéni stavby

Autorsky dozor bude vykonavan v rozsahu sazebniku UNIKA zhotovitelem po dobu
zhotovovani stavby a musi byt vykonavan s nalezitou odbornou péci. Zhotovitel je povinen
vykonavat autorsky dozor jako pravidelny a obc&asny, tj. je povinen provadét kontroly

v~ o v

zhotovovani stavby pribézné po celou dobu realizace stavby v rozsahu 50 hodin.

2.3. Materialy navrhované k realizaci vlastni stavby musi mit vlastnosti stanovené platnymi
technickymi normami a musi byt vsouladu s obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k pfedmétné stavbé, bude-li nutné uvést polozku, kterd jednoznacné
vymezuje pouzity material, ma se za to, ze je tim definovan minimalni pozadovany standard,
ktery muze byt nahrazen materidlem nebo technologii srovnatelnou (pouziti takovychto
materiald nebo technologii musi byt fadné zddvodnéno).

2.4. PD pro provadéni stavby bude zpracovana tak, aby pfi realizaci stavebni prace byly
provadény za minimalniho omezeni provozu €innosti objednatele.

2.5. Zhotoviteli bude poskytnuta veskera dostupna dokumentace tykajici se pfedavaného
objektu. VeSkeré ostatni podklady a prizkumy (v€etné sond), potfebné pro fadné zpracovani
dila, si zhotovitel zajisti sam a na své naklady. Zajisténi téchto podkladu je soucasti ceny
dila.

2..6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila a Ze
mu jsou znamy vesSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k provedeni dila.
CL.3
Doba pInéni

3.1. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli ucelené Casti dila specifikované v ¢l. 2.2. této
smlouvy v rozsahu dle €l. 5. této smlouvy:

Cast prvni — PD - Stavebni Upravy objektu UzP v Novém Ji¢iné

» Predani PD a podani Zzadosti na stavebni ufad o vydani stavebniho povoleni — do
90 dni ode dne podpisu smlouvy o dilo posledni smluvni stranou.

» Predani PD pro provadéni stavby — do 130 dni ode dne podpisu smlouvy o dilo
posledni smluvni stranou.

Cast druha — PD - Vystavba nové samostatné stojici garaze

» Predani PD a podani Zadosti na stavebni ufad o vydani uzemniho rozhodnuti — do
60 dni ode dne podpisu smlouvy o dilo posledni smluvni stranou.

» Predani PD pro provadéni stavby a podani zadosti o stavebni povoleni — do 180
dni ode dne podpisu smlouvy o dilo posledni smluvni stranou.

3.2. Vykon autorského dozoru bude zahjen ihned po uzavieni smlouvy mezi objednatelem
a zhotovitelem stavby, a ukonCen bude v den, po protokolarnim pfedani a prevzeti stavby
bez vad a nedodélku.

Cislo smlouvy: 3



3.3. V pfipadé prekro€eni €i nevyCerpani limitu 50 hodin za vykon autorského dozoru budou
proplaceny vykonané hodiny dle skuteCnosti a v navaznosti na sjednanou jednotkovou cenu
za vykon autorského dozoru.

3.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
technickych radach (dale jen “TER”), které bude svolavat objednatel na Zadost zhotovitele
PD, podle potfeby, nebo podle potfeby objednatele. Vstupni TER se zhotovitel zavazuje
zorganizovat nejpozdeéji do 14-ti dni od uzavreni této smlouvy. Zhotovitel zpracovava zapisy
z TER a odpovida za to, zZe vysledky odsouhlasenych zavérd TER budou zapracovany do
projektové dokumentace.

3.5. Termin pfedani dila, specifikovany v ¢l. 3.1. této smlouvy, Ize prodlouzit pouze v pfipadé
vyskytu objektivné nepredvidatelnych praci, projednanych a odsouhlasenych na TER, nebo
v pfipadé vyskytu skuteCnosti znemoziujicich dokonceni dila v daném terminu, které nejsou

3.6. Zhotovitel splni smluvni zavazek fadnym dokon¢enim dila, specifikovanym v €l. 2.2. této
smlouvy, a jeho pfedanim dle €l. 5 této smlouvy objednateli, a ukonéenim autorského dozoru
dle ¢l. 4.3. této smlouvy.

Cl.a
Cena dila

4.1. Cena dila specifikovaného v €l. 2.2. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
na zakladé cenové nabidky v celkové vysi:

CenabezDPH. ......cccceeieen. 765 000 K¢
Cena DPH 21 % «ccoceevvveeinnne. 160 650 K¢&
Cena celkem véetné DPH........ 925 650 K¢
slovy: OsmsetdevadesatpéttisicCtytistakorun

ztoho:
- cena za zpracovani projektové dokumentace a inZenyrska €innost &ini 895 400 K& v¢. DPH
- cena za vykon autorského dozoru projektanta €ini ................................30 250 K¢ v¢. DPH

Cena bez DPH je stanovena jako cena nejvys$e pripustna. Celkova cena je podrobné
rozepsana v cenové nabidce zhotovitele na pInéni vefejné zakazky, ktera je jako pfiloha €. 1
nedilnou soucasti této smlouvy (dale jen “pfiloha €. 1”). V cené dila jsou zahrnuty veskeré
naklady zhotovitele spojené s realizaci pfedmétu dila. Dan z pfidané hodnoty bude
vypoltena a ucCtovana ve vySi dle zakonné sazby platné v dobé zdanitelného plnéni.

Zhotovitel je opravnén fakturovat pouze skute¢né provedené prace.

4.2. Cena dila mize byt zménéna po vzajemném odsouhlaseni smluvnich stran pouze

v pfipadé, Ze v prubéhu realizace dojde k podstathnym zménam, které zhotovitel ani
objednatel v dobé uzavfeni této smlouvy neznal a ani nemohl pfedpokladat. Za viceprace Ize
pokladat pouze takové prace, které vyvstaly v pribéhu realizace dila, jsou objektivné
dolozené, byly projednané na TER a odsouhlasené obéma smluvnimi stranami (a to i po
strance cenové) a jsou nezbytné pro fadné splnéni pfedmétu této smlouvy. Povinnost
zhotovitele realizovat tyto viceprace vznika az po uzavieni pisemného dodatku k této
smlouvé.

4.3. Cena autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby byla dohodnuta na 605 K&/hod.
v&. DPH ( slovy:...Sestsetpétkorun...). Fakturace bude probihat dle skute¢né& odpracovanych
hodin do maximalni celkové &astky specifikované pro vykon autorského dozoru v &l. 4.1. této
smlouvy. Tento zavazek plati po celou dobu realizace stavby, pfi€emz objednatel
predpoklada, ze bude probihat v priibéhu roku 2017 a 2018.
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Vykon autorského dozoru projektanta bude zahajen ihned po uzavieni smlouvy na
provadéni stavebnich praci stavby, ukon€en bude v den, kdy dojde k protokolarnimu pfedani
a prevzeti stavby bez vad a nedodélkl. Objednatel je povinen nahlasit zahajeni realizace
stavby zhotoviteli 14 dni pfed zahajenim vykonu autorského dozoru projektanta.

¢l.5
Predani a prevzeti dila

5.1. Zhotovitel preda Fadn& dokon&ené dilo objednateli na dorugovaci adresu: Ceska
republika — Generalni finanéni feditelstvi, Na Ohradé 1067, 386 01 Strakonice

5.2. PD pro stavebni povoleni budou pfedany objednateli v jednom vytisku.

5.3. PD pro provadéni stavby budou zkompletovany a pfedany objednateli v poctu 4-fech
( slovy: &tyfech) vyhotovenich v tisténé podobé, véetné zapracovani pfipadnych pozadavku
organll statni spravy a ostatnich dotéenych subjektd vyplyvajicich z projednani této
projektové dokumentace.

Dokladové casti (kladna vyjadreni a stanoviska organd a organizaci povéfenych vykonem
statni spravy a ostatnich u€astnikl vystavby) v originalech + 2 kopiich.

Soucasti kazdého vyhotoveni bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb véetné
vykazu vymér. Pare €. 1 a 2 bude obsahovat i Kontrolni polozkovy rozpocet (ocenény vykaz
vymeér, véetné jednotkovych cen).

5.4. Elektronicka podoba projektovych dokumentaci dle ¢l. 5.3. smlouvy budou obsahovat:
- kompletni projekt pro provadéni stavby bude soucasti vyhotoveni (paré) ¢.1 a 2 na nosici
CD/DVD ve formatu *doc, *dwg a *pdf.

- soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ocenény a neocenény vykaz vymér), bude
samostatné na nosi¢i CD/DVD ve formatu *pdf a *xIs v jednom vyhotoveni.

- dokladova ¢ast bude ve formatu *.pdf.

5.5. Soucasti dokumentaci dle ¢&l. 5.2. smlouvy a 5.3. smlouvy bude autorizovani projektt
autorizaénim razitkem s autorizaci odbornych profesi.

5.6. Objednatel po obdrzeni PD pro provadéni staveb provede kontrolu jejich obsahu,
Uplnosti a kvality ve smyslu smlouvy (v€etné pfipadnych dodatkl) a to nejpozdéji do 5-ti
pracovnich dnl po obdrzeni dila.

5.7. 'V pfipadé, ze pfedané PD pro provadéni stavby budou vykazovat vady, nebo
nedostatky, pfeda objednatel PD pro provadéni stavby spoleéné se specifikaci vad zpét
zhotoviteli k jejich odstranéni. Opravené PD pro provadéni stavby musi byt objednateli
opétovné pfedany nejpozdéji v terminu plnéni specifikovaném v &l. 3.1. této smlouvy, jinak je
zhotovitel v prodleni s pInénim.

5.8. Jsou-li PD pro provadéni staveb pfedany objednateli bez vad, vyda objednatel
zhotoviteli potvrzeny zapis o pfedani a prevzeti.

Cl.6
Platebni a fakturaéni podminky

6.1. Cena za zpracované projektové dokumentace a inzenyrskou &innost bude hrazena
pribézné na zakladé danovych dokladl (dale jen ,faktura) vystavenych zhotovitelem takto:
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- pravo fakturovat za vyhotoveni obou PD pro vydani stavebniho povoleni ve vysi 40%
z celkové ceny bez autorského dozoru, vznikne zhotoviteli dnem podpisu zapisu o pfedani a
prevzeti obou PD obéma smluvnimi stranami a pfedanim kopie zadosti na stavebni urad pro
vydani stavebniho povoleni, a bude v celkové vysi 346 060,- KE véetné DPH.

- pravo fakturovat za vyhotoveni obou PD pro provadéni stavby ve vysi 50% z celkové
ceny bez autorského dozoru, vznikne zhotoviteli dnem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti
PD pro provadéni staveb ob&ma smluvnimi stranami, a bude v celkové vysi 432 575,- K&
v€etné DPH.

- pravo fakturovat zbyvajicich 10% z celkové ceny bez autorského dozoru, vznikne
zhotoviteli dnem pfedani pravomocnych stavebnich povoleni pro obé ¢asti, a bude v celkové
vySi 86 515,- K& véetné DPH.

- pravo fakturovat za provedeny vykon autorského dozoru vznikne zhotoviteli po
ukonCeni realizovanych staveb na zakladé zpracovanych PD Zhotovitelem tj. po
protokolarnim pfedani a prevzeti dokoncenych staveb bez vad a nedodélku. Fakturovany a
proplaceny budou skute¢né vykonané hodiny dle pozadavku Objednatele v navaznosti na
sjednanou jednotkovou cenu za vykon autorského dozoru.

Zaloha nebude objednatelem poskytnuta.

6.2. Splatnost faktury se sjednava na 30 (slovy: tficet) dna od jejiho doruéeni objednateli na
doru€ovaci adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.

6.3. Smluvni strany se dohodly, Ze faktura se povaZuje za uhrazenou okamzikem odepsani
Castky z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

6.4. Zhotovitel vystavi danovy doklad (fakturu), kde bude uvedena cena vCetné DPH za
provedené a objednatelem odsouhlasené dilCi pInéni dle ¢l. 6.1. smlouvy, a to nejpozdéji do
14 dnua po vzniku naroku vystavit danovy doklad (fakturu).

6.5. Faktura musi obsahovat nalezitosti stanovené v § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni, a nalezitosti uvedené v ustanoveni § 435 obCanského
zakoniku. Prilohou faktury bude zapis o prfedani a prevzeti pribézného plnéni zpracované
projektové dokumentace a inzenyrské Cinnosti, v pfipadé faktury za provedeni autorského
dozoru projektanta objednatelem potvrzeny vykaz odpracovanych hodin.

6.6. Objednatel je opravnén pred uplynutim IhGty splatnosti faktury vratit bez zaplaceni
fakturu, ktera neobsahuje naleZitosti pfedepsané obecné platnymi pravnimi pfedpisy, nebo
neni dolozena ve smyslu €&l. 6.6. této smlouvy. Davod vraceni faktury objednatel specifikuje.

6.7. Zhotovitel je povinen podle povahy nedostatk(l vracenou fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet puvodni |hata splatnosti. V takovém
pfipadé neni objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila. Nova Ihuta splatnosti faktury
v délce 30 dnl bézi ode dne doru€eni opravené nebo noveé vyhotovené faktury objednateli.

CL7
Zarucni doba — odpovédnost za vady

7.1. Zhotovitel odpovida za to:

a) ze dilo nema vady, je kompletni, splfiuje ur€enou funkci a odpovida pozadavkim
sjednanym v této smlouvé,

b) Ze navrzené FeSeni praci obsazenych v projektu je technicky realizovatelné v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami, které se vztahuji ke zpracovanému
dilu,
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c) ze fedeni stavby obsaZené v projektu, je navrzeno ekonomicky, pfiméfené s pfihlédnutim
k objednatelem stanovenému ucelu.

7.2. Zhotovitel se zavazuje na svoje naklady odstranit pfipadné vady dila zjisténé po prevzeti
dila objednatelem, a to do 10-ti dnd od obdrzeni reklamace. Pro uplatnéni prava
z odpovédnosti za vady dila je nezbytna pisemna reklamace. Objednatel je povinen vady
pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
musi byt vady popsany. Dale objednatel mize v reklamaci uvést své pozadavky vcetné
zpusobu odstranéni vad, V pfipadé neopravnénych vad je zhotovitel povinen nejpozdéji do
5-ti dnd po obdrzeni oznameni o vadach (reklamace) pisemné oznamit objednateli, ze vady
neuznava. Pokud tak neucini ma se za to, Zze odstrani vady do 10-ti dnG od obdrzeni
reklamace. Po uplynuti této IhGty je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad dila treti
osobu s tim, Ze zhotovitel nese veskeré naklady, které objednateli vznikly v souvislosti
s odstranénim vady.

7.3. Zhotovitel poskytuje zaruku na dilo do doby ukonéeni vlastni realizace stavby provadéci
firmou, t.j. do doby podepsani zapisu o predani a pfevzeti dokonéené stavby, vydani a nabyti
pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti, popfipadé kolauda¢niho souhlasu

Cl. 8
Pojisténi zhotovitele

8.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za Skody zpusobené objednateli nebo tfeti osobé,
které vznikly v dusledku jeho €innosti pfi plnéni pfedmétu dila dle této Smiouvy. V pfipadé
vzniku Skody, ve smyslu véty prvni tohoto ¢lanku, nese naklady na odstranéni zhotovitel.
Odstranéni Skody je zhotovitel povinen provést bez zbytecného odkladu a informovat o tomto
objednatele pisemnou formou.

8.2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavfenu platnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
zplUsobenou Skodu v rozsahu pojistnych rizik minimalné na poskozeni, zniCeni, ztratu
odcizeni nebo jiné Skody na dile nebo jeho ¢asti, které na ném mohou vzniknout v pribéhu
realizace dila.

8.3. Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavfenu pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti ve
smyslu ¢l. 8.2. Smlouvy, platnou po celou dobu ué€innosti Smlouvy, vedenou u ...Generali
Pojistovna a.s. pod €. ...2938022023 , do vySe Skody ...1.000.000,- K& (slovy: ...Milion.
korun Ceskych).

9.1. Je-li zhotovitel v prodleni se spinénim terminu dokonceni dila dle €l. 3.1. této smlouvy,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 000,- KE ( slovy: pét tisic korun
Ceskych) za kazdy, byt i zapo€aty den prodleni. V pfipadé, ze zhotovitel nedoda dilo viibec
(tj. v pfipadé prodleni se spInénim dila delSim nez 30 kalendarnich dnl jako celek), uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vySi 100 000,- Ké (slovy: jedno sto tisic korun eskych).

9.2. Je-li objednatel v prodleni s uhradou faktury, je povinen uhradit zhotoviteli urok
z prodleni z dluzné Castky za kazdy, byt i zapoCaty den prodleni. VySe uroku z prodleni se
fidi nafizenim vlady €. 351/2013 Sb., kterym se urCuje vySe uroku z prodleni a nakladu
spojenych s uplatnénim pohledavky, urCuje odména likvidatora, likvidaéniho spravce a &lena
organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré otazky Obchodniho
véstniku a vefejnych rejstfik pravnickych a fyzickych osob.
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9.3. Je-li zhotovitel v prodleni s odstrafiovanim vad podle ¢l. 7. 2. této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& (slovy: jeden tisic korun Ceskych)za
kazdy, byt i zapocaty den prodleni a za kazdou vadu zvlast.

9.4. Je-li zhotovitel v prodleni s poskytnutim autorského dozoru dle ¢l. 4.3. této smlouvy, t.j.
pfi nedodrzeni pfiméfeného, vzajemné dohodnutého terminu vykonu jednotlivych innosti
v ramci autorského dozoru, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K&
za kazdy, byt i zapoCaty den prodleni.

9.5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo na nahradu Skody.

9.6. Smluvni pokuty, resp. uroky z prodleni sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
na zakladé faktury vystavené stranou opravnénou. Pro splatnost faktur plati obdobné ¢l. 6.2.
této smlouvy.

Cl. 10
Zvlastni ujednani

10.1. Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky vstupu do pFedmétného objektu a
souvisejicich prostor, se kterymi byl seznamen opravnénym zastupcem objednatele.

10.2. Opravnéna osoba objednatele je opravnéna kontrolovat prubézné postup realizace a
kvalitu provadéného dila.

10.3. Zhotovitel bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat
vSeobecné zavazné predpisy (zakony, vyhlasky), technické normy (CSN, EN) vztahujici se
k pfedmétnému dilu a podminky této smlouvy. Zhotovitel se bude fidit vychozimi podklady
objednatele, jeho pokyny, zapisy a rozhodnutimi vyjadfenimi dotéenych organd statni spravy.

10.4. PInou moc k projednani projektové dokumentace za ucelem zajisténi stanovisek pro
stavebni povoleni pfeda objednatel zhotoviteli nejpozdéji do 30 kalendarnich dnd po podpisu
této smlouvy. Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
¢init jménem objednatele pravni ukony, které by vedly ke vzniku jinych povinnosti
objednatele, nez jaké vyplyvaji z pravnich pfedpist nebo ze smluv, které objednatel uzavrel.

10.5. Vlastnické pravo k pfedmétu smlouvy pfechazi na objednatele dnem protokolarniho
prevzeti dila.

Zhotovitel dava objednateli souhlas s uzitim a uzivanim projektové dokumentace pro
ucely, ke kterym je projektova dokumentace urCena a neuplatfiuje zZadné naroky na
vyporadani majetkovych autorskych prav pro dalSi pouZiti projektové dokumentace dle
zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a
0 zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), v platném znéni.

Objednatel ma pravo projektovou dokumentaci neomezené mnoZit pro vlastni potfebu a
pfedavat kopie projektové dokumentace nebo jejich Casti tfetim osobam za ucelem
zabezpedeni zadavacich fizeni podle zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdéjSich pfedpisu, €i za u€elem zhotoveni stavby nebo jeji asti.

10.6. Zhotovitel je povinen vratit objednateli veSkerou zapujéenou dokumentaci, a to
nejpozdéji v terminu pfedani dila objednateli.

10.7. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim smlouvy na internetovych strankach Financni

spravy Ceské republiky.

Cl. 11
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Odstoupeni od smlouvy

11.1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruSeni této
smlouvy. Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povaZzuje:

a) prodleni zhotovitele s pfedanim dila delSim nez 30 kalendarnich dna dle ¢1.8.1. smlouvy

b) nedodrzeni ujednani o zaruce ¢l.7.3. smlouvy a odpovédnosti za vady ¢l.7.1. smlouvy

c) neplnéni ¢innosti v ramci autorského dozoru pfi vlastnim zhotovovani stavby

11.2. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, je-li objednatel v prodleni s uhradou
faktury déle nez 60 dni.

11.3. Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému pinéni této
smlouvy, je tato smluvni strana povinna to bez zbyte€ného odkladu oznamit druhé strané a
vyvolat jednani zastupct smluvnich stran o téchto skuteCnostech.

11.4. Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této

smlouvy vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé smluvni strané.
V oznameni o odstoupeni musi byt dale uveden dlvod, pro ktery smluvni strana od smlouvy
odstupuje a ktery ji k takovému kroku opraviiuje ve smyslu smlouvy.

11.5. Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji okamzikem dorugeni pisemného projevu vile
odstoupit od této smlouvy druhé smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku
na nahradu Skody, smluvni pokuty a povinnosti mi¢enlivosti.

11.6. Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finanéni vyrovnani provedeno
ocenénim soupisu provedenych praci, pfiéemz vSechny naklady spojené s odstoupenim od
smlouvy jdou K tiZi strany, ktera porusSila smluvni povinnost.

11.7. Dojde-li k odstoupeni od této smlouvy, jsou povinnosti obou smluvnich stran
nasleduijici:

- zhotovitel provede soupis v§ech provedenych praci (vykonu) ocenény dle zplisobu, kterym
je stanovena cena dila

- zhotovitel provede vycisleni provedenych praci a zpracuje “dil¢i koneénou fakturu”

- zhotovitel vyzve objednatele k “diléimu pfedani a pfevzeti dila” a objednatel je povinen do
5-ti kalendarnich dnd od obdrzeni vyzvy zahajit “diléi pfejimaci fizeni”.

¢l. 12
Zavérecna ustanoveni

12.1. Obé smluvni strany uznavaji bez vyhrad vSechny podminky této smlouvy.

12.2. SkuteCnosti ve smlouvé blize nespecifikované se Fidi pFisluSnymi ustanovenimi
ob¢anského zakoniku.

12.3. VeSkeré zmény a dopliky této smlouvy mohou byt ucinény pouze pisemnymi,
vzestupné odislovanymi dodatky vyslovné nazvanymi “Dodatek smlouvy o dilo”. Podpisem
smluvnich stran se stavaji nedilnou soucasti této smlouvy.

12.4. Smluvni strany se zavazuji, ze veSkeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy,
budou Feseny smirnou cestou — dohodou. Nedojde-li k dohodé, budou spory feseny pred
vécné a mistné prisluSnymi soudy Ceské republiky.

12.5. Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni smlouvy. V pfipadé, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane
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neucinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte€¢nych odkladd nahradit
takové ustanoveni novym, platnym a ucinnym.

12.6. Smlouva byla vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz vSechny maiji platnost
originalu, tfi vyhotoveni obdrzi objednatel a jedno vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

12.7. Smlouva nabyva platnosti a uc€innosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou.

12.8. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzaviely svobodné a vazné, Ze jim nejsou
znamy

jakékoliv skute€nosti, které by jeji uzavieni vyluCovaly, neuvedly se vzajemné v omyl a berou
na védomi, Ze v plném rozsahu nesou veSkeré disledky plynouci z védomeé jimi udanych
nepravdivych udaju.

Prilohy:
Pfiloha €. 1 — Cenova nabidka (Kryci list nabidky)
Pfiloha €. 2 — Vyzva k podani nabidky na vefejnou zakazku malého rozsahu

V Ostravé dne 11.10.2017 Ve Strakonicich dne 5.10.2017
Zhotovitel: Objednatel:
..............................................................................
jednatelka spole¢nosti vedouci Oddéleni dlouhodobého

hmotného majetku
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