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SMLOUVA  O PROJEKTOVÉ  PŘÍPRAVĚ

III/4196 Heršpice – přeložka silnice, most 4196-1 – TST/IZ
______________________________________________________________________________________________

OBJEDEATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

Linio Plan, s.r.o.
sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno IČO 277 388 09
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 55650
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem společnosti

spolu uzavírasjí Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I . PŘEDMĚT  A  ÚČEL  SMLOUVY

1. Účelem  této  smlouvy  je  zpracování  technické  studie  (TST)  a  investičního  záměru  (IZ)  vč.  provedení
souvisejících průzkumů a studií. Předmětem požadovaného TST/IZ je celková přestavba mostu ev. č. 4196-1
(zbourání  stávajícího  a  nahrazení  novým  mostem)  a  rekonstrukce  silnice  III/4196  ve  směru  od  mostu
ev. č. 4196-1 do obce Heršpice v délce cca 650 m. Část komunikace povede v nové ose. Tímto vylepšením
směrových poměrů trasy silnice bude odstraněna dopravní závada. Staničení km 0,372 – 1,027. TST/IZ musí
být zpracován v takovém rozsahu, aby mohl být použit  jako přípravná zadávací dokumentace pro zadání
dalších stupňů projektové dokumentace.

2. Předmětem této smlouvy jsou:
i. technická studie a investiční záměr,

ii. průzkumy a studie.

3. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s: 
i. pravidly  a pokyny  stanovenými  v  „Zásadách  vztahů  JMK  k příspěvkovým  organizacím“

č. 36/INA-VOK v platném znění a bude vyhotoven podle vzoru SÚS JMK
ii. obecně závaznými předpisy;

iii. situační mapou;
iv. hlavní prohlídkou mostu 4196-1 z roku 2016;
v. písemnými pokyny objednatele;

vi. aktuálně  účinnou  směrnicí  a  vyhláškou  Ministerstva  dopravy  pro  dokumentaci  staveb  pozemních
komunikací;

vii. aktuálně  účinnými  Technickými  kvalitativními  podmínkami  ministerstva  dopravy  pro  dokumentaci
staveb pozemních komunikací;

viii. aktuálně  účinnými  Obchodními  podmínkami  pro  zeměměřičské  a  průzkumné  práce  a dokumentaci
staveb pozemních komunikací

ix. technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

4. Zhotovitel  prohlašuje,  že je seznámen s technickými normami  a  technickými  podmínkami  vztahujícími  se
k předmětu plnění.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li
řádně  a  včas  předáno.  Dílo  je  provedeno  úplně  a  bezvadně,  odpovídá-li  této  smlouvě  a  je-li  způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.
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II . TECHEICKÁ  STUDIE  A  IEVESTIČEÍ  ZÁ MĚR  (TST/IZ)

1. Součástí TST/IZ bude kromě textové a výkresové části:

i. odhad nákladů jednotlivých objektů,
ii. zhodnocení souladu s územními plány,

iii. základní zhodnocení dopadů na životní prostředí,
iv. identifikace pozemků dotčených stavbou,
v. průzkumy a studie.

2. Zhotovitel  bude  průběžně  projednávat  s  objednatelem  svůj  postup  při  plnění  předmětu  smlouvy  a  bude
informovat  objednatele  o  postupu  prací  průběžně  formou  výrobních  výborů.  Písemná  pozvánka  bude
obsahovat  informace  o  předmětu  jednání.  Zhotovitel  vyhotoví  zápis  resp.  záznam  z  jednání,  který  bude
součástí dokumentace.

3. TST/IZ bude předán ve dvou stadiích: koncept TST/IZ a konečný TST/IZ. Rozdíl mezi konceptem TST/IZ
a konečným TST/IZ spočívá pouze v tom, že v konečném TST/IZ jsou zapracovány připomínky objednatele ke
konceptu TST/IZ.

4. Objednatel se ke konceptu TST/IZ písemně vyjádří do 10-ti pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené
ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

5. Konečný TST/IZ bude objednateli předán 3 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích
dat  CD  nebo  DVD,  přičemž  bude  TST/IZ  zapsán  ve  formátu  *.pdf  a  zároveň  i  v obecně  rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg).
Výkresy musí  být  strukturovány tak,  aby umožňovaly standardní  práci  ve  smyslu  obecných zvyklostí,  tj.
zejména  rozvržení  do  hladin,  používání  samostatných  hladin  pro  kóty,  texty  a  šrafy  apod.  Barvy  musí
odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn).  

6. Konečný TST/IZ bude předán objednateli písemným protokolem.

7. Zhotovitel  je  povinen  zařadit  kopie  dokumentů  o
průzkumech a studiích do dokladové části tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů
o průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předáván konečný TST/IZ.

8. Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí TST/IZ, budou následující položky:

i.  diagnostika vozovky, rozsah diagnostiky vozovky je specifikován v příloze č. 2 této smlouvy;
ii.  geologický průzkum;
iii. ověření existence a polohy inženýrských sítí.

9. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů a studií tak, aby průzkumy a studie odpovídaly
požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy a studie tak, aby bylo
zajištěno naplnění účelu této smlouvy.

10. Zhotovitel  je  povinen  objednateli  předat  originály
dokumentů o průzkumech a studiích. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů
o průzkumech a studiích budou předány společně s konceptem TST/IZ.

III . LHŮTY  PLEĚEÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Koncept TST/IZ, průzkumy a studie do 4 měsíců od podpisu smlouvy

Konečný TST/IZ do 30 dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

          Dřívější plnění je možné. 

2. Lhůty  plnění  dle  odst.  1  tohoto  článku  mohou  být  prodlouženy  v  případě  vzniku  nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností.  Nepředvídatelnou okolností je okolnost,  o které zhotovitel  nevěděl a nemohl
vědět. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně
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požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené
lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

3. Místem  plnění  je  adresa:  Správa  a  údržba  silnic  Jihomoravského  kraje,  příspěvková  organizace  kraje,
ředitelství - Ořechovská 35, 619 00 Brno.

4. Zhotovitel  splní  smluvní  závazek  řádným vypracováním TST/IZ  a  jeho  odevzdáním objednateli  v  místě
plnění.

IV. CEEA

1. Cena:

CEEA  BE Z  DPH 149.339,- Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena  je  stanovena  jako  nejvyšší  přípustná,  zahrnující  veškeré  náklady  zhotovitele  a  cenové  vlivy  
v průběhu plnění této smlouvy. 

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

V. PLATEBEÍ  PODMÍEKY

1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena za
provedení průzkumů a druhá faktura za zpracování TST/IZ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení
objednateli.  Přílohou první faktury bude kopie  protokolu o předání  originálů dokumentů o průzkumech a
studiích, přílohou druhé faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

2. Zhotovitel  je  povinen  vystavit  fakturu  na  sídlo  objednatele  a  doručit  elektronicky  na  adresu

3. Objednatel  je do data  splatnosti  oprávněn vrátit  fakturu vykazující  vady.  Zhotovitel  je povinen na adresu
uvedenou odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou. 

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

VI. PLEĚEÍ  PŘEDMĚTU  SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků.

2. Zhotovitel  je  povinen  naplňovat  předmět  smlouvy  prostřednictvím  náležitě  kvalifikovaných  a  odborně
způsobilých osob. 

3. Zhotovitel  je  povinen  bezodkladně  objednatele  informovat  o  veškerých  významných  skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od  objednatele  nebo  pokynů  daných  mu  objednatelem,  jestliže  zhotovitel  mohl  nebo  měl  nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit. 

5. Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  plnění  této  smlouvy  průběžně.  Zhotovitel  je  povinen  poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.
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6. Zhotovitel  je  povinen  zvát  objednatele  (tj.  zejména vedoucího  technického úseku oblasti  Vyškov) a  další
relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do týdne od uzavření
této  smlouvy.  Další  výrobní  výbory  budou  svolávány  dle  potřeby  v průběhu  zpracování  a  projednávání
TST/IZ. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu TST/IZ. Z výrobních výborů budou
vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení. 

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu či studie apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací  vůči  kontrolní  ceně  stanovené  na  základě  sazebníku  UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li  zhotovitel práce,
které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad. 

VII. OPRÁVEĚEÉ  OSOBY  SMLUVEÍCH  STRAE

1. Oprávněnými  osobami  objednatele  jsou:  statutární  zástupce,  technický  náměstek,  vedoucí  technického
oddělení a vedoucí TSÚ oblasti.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu
vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Technický náměstek

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě.

4. Vedoucí technického oddělen

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečný TST/IZ;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí technicko-správního úseku oblasti Vyškov,

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept TST/IZ;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu
vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

8. Odpovědným projektantem je
Odpovědný  projektant  je  oprávněn  účastnit  se  výrobních  výborů,  předkládat  návrhy  řešení  zhotoviteli  a
přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.

VIII. L ICEEČEÍ  UJEDEÁEÍ
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1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a  požívajících  autorskoprávní  ochranu  zhotovitel  poskytuje  objednateli  výhradní  a  neomezenou  licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým  podkladům  pro  plnění  smlouvy,  které  požívají  autorskoprávní  ochrany,  uděluje  objednatel
zhotoviteli  právo  dílo  v nezbytném  rozsahu  užít  tak,  aby  byl  naplněn  účel  této  smlouvy,  tj.  příprava
a realizace stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování
informací,  ve znění pozdějších  předpisů poskytnout  informace  uvedené v hmotně  zachycených výsledcích
činností dle této smlouvy.

IX. ZÁVA ZKY  Z  VAD  A  ZAJIŠTĚEÍ  ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele  
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod.  Pro  účely  tohoto  ustanovení  se  činnost  subdodavatelů  považuje  za  činnost  zhotovitele.  Zhotovitel
na výzvu předloží doklady o pojištění. 

3. Práva objednatele z vady díla:

3.1Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k  využití předmětu
plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které
má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 5 let.

3.4Objednatel  je  povinen  reklamovat  vady  písemně.  Zhotovitel  je  povinen  reklamované  vady  odstranit  
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

4. Smluvní pokuty 

4.1Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše

nedodržení termínů plnění 500,- Kč denně

nedodržení termínu pro odstranění vady 500,- Kč denně

výrobní výbor není v souladu s touto smlouvou svolán 1.000,- Kč

4.2Smluvní  pokuty  jsou  započitatelné  vůči  peněžitým  závazkům  objednatele.  Smluvní  pokuty  jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

4.4Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Úrok z prodlení

5.1Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur. 

X. UKOEČEEÍ  SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel  může  od  smlouvy odstoupit  v případě  jejího  podstatného  porušení  zhotovitelem.  Za  podstatné
porušení smlouvy se zejména považuje:
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i. vada  plnění  zjevná  v průběhu  provádění,  pokud ji  zhotovitel  po  písemné  výzvě  objednatele  v době
přiměřené neodstraní;

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;

vi. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
vii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a vii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

XI.  SPOLEČEÁ  A  ZÁVĚREČEÁ  USTAEOVEEÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
třetí osobě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost  byla  doručena.  Pro  případ  pochybností  se  má za to,  že  písemnost  byla  doručena  třetí  den  
po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  písemně,  formou  oboustranně  podepsaného  dodatku  k této  smlouvě,
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

8. Zhotovitel  souhlasí  s případným  zveřejněním  informací  o  této  smlouvě  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel  dále  souhlasí  se  zveřejněním celé  smlouvy včetně  všech  příloh,  jejich  dodatků  a  všech  faktur
vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti  zveřejnění dle  zákona č. 340/2015 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů,  o
registru  smluv.  Smlouvu bude zveřejňovat  objednatel.  Zhotovitel  označil  tyto  jmenovitě  uvedená  data  za
citlivá, která nepodléhají zveřejnění: ----

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.

2. Rozsah diagnostiky vozovky.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.
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V  Brně, dne 2.3.2017 V Brně, dne ……………………

Ing. Pavel Vacek
Ing. Zdeněk Komůrka

jednatel společnosti ředitel

Linio Plan, s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CEEY
__________________________________________________________________________________________

Položka Cena v Kč bez DPH

Průzkumy a studie

z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí

z toho geologický průzkum

z toho diagnostika vozovky

Průzkumy a studie celkem*

Technická zpráva a Investiční záměr

CEE A  C ELKEM  BEZ  DPH

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Brně,   dne 2.3.2017

Ing. Pavel Vacek

jednatel společnosti

Linio Plan, s.r.o.
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Příloha č.2  Rozsah diagnostiky vozovky

III/4196 Heršpice – přeložka silnice, most 4196-1 

Položka
Eázev položky (druh diagnostických
prací)

Jednotka Výměra

Cena
/jedn.

Cena
celkem

V Kč v Kč

1.
VIP - vizuální prohlídka se záznamem
poruch a fotodokumentace

km
0,330

(cca km 0,697
- 1,027)

3.
RZZ - rázová zatěžovací zkouška 
včetně výpočtu zbytkové doby 
životnosti vozovky a tloušťky zesílení 

ks 7 (po 50 m)

4. JV - jádrový vývrt ks 2

5. VS - vrtaná sonda (velkoprofilová) ks 1

6. KS - kopaná sonda ks 1

7. RAS - rozbor asfaltové směsi ks 2

8. RPZ - rozbor podložní zeminy ks 1

9.
ZPR - vypracování zprávy a návrh 
technologie rekonstrukce

ks 2

Cena celkem bez DPH

Vysvětlivky :

VIP vizuální prohlídka se záznamem poruch a fotodokumentace

RZZ
rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení 
(posouzení únosnosti) 

JV jádrový vývrt 
VS vrtaná sonda
KS kopaná sonda
RAS rozbor asfaltové směsi 
RPZ rozbor podložní zeminy
ZPR vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce
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