
SMLOUVA O DÍLO ř. SML/2021/0574/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 

předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 14-481/2021
ze dne 21.7.2021

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Ing. Iveta Šímová, referent OSIO
IČ: 00063584, DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Nuselská 1, Praha 4 
Číslo účtu: 9021-2000832359/0800 
(dále jen „objednatel14)
a

2. Zhotovitel: STAV-ING s.r.o.
zapsaný v OR sp.zn. C 131409 vedená u Městským soudem v Praze
zastoupený Ing. Vladislavem Řeháčkem, jednatelem
se sídlem Vídeňská 619, 148 00 Praha 4
IČ: 28185269, DIČ: CZ 8185269
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 28832104/0300 
(dále jen „zhotovitel44)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, 
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje 
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné kjeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje 
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve 
lhůtách sjednaných v této smlouvě.
2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku 
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: DPS Branická 43, Praha 4 - oprava 
přízemních prostor.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení oprav v přízemí společných prostor v domě 
s pečovatelskou službou Branická 43, Praha 4 - k.ú. Braník.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované společností 
ARCHDYNAMIC s.r.o., IČ 241 54 679, Na strži 290/10, Praha 4 z května 2021.
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Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve
třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a
to protokolárně a nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 5 pracovních dnů po převzetí
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto
pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 40 dnů ode dne předání a převzetí staveniště
(lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do
náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není
objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení
díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na
nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků,
náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
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ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze vtom případě, že obsahuje
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem,
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX.
odst. 9.5.

V.
Cena dfla

5.1. Cena díla činí: 978.055,07 Kč bez DPH
146.708,26 Kč DPH 15%

1.124.763,33 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů,
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů,
ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo
místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení
v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.
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5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat
objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku ktéto smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není
dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené včl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této
smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém
měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla, jeho předání zhotovitelem ajeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu
osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena
v konečné faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst.
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7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou
vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou
sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení
daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. Y případě, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná
zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plném této
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se
ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl
původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu
subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.
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7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
c) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentací,
d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí
správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků
objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně
zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud
zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové
dokumentace) předanýchmu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.
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sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. 
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7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které zní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9.
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu.
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy
objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných
událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti,
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako
objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci
toho zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu
ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
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• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují
požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu
díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájenímmontážních prací musí být
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a
používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci,
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených
k rekonstrukci;

• v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Dílo je
realizováno v domě s pečovatelskou službou, kde napojení na uvedené zdroje médií je
možné pouze po vzájemné dohoděmezi zhotovitelem a uživatelem objektu zapodmínky
stanovení odběrnýchmíst a způsob vyúčtování;

• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení
k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této
smlouvy.
8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.
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VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této 
smlouvy.
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8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním
předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v ěl. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod.
vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný
odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se
týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod. Zhotovitel zajistí
odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel
umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které
budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci
pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže
objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit
prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu
nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně
prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými
hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel
může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s
tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich
nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci
provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud
není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvíření prachu,
rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad ze staveniště na
místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel
bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto
povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel
v prodlení s provedením díla.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba na předmět díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet
dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje
na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.
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9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 7 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady najejich odstranění v těchto sporných
případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě
pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto
titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 7 dnů od 
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a 
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě 
pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto 
titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou 
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž 
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na 
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. 
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla 
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná 
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji 
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li 
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti 
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení 
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a 
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele 
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo 
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební 
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to 
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), 
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval 
pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady 
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do 
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve 
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.
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10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší
než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě
pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje
s účinky do budoucna.
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10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl.
Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i
jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.
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11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců splatným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této
smlouvy.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato splněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka snepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana
zhotovitele obdržela 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
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XII.
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bylo započato splněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka snepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 
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dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se 
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z 
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné 
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo 
povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo 
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření 
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne. 3 -08- 2021

...A?.:... J
Irena Mi chalcová

/ ^ 
I Co
' 'Uj

starostka městské části Prana 4
\

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele

A
. Ing. Vladislav Řeháček 

/ jednatel STAV- ING s.r.o.

STAV-ING
Vídeňské 619, 14800 Praha 4 

10:38185360 DIČ: CZ3B185369 
www.stav-ing.cz ^

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto 
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním 
městě Praze.

V Praze dne
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SbQ č-SMLllaUjOStf/oCtO
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 03221-11
Stavba: BO Branická 43 Praha 4, Oprava přízemních prostor

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.06.2021

Zadavatel: IC: 00063584
Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Krč, DIČ: CZ00063584

Uchazeč: IC: 28185269
STAV-ING s.r.o,, Vídeňská 619, 148 00, Praha 4 - Kunratice DIČ: CZ28185269

Proiektant: IČ: 24154679
Archdynamic, s.r.o., Na Strži 290/10, 140 00 Praha DIČ: CZ24154679

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Pň zpracováni nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace
materiálu). Povinnosti dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se
předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení
bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč je povinnen si před podáním cenové nabídky řádně
prostudovat projektovou dokumentaci a překontrolovat výkaz výměr. Na případné nesrovnalosti, mezi výkazem výměr a projektovou
dokumentací, zjištěné v průběhu realizace stavby nebude brán zřetel a vzniklé náklady půjdou k tíži zhotovitele. Soupis prací je sestaven s
využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ŮRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, isou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 978 055,07

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 978 055,07 146 708,26

Cena s DPH V CZK 1 124 763,33
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 03221-11

Stavba: BD Branická 43 Praha 4, Oprava přízemních prostor

Místo: Datum: 28.06.2021

Archdynamic, s.r.o., Na
Zadavatel: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Krč, Projektant. Strži 290/10 140 00 Praha

Uchazeč: STAV-ING s.r.o,, Vídeňská 619, 148 00, Praha 4 - Kunratice Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 978 055,07 1 124 763,33
SO 01 Stavební řešení 978 055,07 1 124 763,33 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BD Branická 43 Praha 4, Oprava přízemních prostor
Obiekt:

SO_01 - Stavební řešení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.06.2021

Zadavatel: IC: 00063584
Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/S0b, Krč, DIČ: CZ00063584

Uchazeč: IČ: 28185269
STAV-ING s.r.o,, Vídeňská 619,148 00, Praha 4 - Kunratice DIČ: CZ28185269

Projektant: IČ: 24154679
Archdynamic, s.r.o., Na Strži 290/10, 140 00 Praha DIČ: CZ24154679

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech části dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace
materiálu). Povinnosti dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materíál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součásti ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se
předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení
bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahuji. Uchazeč je povinnen si před podáním cenové nabídky řádné
prostudovat projektovou dokumentaci a překontrolovat výkaz výměr. Na případné nesrovnalosti, mezi výkazem výměr a projektovou
dokumentací, zjištěné v průběhu realizace stavby nebude brán zřete! a vzniklé náklady půjdou k tíži zhotovitele. Soupis prací je sestaven s
využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem ’CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 978 055,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 978 055,07 15,00% 146 708,26

Cena s DPH v CZK 1 124 763,33
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Součásti ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se 
předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení 
bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahuji. Uchazeč je povinnen si před podáním cenové nabídky řádné 
prostudovat projektovou dokumentaci a překontrolovat výkaz výměr. Na případné nesrovnalosti, mezi výkazem výměr a projektovou 
dokumentací, zjištěné v průběhu realizace stavby nebude brán zřete! a vzniklé náklady půjdou k tíži zhotovitele. Soupis prací je sestaven s 
využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem ’CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 978 055,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 978 055,07 15,00% 146 708,26

Cena s DPH v CZK 1 124 763,33
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

BD Branická 43 Praha 4, Oprava přízemních prostor
Objekt:

SOJ51 - Stavební řešení
Místo: Datum: 28.06.2021

Archdynamic, s.r.o.,
Zadavatel: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Krč, Projektant: Na Strži 290/10. 140

00 Praha
Uchazeč: STAV-ING s.r.o,, Vídeňská 619,148 00, Praha 4 - Kunratice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 978 055,07

HSV - Práce a dodávky HSV 347 053,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce 74 143,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 207 154,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 598,07

997 - Přesun sutě 30 366,84

998 - Přesun hmot 9 790,50

PSV - Práce a dodávky PSV 516 723,65

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28 886,11

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 309,85

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 72 669,38

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 15 936,34

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 40 704,36

741 - Elektroinstalace - silnoproud 17 098,15

751 - Vzduchotechnika 5 352,74

763 - Konstrukce suché výstavby 31 135,23

766 - Konstrukce truhlářské 197 028,84

767 - Konstrukce zámečnické 18 960,52

771 - Podlahy z dlaždic 20 947,43

781 - Dokončovací práce - obklady 48 122,50

783 - Dokončovací práce - nátěry 5 962,56

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 513,41

787 - Dokončovací práce - zasklivání 1 096,23

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 970,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 108 308,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 13 271,00

VRN6 - Územní vlivy 17 695,00

VRN7 - Provozní vlivy 26 542,00

VRN9 -Ostatní náklady 45 800,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
BD Branická 43 Praha 4, Oprava přízemních prostor

Objekt:
SOJ51 - Stavební řešení

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Krč,

Uchazeč: STAV-ING s.r.o,, Vídeňská 619,148 00, Praha 4 - Kunratice

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 28.06.2021

Archdynamic, s.r.o., 
Projektant: Na Strži 290/10. 140

00 Praha
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

978 055,07

347 053,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce 74 143,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 207 154,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 598,07

997 - Přesun sutě 30 366,84

998 - Přesun hmot 9 790,50

PSV - Práce a dodávky PSV 516 723,65

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28 886,11

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 309,85

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 72 669,38

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 15 936,34

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 40 704,36

741 - Elektroinstalace - silnoproud 17 098,15

751 - Vzduchotechnika 5 352,74

763 - Konstrukce suché výstavby 31 135,23

766 - Konstrukce truhlářské 197 028,84

767 - Konstrukce zámečnické 18 960,52

771 - Podlahy z dlaždic 20 947,43

781 - Dokončovací práce - obklady 48 122,50

783 - Dokončovací práce - nátěry 5 962,56

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 513,41

787 - Dokončovací práce - zasklivání 1 096,23

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 970,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 108 308,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 13 271,00

VRN6 - Územní vlivy 17 695,00

VRN7 - Provozní vlivy 26 542,00

VRN9 - Ostatní náklady 45 800,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

BD Branická 43 Praha 4, Oprava přízemních prostor
Objekt:

SO_01 - Stavební řešení
Místo: Datum: 28.06.2021

Archdynamic, s.r.o.,
Zadavatel: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Krč, Projektant: Na Strži 290/10,140

00 Praha
Uchazeč: STAV-íNG s.r.o,, Vídeňská 619,148 00, Praha 4 - Kunratice Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 978 055,07

d HSV Práce a dodávky HSV 347 053,42

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 143,40
1 I K 1319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdivá tl do 30 mm těsnící maltou m2 i 51,800 309,75 16 045,05 [CS ÚRS2021 01

PP Vyrovnáni nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdivá ber odsekání vadných cihel, těsníc! maltou (s dodáním hmot) tl. do 30mm
136| K [319202113 [Dodatečná izolace zdivá tl do 450mm nízkotlakou injektáži silikonovou mikroemuízi m I 2,400 667,50 4 002,00 |CS ÚRS 2021 01

PP Dodatečné izolace zdivá injektáži nízkotlakou metodou silikonovou mikroemuízi. tloušťka zdivá přes 300 do 450mm
w "03 navržené práce REVOO.E.pdf
w 1,2*2 2,400
w Součet 2,400

2 K [319202115 [Dodatečná izolace zdivá tl do 900 mm nízkotlakou injektáži silikonovou mikroemuízi m | 22,068 2 380,50 52 532,87 CS ÚRS 2021 01

PP Dodatečná izolace zsĚva injektáži nízkotlakoumetodou silikonovoumikroemuízi. tiouštka zdivápřes 6(30 do 900mm
w "03 navržené práce REVOO.E.pdf
w (5,76+1.21+1,25+0,814+2)*2 22,068
w Součet 22,068

3 K Í3492348R [Doplněni zdivá okenních ostání m j 4,300; 363,60 1 563.48[CS ÚRS 2021 01 j

pp Doplněni zdivá (s dodáním hmot) okenních ostěnl
w 2.15*2 4,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 207 154,61
4 K |611142001 [Potaženi vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 [ 38,124! 264.00 10 064,74[CS ÚRS 2021 01 j

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtečením do tmelu stropů
5 j K [612142001 Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 | 153,224 j 246,00 37693,10jCSÚRS2021 01 |

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitÝm vtečením do tmelu stěn
6 [ K [612325403 [Oprava vnitřní vápenocemerrtové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50% [ m2 j 38,445 j 236,00; 9 073,02 (CS ÚRS 2021 01 j

PP Opava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn. v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
w "03 navržené práce REVOO.E.pdf
w ({1,573+0,293)+(1,591+4,203+2,6301+1,3601*3,300 "schodiště 38,445
w Součet 38,445

7 i K 612821002 Vnitřní sanační štuková omitka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 191,348 723,60 [ 138 459,41 CS ÚRS 2021 01
PP Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková
w 153,224+38.124 191,348

8 ! K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 | 33,150] 24,601 815,49|cS ÚRS 2021 01 [

pp Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólii přilepenou lepící páskou
9 j K 622325109 [Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100% m2 23,539 390,00 [ 9 180,21 [CS ÚRS 2021 01

PP Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn. v rozsahu opravované plochy přes 60 do 100%
w 6,69*2,85 19,067
w (1+1,1+1,3+1,3)*2*Q,2 1,880
w 2,15*2*0,2 0,860
w 2,165*4*0,2 1,732
w Součet 23,539

10 ] K [629991011 [Zakrytí výplni otvorůa svislých ploch fólií přilepenou iepíci páskou m2 15,077 33,701 508,09|CS ÚRS 2021 01

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplni (kvoru a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
w 1,2*2,1 2,520
w 12,557 12,557
w Součet 15,077

11 I K 1629995101 [Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 23,539 57,80 [ 1 360,55[CSÚRS 2021 01

pp Otištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

D 9 Ostatní konstrnkce a práce, bourání 25 598,07
12 | K ]949101111 jLešení pomocné pra objekty pozemních staveb s Eešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 33,150 48,30 [m2 1 601.15|CS ÚRS 2021 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeftové podlahy do 1,9 m
13 | K [952901111 [Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pň výšce podlaži do 4 m | m2 33,150 110,001 3 646.50[CSÚRS 2021 01 |

pp Vytištěn! budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaži do 4 m
14) K [962031132 j Bouráni příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm J

m2 | 9,544f 94,601 901,91 |CS ÚRS 2021 01 )

PP Bourán! příčekz cihel, tvárnic nebo pfičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých namaltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

w *02 bourací práce REVOO.D.pdf
w (2,643+1,1061*3,300 12,372
w " Odpočty otvorů
w -(0,700*2,020*2) -2,828
w Součet 9,544

16 K [968062456 [vybouráni dřevěných dveřních zárubni pl přes 2 m2 m2 7,832 181,00[ 1 417,59 CS ÚRS 2021 01

pp Vybouráni dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubni, vrat. stěn, ostěnl nebo obkladů dveřních zárubni, plochy přes 2 m2
w 1,6*3,32 5,312
w 1,2*2,1 2,520
w Součet 7,832

17 | K |978012191 Otlučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % | 38,123j 145,001 5 527,84 JcS ÚRS 2021 01 !m2

PP Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100%
w 33.15*1.15 38,123
w Součet 38,123

18 | K [978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omitky stěn v rozsahu do 100 % m2 | 153,224! 81,60| 12 503,08[CS ÚRS 2021 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s otištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100%

w '02 bourací práce REVOO.D.pdf
w ((0,782+0,172+3,555+Q.467)+(0,742+0,183+2,251)1*3,350 27,309
w (0.480+(1,527+0,925+0,1921+3,864+(0,463+0,149)+(1,230+0,183)+0,890+0,855+0,881+0,872+0,811)*3,400 45,295

w ({0,218+0,366+0,105+2,844+0,297+0,087+0,157)+(0,167+2,896+0,148+0,349+0,089)+(0,497+1,047+2,120+2,722+0,115 69,604
+0,159+1,971+0,523+0,5511+3,664)*3,300

w {(1,640+0.883+0,349+1,186+0,381+1,544+1,6751+0,822)*3,300 27,984
w " Odpočty otvorů
w -{0,900*2,020*61 -10,908
w -(0,700*2,020*2) -2,828
w -(0,800*2,020*2) -3,232
w Součet 153.224

D 997 Přesun sutě 30 366,84
19 | K [997013114 JVnitrastaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace j

1 I
13,7781 788,00 j 10857,06|cSÚRS2021 01 j

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
20 i K [997013501

!Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t |
13,778] 229,00 3 155,16 CS URS 2021 01 [

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 lun

21 | K Í997013509
i Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km j_l._ 124,002| 1 240,02 CS URS 2021 01 I

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1

km
w 13.778*9 ‘Přepočtené koeficientem množství 124,002

22 | K !997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 j t 1,250 610,001 762,5ojcS ÚRS 2021 01 j

pp Poplatek za uložen! stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelnéhozatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02
23 | K [997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 | t 2,271 620,001 1 408,02jCS ÚRS 2021 01 |
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

BD Branická 43 Praha 4, Oprava přízemních prostor
Objekt:

SO_01 - Stavební řešení

Místo: Datum: 28.06.2021

Archdynamic, s.r.o.,
Zadavatel: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Krč, Projektant: Na Strži 290/10,140

00 Praha
Uchazeč: STAV-íNG s.r.o,, Vídeňská 619,148 00, Praha 4 - Kunratice Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 978 055,07

d HSV Práce a dodávky HSV 347 053,42

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 143,40
1 I K 1319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdivá tl do 30 mm těsnící maltou m2 i 51,800 309,75 16 045,05 [CS ÚRS2021 01

PP Vyrovnáni nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdivá ber odsekání vadných cihel, těsníc! maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm
136| K [319202113 [Dodatečná izolace zdivá tl do 450 mm nízkotlakou injektáži silikonovou mikroemuízi m I 2,400 667,50 4 002,00 |CS ÚRS 2021 01

PP Dodatečné izolace zdivá injektáži nízkotlakou metodou silikonovou mikroemuízi. tloušťka zdivá přes 300 do 450 mm
w "03 navržené práce REVOO.E.pdf
w 1,2*2 2,400
w Součet 2,400

2 K [319202115 [Dodatečná izolace zdivá tl do 900 mm nízkotlakou injektáži silikonovou mikroemuízi m | 22,068 2 380,50 52 532,87 CS ÚRS 2021 01

PP Dodatečná izolace zsĚva injektáži nízkotlakou metodou silikonovou mikroemuízi. tiouštka zdivá přes 6(30 do 900 mm
w "03 navržené práce REVOO.E.pdf
w (5,76+1.21+1,25+0,814+2)*2 22,068
w Součet 22,068

3 K Í3492348R [ Doplněni zdivá okenních ostání m j 4,300; 363,60 1 563.48[CS ÚRS 2021 01 j

pp Doplněni zdivá (s dodáním hmot) okenních ostěnl
w 2.15*2 4,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 207 154,61
4 K |611142001 [ Potaženi vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 [ 38,124! 264.00 10 064,74[CS ÚRS 2021 01 j

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtečením do tmelu stropů
5 j K [612142001 Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 | 153,224 j 246,00 37693,10jCSÚRS2021 01 |

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitÝm vtečením do tmelu stěn
6 [ K [612325403 [Oprava vnitřní vápenocemerrtové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50% [ m2 j 38,445 j 236,00; 9 073,02 (CS ÚRS 2021 01 j

PP Opava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn. v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
w "03 navržené práce REVOO.E.pdf
w ({1,573+0,293)+( 1,591+4,203+2,6301+1,3601*3,300 "schodiště 38,445
w Součet 38,445

7 i K 612821002 Vnitřní sanační štuková omitka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 191,348 723,60 [ 138 459,41 CS ÚRS 2021 01

PP Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková
w 153,224+38.124 191,348

8 ! K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 | 33,150] 24,601 815,49|cS ÚRS 2021 01 [

pp Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólii přilepenou lepící páskou
9 j K 622325109 [Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100% m2 23,539 390,00 [ 9 180,21 [CS ÚRS 2021 01

PP Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn. v rozsahu opravované plochy přes 60 do 100%
w 6,69*2,85 19,067
w (1+1,1+1,3+1,3)*2*Q,2 1,880
w 2,15*2*0,2 0,860
w 2,165*4*0,2 1,732
w Součet 23,539

10 ] K [629991011 [Zakrytí výplni otvorůa svislých ploch fólií přilepenou iepíci páskou m2 15,077 33,701 508,09|CS ÚRS 2021 01

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplni (kvoru a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
w 1,2*2,1 2,520
w 12,557 12,557
w Součet 15,077

11 I K 1629995101 [Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 23,539 57,80 [ 1 360,55[CS ÚRS 2021 01

pp Otištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

D 9 Ostatní konstrnkce a práce, bourání 25 598,07
12 | K ]949101111 jLešení pomocné pra objekty pozemních staveb s Eešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 33,150 48,30 [ 1 601.15|CS ÚRS 2021 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeftové podlahy do 1,9 m
13 | K [952901111 [Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pň výšce podlaži do 4 m | m2 33,150 110,001 3 646.50[CS ÚRS 2021 01 |

pp Vytištěn! budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaži do 4 m
14) K [962031132 j Bouráni příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm J m2 | 9,544f 94,601 901,91 |CS ÚRS 2021 01 )

PP Bourán! příček z cihel, tvárnic nebo pfičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

w *02 bourací práce REVOO.D.pdf
w (2,643+1,1061*3,300 12,372
w " Odpočty otvorů
w -(0,700*2,020*2) -2,828
w Součet 9,544

16 K [968062456 [vybouráni dřevěných dveřních zárubni pl přes 2 m2 m2 7,832 181,00[ 1 417,59 CS ÚRS 2021 01

pp Vybouráni dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubni, vrat. stěn, ostěnl nebo obkladů dveřních zárubni, plochy přes 2 m2
w 1,6*3,32 5,312
w 1,2*2,1 2,520
w Součet 7,832

17 | K |978012191 Otlučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % |
m2 38,123j 145,001 5 527,84 JcS ÚRS 2021 01 !

PP Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100%
w 33.15*1.15 38,123
w Součet 38,123

18 | K [978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omitky stěn v rozsahu do 100 % m2 | 153,224! 81,60| 12 503,08[CS ÚRS 2021 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s otištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100%

w
w
w
w

'02 bourací práce REVOO.D.pdf
((0,782+0,172+3,555+Q.467)+(0,742+0,183+2,251)1*3,350
(0.480+(1,527+0,925+0,1921+3,864+(0,463+0,149)+(1,230+0,183)+0,890+0,855+0,881+0,872+0,811 )*3,400 
({0,218+0,366+0,105+2,844+0,297+0,087+0,157)+(0,167+2,896+0,148+0,349+0,089)+(0,497+1,047+2,120+2,722+0,115 
+0,159+1,971+0,523+0,5511+3,664)*3,300

27,309
45,295

69,604

w {(1,640+0.883+0,349+1,186+0,381+1,544+1,6751+0,822)*3,300 27,984
w " Odpočty otvorů
w -{0,900*2,020*61 -10,908
w -(0,700*2,020*2) -2,828
w -(0,800*2,020*2) -3,232
w Součet 153.224

D 997 Přesun sutě 30 366,84

19 | K [997013114 JVnitrastaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace j 1 I 13,7781 788,00 j 10857,06|cSÚRS2021 01 j

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
20 i K [997013501 ! Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t | 13,778] 229,00 3 155,16 CS URS 2021 01 [

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 lun
21 | K Í997013509 i Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km j_l._ 124,002|

i” óI O
 

o

1 240,02 CS URS 2021 01 I
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km
13.778*9 ‘Přepočtené koeficientem množstvíw 124,002

22 | K !997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 j t 1,250 610,001 762,5ojcS ÚRS 2021 01 j

pp Poplatek za uložen! stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02
23 | K [997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 | t 2,271 620,001 1 408,02jCS ÚRS 2021 01 |

Strana 3 z 7



;pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu naskládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobkůzatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
01 03

W 0,465+1.806 2,271
W Součet 2,271

24 K 997013631 i Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 8,535 1 200,00 10 242,00iCS ÚRS 2021 01

Poplatekza uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smésného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem
pp

17 09 04
w 14,277-1,25-2,271-0,176-1,548-0.497 8,535
w Součet 8,535

25 K 997013804 !Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 t 0.1761 1 280,00! 225,28 CS ÚRS 2021 01

pp Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02

26 i K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 1,548 í 1 600,00: 2 476,80;CS ÚRS 2021 01

PP Poplatekza uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

w 0,779+0,525 1,304
w 0,216+0,028 0,244
w Součet 1,548

D 998 Přesun hmot 9 790,50
27 i K 998017001 |Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t j 12,682 772,00 9 790,50 CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100m pro
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 516 723,65

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28 886,11
28 K 711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 51,800 22,40 i 1 160,32 CS ÚRS 2021 01

pp Provedeni nátěru adhezníhomůstku na ploše svislé S

w "03 navržené práce REVOO.Epdí

w ((0,273+1,560+0,390+1,167+0,349+0,793+1,713+0,627)+(0.673+1,073+0,533)+(1,246+0,507)+(0,600+0,721)+(0,760+0,1 51,800
82+0,800)+(0,722+0,208+0,800))*3,300

w Součet 51,800
29 j M 58581220 : adheznímůstekpod izolační a vyrovnávací lepící hmoty \ kg 10,360 j Í03.00 1 067,08 \CS ÚRS 2021 01

PP adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty
w 51,8*0.2 'Přepočtené koeficientem množství 10,360

30 i K 711192202 Provedení izolace prali zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy m2 51,800; 333,00 17 249.40ÍCSÚRS 2021 01

pp Provedeni izolace proti zemni vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu

31 M j24551030 stěrka hydroizolačnídvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemni vlhkosti kg 155,400 59,50 9 246,30 CS ÚRS 2021 01

pp stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemni vlhkosti
w 51.8*3 'Přepočtené koeficientem množství 155,400

32 j K 998711101 [přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a plyním v objektech výšky do 6 m t i 0,166; 982,00 [ 163,01 !CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hrnci pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do50m v
objektech výšky do6 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 309,85
| 33 K í721211401 iVpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 kus ; 1,000 1 309,851 1 309,85 CS ÚRS 2021 01

pp Podlahové vpust s vodorovným odtokem DN 40/K)

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 72 669,38
144 K 725110811 ;Demontáž kfozetu splachovací s nádrží i soubor; 2,000: 287,50 575,00 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž klozetů splachovacích s nádrži nebo tlakovým splachovačem

34 K 1725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný j soubor 1,000: 2 840,50; 2 840,50|CS ÚRS 2021 01

pp Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

140 K 725112173 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - WC pro invalidy soubor i 1,000 4 934,65 4 934,65jCS ÚRS 2021 01

PP Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - WC pro invalidy
36 j K ?725121502 |Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsáváni a s otvorem pro ventil : soubor 1,000 3 783,50; 3 783,50 ÍCS ÚRS 2021 01

PP Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsávání s otvorem pro ventil

i141K 1725121523 !Pisoárový záchodek automatický pro bateriové napájení i soubor ? 1,000 i 14 674,00 14 674,00;CS ÚRS 2021 01

pp Pisoárové záchodky keramické automatické pro bateriové napájení

1145 K 725122813 IDemontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem ? soubor ; 1,000; 575,001 575,00 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem

1146 K Í725210821 iDemontáž umyvadel bez výtokových armatur i soubor; 2,000 230,00; 460,00;CS ÚRS 2021 01

pp Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
37 i K '725211601 iUmyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby ; soubor | 1,000; 2 521,95[ 2 521,95ÍCS ÚRS 2021 01

PP Umyvadla keramická bitá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500mm
142j K 725211681 IUmyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby ; soubor ? 1,000 2 657,65; 2 657,65 CS ÚRS 2021 01

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šroubyzdravotní, šířka umyvadla 640mm
38 i K 725291512R !Doplňky zahzení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor; 2.000 1 449,00: 2 898,00 CS ÚRS 2021 01

PP Doplňkyzařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutéhomýdla na 350 ml

|l39j K 725291621 jDoplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů ; soubor: 2,000 1 930,85; 3 861,70;CS ÚRS 2021 01

PP Doplňky zařízeni koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300mm

39 K 725291631 ;Doplňky zařízeni koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků soubor 2,000 1 542,151 3 084,30 !CS ÚRS 2021 01

PP Doplňky zařízeni koupeten a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků

40 K 17252917R1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl 800 mm soubor 1,000 j 3 410,90; 3 410,90
pp Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla rovná, délky 800 mm

j 41 ; K
; 7252917R2 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové sklopné dl 834 mm soubor 2,000: 4 913,95! 9 827,90

PP Doplňkyzařízení koupeten a záchodůnerezovámadla krakorcové sklopná, délky 834mm
| 42 • K

! 725822611 |Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,000 2 496,65! 4 993,30.CS ÚRS 2021 01

pp Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

43 K 725R01 Nástěnný odpadkový koš nerezový 301 kus 2,000! 2 126,35: 4 252,70 iR-Položka
PP Nástěnný odpadkový koš nerezový 301

44 K 725R02 !Označení záchodů kus í 4,000 299,00; 1 196,00 jR-Položka
PP Označení záchodů

; 45 i K 1998725101 |Přesun hmot tonážni pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t ; 0,092 i
66 547,051 6122.33ÍCSÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovanéhomateriálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
do 6m

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 15 936,34

; 46 K '726131041 instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci .soubor: 2,000 7 463,50: 14 927,00;CS ÚRS 2021 01

pp Předstěnové instaíačni systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukci pro závěsné klozety ovládáni zepředu, stavební výšky 1120 mm

47 ' K 1726191002 Souprava pro předstěnovou montáž ; soubor 2,000 271,40: 542,80íCS ÚRS 2021 01

PP Ostatní příslušenství Instalačních systémůsouprava pro předstěnovou montáž

48 K 998726111 |Přesun hmot tonážni pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m t 0,034; 13 721,80! 466,54 CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hrnci pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovanéhomateriálu vooorovna aopravm vzdálenost oo 50m v objektech
výškvdo6m

D 735 Ústřední vytápěni - otopná tělesa 40 704,36
; i i

50 K 735151574 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W kus i 2,000 6 797,65 13 595,30 !CS ÚRS 2021 01

pp Otopná tělesa panelová dvoudeskové PN 1,0 MPa, T do 110'C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600mm stavební délky /
výkonu 700mm/1175W

51 K 735151597 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W kus i 1,000 9 799,15 9799,15ICSÚRS 2021 01

pp Otopná tělesa panelové dvoudeskové PN 1,0 MPa. T do 110*C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900mm stavební délky/
výkonu 1000 mm / 2313W

: 52 K 735151598 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm výkon 2544 W kus 1,000| 10 387,95 10 387,95 CS URS 2021 01

Otopná tělesa panelová dvoudeskové PN 1.0 MPa, T do 110CCse dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900mm stavební délky/pp
výkonu 1100 mm / 2544W

143 K 735151811 Demontáž otopného tělesa panelovéhojednořadého délka do 1500 mm kus 2,000 563,50 1 127,00:CS URS 2021 01
pp Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500mm

53; K i998735101 Přesun hmot tonážni pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,166 34 909,40, 5 794,96 CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovanéhomateriálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
01 03
0,465+1.806W 2,271

W Součet 2,271

24 K 997013631 i Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 8,535 1 200,00 10 242,00iCS ÚRS 2021 01

pp
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smésného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem
17 09 04

w 14,277-1,25-2,271-0,176-1,548-0.497 8,535
w Součet 8,535

25 K 997013804 ! Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 t 0.1761 1 280,00! 225,28 CS ÚRS 2021 01

pp Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02

26 i K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 1,548 í 1 600,00: 2 476,80;CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
w 0,779+0,525 1,304
w 0,216+0,028 0,244
w Součet 1,548

D 998 Přesun hmot 9 790,50

27 i K 998017001 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t j 12,682 772,00 9 790,50 CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 516 723,65

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28 886,11

28 K 711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 51,800 22,40 i 1 160,32 CS ÚRS 2021 01

pp Provedeni nátěru adhezního můstku na ploše svislé S
w

w
"03 navržené práce REVOO.Epdí
((0,273+1,560+0,390+1,167+0,349+0,793+1,713+0,627)+(0.673+1,073+0,533)+(1,246+0,507)+(0,600+0,721 )+(0,760+0,1 
82+0,800)+(0,722+0,208+0,800))*3,300

51,800

w Součet 51,800
29 j M 58581220 : adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty \ kg 10,360 j Í03.00 1 067,08 \CS ÚRS 2021 01

PP adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty
w 51,8*0.2 'Přepočtené koeficientem množství 10,360

30 i K 711192202 Provedení izolace prali zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy m2 51,800; 333,00 17 249.40ÍCSÚRS 2021 01

pp Provedeni izolace proti zemni vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu

31 M j24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemni vlhkosti kg 155,400 59,50 9 246,30 CS ÚRS 2021 01

pp stěrka hydroizolační dvousložková cement o-polymerová vlákny vyztužená proti zemni vlhkosti
w 51.8*3 'Přepočtené koeficientem množství 155,400

32 j K 998711101 [přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a plyním v objektech výšky do 6 m t i 0,166; 982,00 [ 163,01 !CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hrnci pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 309,85

| 33 K í 721211401 iVpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 kus ; 1,000 1 309,851 1 309,85 CS ÚRS 2021 01

pp Podlahové vpust s vodorovným odtokem DN 40/K)

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 72 669,38

144 K 725110811 ; Demontáž kfozetu splachovací s nádrží i soubor; 2,000: 287,50 575,00 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž klozetů splachovacích s nádrži nebo tlakovým splachovačem

34 K 1725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný j soubor 1,000: 2 840,50; 2 840,50|CS ÚRS 2021 01

pp Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

140 K 725112173 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - WC pro invalidy soubor i 1,000 4 934,65 4 934,65jCS ÚRS 2021 01

PP Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - WC pro invalidy

36 j K ■725121502 | Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsáváni a s otvorem pro ventil : soubor 1,000 3 783,50; 3 783,50 ÍCS ÚRS 2021 01

PP Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsávání s otvorem pro ventil

i141 K 1725121523 ! Pisoárový záchodek automatický pro bateriové napájení i soubor ■ 1,000 i 14 674,00 14 674,00;CS ÚRS 2021 01

pp Pisoárové záchodky keramické automatické pro bateriové napájení

1145 K 725122813 I Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem ■ soubor ; 1,000; 575,001 575,00 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem
1146 K Í725210821 i Demontáž umyvadel bez výtokových armatur i soubor; 2,000 230,00; 460,00;CS ÚRS 2021 01

pp Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

37 i K '725211601 i Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby ; soubor | 1,000; 2 521,95[ 2 521,95ÍCS ÚRS 2021 01

PP Umyvadla keramická bitá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm

142j K 725211681 I Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby ; soubor ■ 1,000 2 657,65; 2 657,65 CS ÚRS 2021 01

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm

38 i K 725291512R ! Doplňky zahzení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor; 2.000 1 449,00: 2 898,00 CS ÚRS 2021 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
|l39j K 725291621 j Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů ; soubor: 2,000 1 930,85; 3 861,70;CS ÚRS 2021 01

PP Doplňky zařízeni koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm

39 K 725291631 ; Doplňky zařízeni koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků soubor 2,000 1 542,151 3 084,30 !CS ÚRS 2021 01

PP Doplňky zařízeni koupeten a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků

40 K 17252917R1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl 800 mm soubor 1,000 j 3 410,90; 3 410,90

pp Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla rovná, délky 800 mm
j 41 ; K ; 7252917R2 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové sklopné dl 834 mm soubor 2,000: 4 913,95! 9 827,90

PP Doplňky zařízení koupeten a záchodů nerezová madla krakorcové sklopná, délky 834 mm
| 42 • K ! 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,000 2 496,65! 4 993,30. CS ÚRS 2021 01

pp Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

43 K 725R01 Nástěnný odpadkový koš nerezový 301 kus 2,000! 2 126,35: 4 252,70 i R-Položka

PP Nástěnný odpadkový koš nerezový 301

44 K 725R02 ! Označení záchodů kus í 4,000 299,00; 1 196,00 j R-Položka

PP Označení záchodů

; 45 i K 1998725101 | Přesun hmot tonážni pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t ; 0,092 i 66 547,051 6122.33ÍCSÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 15 936,34

; 46 K '726131041 instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci .soubor: 2,000 7 463,50: 14 927,00;CS ÚRS 2021 01

pp Předstěnové instaíačni systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukci pro závěsné klozety ovládáni zepředu, stavební výšky 1120 mm

47 ' K 1726191002 Souprava pro předstěnovou montáž ; soubor 2,000 271,40: 542,80íCS ÚRS 2021 01

PP Ostatní příslušenství Instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž

48 K 998726111 | Přesun hmot tonážni pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m t 0,034; 13 721,80! 466,54 CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hrnci pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vooorovna aopravm vzdálenost oo 50 m v objektech 
výškvdo6m

D 735 Ústřední vytápěni - otopná tělesa 40 704,36

50 K 735151574
; i i
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W kus i 2,000 6 797,65 13 595,30 !CS ÚRS 2021 01

pp Otopná tělesa panelová dvoudeskové PN 1,0 MPa, T do 110'C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 700 mm/1175 W

51 K 735151597 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W kus i 1,000 9 799,15 9799,15ICS ÚRS 2021 01

pp Otopná tělesa panelové dvoudeskové PN 1,0 MPa. T do 110*C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky/ 
výkonu 1000 mm / 2313 W

: 52 K 735151598 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm výkon 2544 W kus 1,000| 10 387,95 10 387,95 CS URS 2021 01

pp
Otopná tělesa panelová dvoudeskové PN 1.0 MPa, T do 110CC se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky/ 
výkonu 1100 mm / 2544 W

143 K 735151811 Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm kus 2,000 563,50 1 127,00:CS URS 2021 01

pp Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm

53; K i998735101 Přesun hmot tonážni pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,166 34 909,40, 5 794,96 CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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Pfi Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 098,15
54 | K 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostřed! normální kus 8,000 [ 92,00 736,00 ÍCS ÚRS 2021 01

PP Montáž spínačů jedno nebodvoiipótovýchnástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1 jednopólových

55 M 34535015 spínačnástěnnýjednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky kus 8,000 212,75 1 702,00 CS ÚRS 2021 01
PP spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky

690,00 |CS ÚRS 2021 01
56 741311803 Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachováni funkčnosti do 2 svorek kus 10,000 69,00

pp Demontáž spínačů bez zachováni funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10A, připojeni bezšroubovédo 2 svorek
57 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 2,000 109,25 218,50[CS ÚRS 2021 01

PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojeni potozapuštěnýchnebo zapuštěných 10/16 A. proveden! 2P + PE

58 M 34555241 přístroj zásuvky zápustnéjednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky kus 2,000 192,06 384,10 CS ÚRS 2021 01

pp přístroj zásuvkvzápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky

Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti
59 K 741315813 kus 2,000 69,00 138,00 CS ÚRS 2021 01

pp Demontážzásuvek bez zachování funkčnosti (do suli) domovních polozapu&ěnýchnebozapuštěných, proprostředínormální do 16A připojení
bezšroubové 3P+PF.

60 K (741370032 [Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se skiem kus 15,000 { 212,75 3 191,25(CS ÚRS 2021 01 (

PP Montáž svítidel žárovkovýchse zapojením vodičůbytových nebo společenskýchmístností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem

| 6! | M \348182R {svítidlo bytové nástěnné skleněné IP42 109, 1x9W kus 15,000 | 667,00 10 005,00 |cs ÚRS 202101 j

PP svítidlo bytové nástěnné skleněné IP42 109,1x9W
62 K |998741101 [Přesun hmot tonážni pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,008 4163,00 33,30ÍCS ÚRS 2021 01 !

PP Přesun hmot pro silnoproudstanovenýz hmotnosti přesunovanéhomateriálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky do 6 m

D 751 Vzduchotechnika 5 352,74
I 63í K 1751111012 !Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm kus 1,000] 494.501 494,50[CS ÚRS 2021 01

PP Montáž ventilátoru axiálníhonízkotlakéhonástěnnéhozákladního, průměru přes 100do 200mm
j 64 j M \42914148 [ ventilátoraxiálnístěnovýskříň z ocelového plechu 4 póly IP44 35WD 200mm kus 1,000 4 554,00 [ 4 554,00 \CS ÚRS 2021 01 |

PP ventilátoraxiákii stěnový skňňz ocelovéhoplechu 4 póly ÍP44 35W D 200mm
I 65 | K 1751111811 |Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm kus | 1,000 j 287,50 287,50jCS ÚRS 2021 01

PP Demontáž ventilátoru análního nízkotlakéhokruhové potrubí, průměru do 200mm
| 66 l K ] 998751101 [Přesun hmot tonážni pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,0041 4 186,00 16,74[CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro vzduchotechnikustanovený z hmotnosti přesunovanéhomateriálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100mv objektech výšky
do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 31 135,23
| 67 | K 763113343 |sDK příčka instalační ti 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací El 60 Rw do 54 dB 3,360 1 691,201 5 682,43jcS ÚRS 2021 01m2

Příčka instalační ze sádrokartonovýchdesek s nosnou konstrukci ze zdvojených ocelových profilůUW, CW s mezerou, CW profily navzájem
PP spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanýmiH2 ti. 2 x 12,5mm & izolaci, El 60, Rv/do 54 dB, příčka t). 205 - 700mm, profil

75
w 1.7‘1.2+1,1’1.2 3,360

j 68 j K (763121714 [SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 3,360 29,791 100.09jCS ÚRS 2021 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonovýchdesek ostatní konstrukce a práce na pfedsazenýchstěnách ze sádrokartonovýchdesekzákladní

| 69 | K 1763121761 [Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 3,3601 79,581 267,39[CSÚRS 2021 01

PP Stěna předsazené ze sádrokartonovýchdesek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmeleni kvality Q3
701K 763412113 'Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované t! 25 mm m2 7,150 2 610,00 [

18 661,5o|cS ÚRS 2021 01

PP Sanitám! příčky vhodné dosuchého prostředí dělicí z dřevotřískovýchdesek laminovaných ti. 25mm
w (2,15+1,1)*2,2 7,150
w Součet 7,150

| 71 I K [763412123 |Dveíe sanitárních příček, desky laminované tl 25 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm kus 2,000 2 930,001 5 860,00 |CS ÚRS 2021 01

pp Sanitární příčky vhodnédosuchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800mm. výšky do 2OK) mm z dřevotřískovýchdesek

| 72 | K [998763301 Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 0,596 946,00 [ 563,82[CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hmot pro konstrukcemontované z desek sádrokartonových,sádroviákrtitých. cemenSovíékrvtýchnebo cementových stanovený
z hmotnosti přesunovanéhomateriálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky do 6m

D 766 Konstrukce truhlářské 197 028,84
73 J K (766660001 [Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 7,0001 747,50 [ 5 232,50jcS ÚRS 2021 01

PP Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastovýchotevlravých do ocelové zárubně povrchové upravenýchjednokřídlových,šířky do 800mm

74 | M (61(62084 Idveřejednokřídlé dřevotřískové povrch laminátovýplné 600x1970-2l00mm kus 2,0001 4 140,00 j
8 280,00 CS ÚRS 2021 01 !

PP dveře jednokfidié dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-21OOmm

[ 75 I M [61162085 [dveře jednokfídlé dřevotřískové povrch laminátovýplné 700x1970-21OOmm kus [ 1,000 | 4 140,00 \ 4 140,00\CS ÚRS 202101 |

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-21OOmm
| 76 \ M \61162086 Idveřejednokřídlé dřevotfískové povrch laminátovýplné 800x1970-2l00mm kus 4,000 | 4 140,00 j 16 560,00 CS ÚRS 2021 01

PP dveře jednokřídlé dřevotfískové povrch laminátový plné 800x1970-21OOmm
77 | K 766660728 [Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 1,000| 112,471 112,47 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž dveřníchdopiřfcůdveřního kováni interiérovéhozámku

| 78 | M i54924002 Izámek zadlabací 1907140/20 L s obyčejnýmklíčem kus | 1,0001 208,15 | 208,16 |CS ÚRS 2021 01 |

PP zámek zadlsbací 190/140/20 L s obyčejným klíčem

| 79 | K 766660729 [Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 8,0001 180,55 j 1 444,40 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž dveřníchdoplňkůdveřního kováni interiérovéhoštítku s klikou

: 80 M ,K01 [kováni klika/koule nerez kus 1,000\ 2 530,00 | 2 530,00\R-Polotka
PP Kován! klika/kouíe nerez

| 81 j M \K02 jkovániklika/klika nerez kus J 7,000 \ 575,00 | 4 025,00 \R-Polotka
PP Kováni klika/kouie nerez

| 82 | K [7666607R iDodávka a montáž systému generálního klíče soubor 1,000 164,451 164,45 |R-Poloíka
pp Montáž dveřníchdoplňkůdveřního kování bezpečnostníhozámku

|137] K 766691912 (Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2 kus 12,557] 65,40 j 821,23|CS ÚRS 2021 01

PP Ostatní práce vyvěšení nebozavěšen! křídel s případným uložením a opětovnýmzavěšením po provedení stavebníchzměn dřevěnýchokenních,

plochv ofes 1.5m2w ”02 bourací práce REVOO.D.pdř
w {1,300+1,200+1,000+1,200+1,100)*2.165 12,557
w Součet 12,557

| 83j K (766691914 (Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 kus (
9,0001 54,60 j 491,40[CS ÚRS 2021 01 [

PP Ostatní práce vyvěšení nebozavěšeni křídel s případným uložením a opětovnýmzavěšením po provedeni stavebních změn dřevěných dveřních,

84 | K 1766691915
iVyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pi přes 2 m2 kus | 1,000| 98,20 j 98.20ÍCS ÚRS 2021 01 j

PP Ostatní prácevyvěšeni nebozavěšení křidel s případným uložením a opětovnýmzavěšením poproveden! stavebních změn dřevěných dveřních,

I 85 I K Í766R01 Nástěnka korková s uzamykatelnými skláněnými dvířky 75x100 kus 2,000 3 737,501 7 475,00jR-Položka j

pp Nástěnka korková s uzamykatelnými skláněnými dvířky 75x100
[ 86 | K D01 [Replika stávajících dveří, otevíravé dvoukřídlové 1200x2100 mm | kus 1,000| 90 171,501 90171,50[R-Položka j

PP Replika stávajících dveří, otevíravé dvojkřídlové 1200x2100mm
w 1 1,000

w "dodávka vč. nové skleněné okenní výplně, čiré i pískované (pískované lze řešit formou čiré sklo+pískovaný polep) - viz
popis výrobku v PD

w Součet 1,000
87 | K N02a [Repase stávajících dveří, otevíravé dvoukřídlové 1600x3320 mm kus 1,0001 14 800,00 14 80Q,00]R-Poiožka !

pp Repase stávajících dveří, otevíravé dvoukřídlové 1600x3320 mm

w "dodávka vč. nové skleněné okenní výplně, čiré i pískované (pískované lze řešit formou čiré sklo+pískovaný polep) - viz
popis výrobku v PD

w 1 1,000
w Součet 1,000

[ 88 K |N02b
iRepase stávajících oken i kus 5,0001 8 000,00! 40 000,00 R-Položka |

pp Repase stávajících oken

w "dodávka vč. nové skleněné okenní výpíně, čiré i pískované (pískované ize řešit formou čiré sklo+piskovaný polep) - viz
popis výrobku v PD

w 5 5,000
w Součet 5,000

I 89 i K [998766101 [přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m í t [ 0,578 ( 821,001 474,54 ÍCS ÚRS 2021 01 j

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovenýz hmotnosti přesunovanéhomateriálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m vobjektech
výšky do6 m
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D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 098,15
54 | K 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostřed! normální kus 8,000 [ 92,00 736,00 ÍCS ÚRS 2021 01

PP Montáž spínačů jedno nebo dvoiipótových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1 jednopólových

55 M 34535015 spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky kus 8,000 212,75 1 702,00 CS ÚRS 2021 01

PP spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky

56 741311803 Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachováni funkčnosti do 2 svorek kus 10,000 69,00
690,00 |CS ÚRS 2021 01

pp Demontáž spínačů bez zachováni funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojeni bezšroubové do 2 svorek

57 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 2,000 109,25 218,50[CS ÚRS 2021 01

PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojeni potozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A. proveden! 2P + PE

58 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky kus 2,000 192,06 384,10 CS ÚRS 2021 01

pp přístroj zásuvkvzápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky

59 K 741315813
Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti

kus 2,000 69,00 138,00 CS ÚRS 2021 01

pp Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suli) domovních polozapu&ěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A připojení 
bezšroubové 3P+PF.

60 K (741370032 [Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se skiem kus 15,000 { 212,75 3 191,25(CS ÚRS 2021 01 (

PP Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem
| 6! | M \348182R {svítidlo bytové nástěnné skleněné IP42 109, 1x9W kus 15,000 | 667,00 10 005,00 |cs ÚRS 202101 j

PP svítidlo bytové nástěnné skleněné IP42 109,1x9W
62 K |998741101 [Přesun hmot tonážni pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,008 4163,00 33,30ÍCS ÚRS 2021 01 !

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 751 Vzduchotechnika 5 352,74
I 63í K 1751111012 ! Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm kus 1,000] 494.501 494,50[CS ÚRS 2021 01

PP Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm
j 64 j M \42914148 [ ventilátor axiální stěnový skříň z ocelového plechu 4 póly IP44 35W D 200mm kus 1,000 4 554,00 [ 4 554,00 \CS ÚRS 2021 01 |

PP ventilátor axiákii stěnový skňňz ocelového plechu 4 póly ÍP44 35W D 200mm
I 65 | K 1751111811 | Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm kus | 1,000 j 287,50 287,50jCS ÚRS 2021 01

PP Demontáž ventilátoru análního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm
| 66 l K ] 998751101 [Přesun hmot tonážni pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,0041 4 186,00 16,74[CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky 
do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 31 135,23
| 67 | K 763113343 |sDK příčka instalační ti 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací El 60 Rw do 54 dB m2 3,360 1 691,201 5 682,43jcS ÚRS 2021 01

PP
Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem 
spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 ti. 2 x 12,5 mm & izolaci, El 60, Rv/do 54 dB, příčka t). 205 - 700 mm, profil 
75
1.7‘1.2+1,1’1.2w 3,360

j 68 j K (763121714 [SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 3,360 29,791 100.09jCS ÚRS 2021 01

PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na pfedsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní

| 69 | K 1763121761 [Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 3,3601 79,581 267,39[CS ÚRS 2021 01

PP Stěna předsazené ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmeleni kvality Q3
701 K 763412113 'Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované t! 25 mm m2 7,150 2 610,00 [ 18 661,5o|cS ÚRS 2021 01

PP
w
w

Sanitám! příčky vhodné do suchého prostředí dělicí z dřevotřískových desek laminovaných ti. 25 mm 
(2,15+1,1)*2,2
Součet

7,150
7,150

| 71 I K [763412123 |Dveíe sanitárních příček, desky laminované tl 25 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm kus 2,000 2 930,001 5 860,00 |CS ÚRS 2021 01

pp Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm. výšky do 2 OK) mm z dřevotřískových desek

| 72 | K [998763301 Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 0,596 946,00 [ 563,82[CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádroviákrtitých. cemenSovíékrvtých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 197 028,84
73 J K (766660001 [Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 7,0001 747,50 [ 5 232,50jcS ÚRS 2021 01

PP Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevlravých do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

74 | M (61(62084 Idveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2l00mm kus 2,0001 4 140,00 j 8 280,00 CS ÚRS 2021 01 !

PP dveře jednokfidié dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-21 OOmm
[ 75 I M [61162085 [ dveře jednokfídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x 1970-21OOmm kus [ 1,000 | 4 140,00 \ 4 140,00\CS ÚRS 202101 |

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-21 OOmm
| 76 \ M \61162086 Idveře jednokřídlé dřevotfískové povrch laminátový plné 800x1970-2l00mm kus 4,000 | 4 140,00 j 16 560,00 CS ÚRS 2021 01

PP dveře jednokřídlé dřevotfískové povrch laminátový plné 800x1970-21 OOmm
77 | K 766660728 [ Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 1,000| 112,471 112,47 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž dveřních dopiřfců dveřního kováni interiérového zámku
| 78 | M i 54924002 Izámek zadlabací 1907140/20 L s obyčejným klíčem kus | 1,0001 208,15 | 208,16 |CS ÚRS 2021 01 |

PP zámek zadlsbací 190/140/20 L s obyčejným klíčem
| 79 | K 766660729 [ Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 8,0001 180,55 j 1 444,40 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kováni interiérového štítku s klikou

: 80 M ,K01 [ kováni klika/koule nerez kus 1,000\ 2 530,00 | 2 530,00\R-Polotka

PP Kován! klika/kouíe nerez
| 81 j M \K02 j kováni klika/klika nerez kus J 7,000 \ 575,00 | 4 025,00 \R-Polotka

PP Kováni klika/kouie nerez
| 82 | K [7666607R i Dodávka a montáž systému generálního klíče soubor 1,000 164,451 164,45 |R-Poloíka

pp Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku
|137] K 766691912 (Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2 kus 12,557] 65,40 j 821,23|CS ÚRS 2021 01

PP

w
w
w

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšen! křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, 
plochv ofes 1.5 m2
”02 bourací práce REVOO.D.pdř 
{1,300+1,200+1,000+1,200+1,100)*2.165
Součet

12,557
12,557

| 83j K (766691914 (Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 kus ( 9,0001 54,60 j 491,40[CS ÚRS 2021 01 [

PP Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšeni křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedeni stavebních změn dřevěných dveřních,

84 | K 1766691915 i Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pi přes 2 m2 kus | 1,000| 98,20 j 98.20ÍCS ÚRS 2021 01 j

PP Ostatní práce vyvěšeni nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po proveden! stavebních změn dřevěných dveřních,

I 85 I K Í766R01 Nástěnka korková s uzamykatelnými skláněnými dvířky 75x100 kus 2,000 3 737,501 7 475,00jR-Položka j

pp Nástěnka korková s uzamykatelnými skláněnými dvířky 75x100
[ 86 | K D01 [Replika stávajících dveří, otevíravé dvoukřídlové 1200x2100 mm | kus 1,000| 90 171,501 90171,50[R-Položka j

PP
w

w

w

Replika stávajících dveří, otevíravé dvojkřídlové 1200x2100 mm
1
"dodávka vč. nové skleněné okenní výplně, čiré i pískované (pískované lze řešit formou čiré sklo+pískovaný polep) - viz 
popis výrobku v PD
Součet

1,000

1,000
87 | K N02a [Repase stávajících dveří, otevíravé dvoukřídlové 1600x3320 mm kus 1,0001 14 800,00 14 80Q,00]R-Poiožka !

pp

w

w
w

Repase stávajících dveří, otevíravé dvoukřídlové 1600x3320 mm
"dodávka vč. nové skleněné okenní výplně, čiré i pískované (pískované lze řešit formou čiré sklo+pískovaný polep) - viz 
popis výrobku v PD
1
Součet

1,000
1,000

[ 88 K |N02b i Repase stávajících oken i kus 5,0001 8 000,00! 40 000,00 R-Položka |

pp

w

w
w

Repase stávajících oken
"dodávka vč. nové skleněné okenní výpíně, čiré i pískované (pískované ize řešit formou čiré sklo+piskovaný polep) - viz 
popis výrobku v PD
5
Součet

5,000
5,000

I 89 i K [998766101 [přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m í t [ 0,578 ( 821,001 474,54 ÍCS ÚRS 2021 01 j

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
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PÍ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 18 960,52
. 90 | K '767136153R [Montáž lišt rohových m 36,300 70,40 2 555,52 jR-Položka

pp Montáž stěn a příček z plechu příček doplňujících částí lišt rohových
w 11*3,3 36,300
w Součet 36,300

91 | M ,Z01 l lišta ochranná rohová nerez \ m 36,300 320,00 11 616,00 R-Položka
pp líšta ochranná rohová nerez

: 92 K Í767821114 Montáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů kus 7,000 377,00 2 639,00 |CS ÚRS 2021 01

PP Montáž poštovních schránek sestav zavěšených do 24 kusů
93 K 767821814 'Demontáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů kus 7.000 76,40 534,80 jCS ÚRS 2021 01

pp Demontáž poštovních schránek sestav zavěšených do 24 kusů
94 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg ; 2,000 250,00 500.00 ÍCS ÚRS 2021 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

95 M 5624570Í I dvířka revizní 600x600nerezová kus 1,000 j 1 000,00 1 000.00 =CS ÚRS 2021 01

pp dvířka revizní 600x600 nerezová
; 96 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukci rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 2,000- 45,50 91,00:CS ÚRS 2021 01

pp Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg

; 97 K 1998767101 iPřesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,020 [ 1 210,00 24,20 CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic 20 947,43
98 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 13,160! 47,40 623,78 ;CS ÚRS 2021 01

pp Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
i 99 K 771151012 !Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 13,160i 358,50 4 717,86|CS ÚRS 2021 01

pp Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrkamin.pevnosti 20MPa. tloušťky přes 3 do 5 mm

100 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 13,1601 87,00 1 144,92;CS ÚRS 2021 01

pp Demontáž podlahz dlaždic keramických lepených
w 6,97+3,8+1,39+1 13,160
w Součet 13,160

101; k [771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 13,160 467,00 6 145,72 CS ÚRS 2021 01

pp Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 (to 9 ksřmž
102\ M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 13,555 557,00 7 550,14 CS ÚRS 2021 01

pp dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2
w 13,16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13,555

103; K 771577111 ;Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 6,190 15,60 96,56;CS ÚRS 2021 01

pp Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
w 3,8+1,39+1 6,190
w Součet 6,190

104: K 771577133 Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem za spárováni bílým cementem m2 13,160 9,80 128,97 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž podlahz dlaždic keramických lepených standardním lepidlem Příplatek k cenám za spárování cement bily

105 K ,771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 13.160; 21,70 285,57 CS ÚRS 2021 01

pp Češtění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky
1106 K 1998771101 'Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,4511 563,00 253,91 !CS ÚRS 2021 01

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovanéhomateriálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vyšky do
pp

6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 48 122,50
107 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 30,431 6,23 189,59[CS ÚRS 2021 01

PP Příprava podkladu před povedením obkladu oprášení (ometení) stěny
i 108 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 30,431 [ 47,40 1 442,43|CS ÚRS 2021 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

109! K [781151031
!Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 30,431 159,85 4 864,40 iCS ÚRS 2021 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tlouštky 3 mm

. 110 K 781473810 IDemontáž obkladů z obkiadaček keramických lepených m2 66,388 69,90 4 640,52 iCS ÚRS 2021 01

pp Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
w "02 bourací práce REVOO.D.pdf

w ((0,140+1,679+1,540+0,335)+(0,335+0,798+1,679+2,647)+(0,218+0,353+0,092+2,032)+(0,075+2,120+1,055+0,519)+(0,5 40,451
41+0,515+1,182)+(0,672+0,157))*2,165

w ({0,144+0,933)+0,807+1,090+(1,073+0,087)+0,467+0,458+0,222+3,419+0,929+(1,893+0,458))*2,165 25,937
w Součet 66,388

Í111: K 781474111 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 30,431 [ 510,00 15 519,81 [CS ÚRS 2021 01

pp Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2
w "03 navržené práce REVOO.E.pdf
w (2,639+1,648+0,769)*2,000 10,112
w ({2,084+1,098+0,542)+0,498+(0,204+1,071+1,768+0,138+0,142+1,840))*2,165 20,319
w Součet 30,431

112 M \59761026 [obkladkeramický hladký do 12ks/m2 m2 31,953 [ 343,00 10 959,68 jCS ÚRS 2021 01

pp obklad keramický hladký do 12ks/m2
w 30.431*1.05 ‘Přepočtené koeficientem množství 31,953

!113! K 781477113 'příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem m2 30,431 [ 14,70 447,34|CS ÚRS 2021 01

pp Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenámza spárování cement bílý

114 K 1781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramicky obklad m2 ,000 525,60 525.60ÍCS ÚRS 2021 01

pp Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramickÝ obklad, plochy do 1 m2

115 M |S0í nástěnné zrcadlo náklopné 40x60nerez kus 7.000 | 3 574,00 3 574,00 \R-Položka
pp nástěnné zrcadlo náklopné 40x60 nerez

; 116 K 781494111R INerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 19,155 158,00 3 026,49
pp Obklad - dokončující práce profily ukončovad lepené flexibilním lepidlem rohové

w 2,165*7 15,155
w 2*2 4,000
w Součet 19,155

117 K 781494511R Nerezové profily ukončovaci lepené flexibilním lepidlem m 22.771; 109,00 2 482,04
pp Obklad - dokončující práce profily ukončovaci lepené flexibilním lepidlem ukončovaci

w (2,639+1,648+0,769) 5,056
w ((2,084+1,098+0,542)+0,498+(0.204+1.071+1,768+0,138+0,142+1,840)) 9,385
w 2,165*2 4,330
w 2*2 4,000
w Součet 22,771

118 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,800; 563,00 450.40 CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovanéhomateriálu vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektecn vysxy
do 6m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 962,56
119 K [783101201 Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 1,639 86,55 141,86 CS ÚRS 2021 01

pp Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo pkétnem hrubé
w "02 bourací práce REVOO.D.pdf
w 0,669+0,287+0,250+0,433 "vnitřní parapety 1,639
w Součet 1,639

120 K [783118101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 1,639 149,40 244,87jCS ÚRS 2021 01

pp Lazurovaci nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

121 K [783301311 [Odmaštění zámečnických konstrukci vodou ředitelným odmašťovačem m2 12,134 84,60 1 026,54[CSÚRS 2021 01

pp Příprava podkladu zámečnických konstrukci před provedením nátěru odmaštění odmaštovačem vodou ředitelným

w "Zárubné
w (2,02+0,7+2,02)*0,3*2 2,844
w (2,02+0,8+2,02)”0,3*4 5,808
w (2,02+0,9+2,02)’0,3’1 1,482
w "Zábradlíw 2*0,5*2 2,000
w Součet 12,134

122 K 783314101 :Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 12,134 160,50 1 947,51 ^CS ÚRS 2021 01

pp Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
123 K 783317101 :Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 12,134: 162,00 1 965,71 CS ÚRS 2021 01

pp Mycí nátěr {email) zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický standardní

Strana 6 z 7

PÍ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 18 960,52

. 90 | K '767136153R [Montáž lišt rohových m 36,300 70,40 2 555,52 jR-Položka

pp Montáž stěn a příček z plechu příček doplňujících částí lišt rohových
w 11*3,3 36,300
w Součet 36,300

91 | M ,Z01 l lišta ochranná rohová nerez \ m 36,300 320,00 11 616,00 R-Položka

pp líšta ochranná rohová nerez
: 92 K Í767821114 Montáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů kus 7,000 377,00 2 639,00 |CS ÚRS 2021 01

PP Montáž poštovních schránek sestav zavěšených do 24 kusů
93 K 767821814 ' Demontáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů kus 7.000 76,40 534,80 jCS ÚRS 2021 01

pp Demontáž poštovních schránek sestav zavěšených do 24 kusů
94 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg ; 2,000 250,00 500.00 ÍCS ÚRS 2021 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
95 M 5624570Í I dvířka revizní 600x600 nerezová kus 1,000 j 1 000,00 1 000.00 =CS ÚRS 2021 01

pp dvířka revizní 600x600 nerezová
; 96 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukci rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 2,000- 45,50 91,00:CS ÚRS 2021 01

pp Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg
; 97 K 1998767101 i Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,020 [ 1 210,00 24,20 CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic 20 947,43

98 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 13,160! 47,40 623,78 ;CS ÚRS 2021 01

pp Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
i 99 K 771151012 ! Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 13,160i 358,50 4 717,86|CS ÚRS 2021 01

pp Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa. tloušťky přes 3 do 5 mm

100 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 13,1601 87,00 1 144,92;CS ÚRS 2021 01

pp Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
w 6,97+3,8+1,39+1 13,160
w Součet 13,160

101; k [771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 13,160 467,00 6 145,72 CS ÚRS 2021 01

pp Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 (to 9 ksřmž
102\ M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 13,555 557,00 7 550,14 CS ÚRS 2021 01

pp dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2
w 13,16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13,555

103; K 771577111 ; Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 6,190 15,60 96,56; CS ÚRS 2021 01

pp Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
w 3,8+1,39+1 6,190
w Součet 6,190

104: K 771577133 Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem za spárováni bílým cementem m2 13,160 9,80 128,97 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem Příplatek k cenám za spárování cement bily

105 K ,771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 13.160; 21,70 285,57 CS ÚRS 2021 01

pp Češtění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky
1106 K 1998771101 ' Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,4511 563,00 253,91 !CS ÚRS 2021 01

pp
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vyšky do
6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 48 122,50

107 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 30,431 6,23 189,59[CS ÚRS 2021 01

PP Příprava podkladu před povedením obkladu oprášení (ometení) stěny
i 108 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 30,431 [ 47,40 1 442,43|CS ÚRS 2021 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

109! K [781151031 ! Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 30,431 159,85 4 864,40 i CS ÚRS 2021 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tlouštky 3 mm

. 110 K 781473810 I Demontáž obkladů z obkiadaček keramických lepených m2 66,388 69,90 4 640,52 i CS ÚRS 2021 01

pp
w

w

Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených 
"02 bourací práce REVOO.D.pdf
((0,140+1,679+1,540+0,335)+(0,335+0,798+1,679+2,647)+(0,218+0,353+0,092+2,032)+(0,075+2,120+1,055+0,519)+(0,5 
41+0,515+1,182)+(0,672+0,157))*2,165

40,451

w ({0,144+0,933)+0,807+1,090+(1,073+0,087)+0,467+0,458+0,222+3,419+0,929+(1,893+0,458))*2,165 25,937
w Součet 66,388

Í111: K 781474111 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 30,431 [ 510,00 15 519,81 [CS ÚRS 2021 01

pp Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2
w "03 navržené práce REVOO.E.pdf
w (2,639+1,648+0,769)*2,000 10,112
w ({2,084+1,098+0,542)+0,498+(0,204+1,071+1,768+0,138+0,142+1,840))*2,165 20,319
w Součet 30,431

112 M \59761026 [ obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 31,953 [ 343,00 10 959,68 jCS ÚRS 2021 01

pp obklad keramický hladký do 12ks/m2
w 30.431*1.05 ‘Přepočtené koeficientem množství 31,953

!113! K 781477113 'příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem m2 30,431 [ 14,70 447,34|CS ÚRS 2021 01

pp Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý

114 K 1781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramicky obklad m2 ,000 525,60 525.60ÍCS ÚRS 2021 01

pp Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramickÝ obklad, plochy do 1 m2

115 M |S0í nástěnné zrcadlo náklopné 40x60 nerez kus 7.000 | 3 574,00 3 574,00 \ R-Položka

pp nástěnné zrcadlo náklopné 40x60 nerez
; 116 K 781494111R I Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 19,155 158,00 3 026,49

pp Obklad - dokončující práce profily ukončovad lepené flexibilním lepidlem rohové
w 2,165*7 15,155
w 2*2 4,000
w Součet 19,155

117 K 781494511R Nerezové profily ukončovaci lepené flexibilním lepidlem m 22.771; 109,00 2 482,04

pp Obklad - dokončující práce profily ukončovaci lepené flexibilním lepidlem ukončovaci
w (2,639+1,648+0,769) 5,056
w ((2,084+1,098+0,542)+0,498+(0.204+1.071 +1,768+0,138+0,142+1,840)) 9,385
w 2,165*2 4,330
w 2*2 4,000
w Součet 22,771

118 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,800; 563,00 450.40 CS ÚRS 2021 01

pp Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektecn vysxy 
do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 962,56

119 K [783101201 Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 1,639 86,55 141,86 CS ÚRS 2021 01

pp Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo pkétnem hrubé
w "02 bourací práce REVOO.D.pdf
w 0,669+0,287+0,250+0,433 "vnitřní parapety 1,639
w Součet 1,639

120 K [783118101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 1,639 149,40 244,87jCS ÚRS 2021 01

pp Lazurovaci nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

121 K [783301311 [Odmaštění zámečnických konstrukci vodou ředitelným odmašťovačem m2 12,134 84,60 1 026,54[CS ÚRS 2021 01

pp Příprava podkladu zámečnických konstrukci před provedením nátěru odmaštění odmaštovačem vodou ředitelným
w "Zárubné
w (2,02+0,7+2,02)*0,3*2 2,844
w (2,02+0,8+2,02)”0,3*4 5,808
w (2,02+0,9+2,02)’0,3’1 1,482
w "Zábradlí
w 2*0,5*2 2,000
w Součet 12,134

122 K 783314101 : Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 12,134 160,50 1 947,51 ^CS ÚRS 2021 01

pp Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
123 K 783317101 : Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 12,134: 162,00 1 965,71 CS ÚRS 2021 01

pp Mycí nátěr {email) zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický standardní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1Z4\ K 783401311 [Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru m2 | 1,5271 125,85J 192,17|CSÚRS202101
pp Příprava podkladu klempířských konstrukci před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným
w "02 bourací práce REVOO.D.pdfw 0,375+0,255+0,212+0,340+0,345 "venkovní parapety 1,527
w Součet 1,527

)125| K i 783414101 Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukci 1 m2 I 1,527 139.20J 212.56ÍCS ŮRS 2021 01

PP Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický

jl26| K 783417101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 I 1,5271 151,50] 231,34[CS ÚRS 2021 01

PP Krycí nátěr (email) klempířských konstrukci jednonásobný syntebeny standardní

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 513,41
1127Í K [784181121 1{Hloubková

jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m [ m2 | 191,348| 20,201 3 865,23jCS ÚRS 2021 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá vmístnostech výšky do 3,Ksm
128 K 1784221101 |Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m j m2 i 191,348 36,90 ] 7 060,74 jCS ÚRS 2021 01

pp Malby z malířských směsí otěruvzdomých za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdomé dobřevmístnostech vyšky do3,80 m
|129j K 784221141 ]Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdomých za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky 1 m2 1 191,348 J 3,071 587,44 |cS ÚRS 2021 01

PP
Malby zmalířských směsí otěruvzdomých za sucha Příplatek k cenám dvojnásobnýchmaleb za prováděni barevné malby tónované tónovacími
oňeravkv

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 1 096,23
130| K j 787600802 IVysklivání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého m2 I 12,557 87,30 1 096,23 jcS ÚRS 2021 01

PP Vysklhránl oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2

d HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 970,00
131 j K |HZS1291 [Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník i hod j 10,000 274,00 2 740,00 CS ÚRS 2021 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemni a pomocné práce pomocný stavební dělník
132( K H2S2221 'Hodinová zúčtovací sazba elektrikář [ hod J 10,000 j 323,00 {

3 230,00{CS ÚRS 2021 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV prováděni stavebních instalaci topenář

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 108 308,00

D VRN1 Průzkumné, qeodetické a projektové práce 5 000,00
133 K Í010001000 [průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,0001 5 000,00j 5 OOO.OOjCS ÚRS 2021 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

D VRN3 Zařízení staveniště 13271,00
147 K [030001000 [Zařízeni staveniště i kpl i 1,000[ 13 271,00 j 13271,00|CSÚRS2021 01

PP Zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivv 17 695,00
148j K 1060001000 Územní vlivy I kpl j 1.000 [ 17 695,001 17 695,00 CS ÚRS 2021 01 i

PP Územní vwy

D VRN7 Provozní vlivv 26 542,00
149| K 070001000 Provozní vlivy ! w ! 1,000 26 542,00 26 542,00 !CS ÚRS 2021 01 j

PP Provozní vlivy

D VRN9 Ostatní náklady 45 800,00
134 K 1090001000 iOstatní náklady Í M 1,000 35 800,00 35 800,00 ICS ÚRS 2021 01 i

pp Ostatní náklady
135| K [094103000

[Náklady na plánované vyklizeni objektu kpl 1.000 10 000,00, 10 OOO.OOjCS ÚRS 2021 01

pp Náklady na plánované vyklizení objektu
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1 Z4\ K 783401311 [Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru m2 | 1,5271 125,85J 192,17|CSÚRS202101

pp
w
w
w

Příprava podkladu klempířských konstrukci před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným 
"02 bourací práce REVOO.D.pdf
0,375+0,255+0,212+0,340+0,345 "venkovní parapety
Součet

1,527
1,527

)125| K i 783414101 Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukci 1 m2 I 1,527 139.20J 212.56ÍCS ŮRS 2021 01

PP Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický
jl26| K 783417101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 I 1,5271 151,50] 231,34[CS ÚRS 2021 01

PP Krycí nátěr (email) klempířských konstrukci jednonásobný synt ebeny standardní

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 513,41
1127Í K [784181121 1

{Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m [ m2 | 191,348| 20,201 3 865,23jCS ÚRS 2021 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,Ks m
128 K 1784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m j m2 i 191,348 36,90 ] 7 060,74 jCS ÚRS 2021 01

pp Malby z malířských směsí otěruvzdomých za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech vyšky do 3,80 m
|129j K 784221141 ] Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdomých za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky 1 m2 1 191,348 J 3,071 587,44 |cS ÚRS 2021 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdomých za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za prováděni barevné malby tónované tónovacími 
oňeravkv

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 1 096,23

130| K j 787600802 I Vysklivání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého m2 I 12,557 87,30 1 096,23 jcS ÚRS 2021 01

PP Vysklhránl oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2

d HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 970,00
131 j K | HZS1291 [Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník i hod j 10,000 274,00 2 740,00 CS ÚRS 2021 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemni a pomocné práce pomocný stavební dělník
132( K H2S2221 'Hodinová zúčtovací sazba elektrikář [ hod J 10,000 j 323,00 { 3 230,00{CS ÚRS 2021 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV prováděni stavebních instalaci topenář

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 108 308,00

D VRN1 Průzkumné, qeodetické a projektové práce 5 000,00

133 K Í010001000 [průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,0001 5 000,00j 5 OOO.OOjCS ÚRS 2021 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

D VRN3 Zařízení staveniště 13271,00

147 K [030001000 [Zařízeni staveniště i kpl i 1,000[ 13 271,00 j 13271,00|CSÚRS2021 01

PP Zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivv 17 695,00

148j K 1060001000 Územní vlivy I kpl j 1.000 [ 17 695,001 17 695,00 CS ÚRS 2021 01 i

PP Územní vwy

D VRN7 Provozní vlivv 26 542,00

149| K 070001000 Provozní vlivy ! w ! 1,000 26 542,00 26 542,00 !CS ÚRS 2021 01 j

PP Provozní vlivy

D VRN9 Ostatní náklady 45 800,00

134 K 1090001000 i Ostatní náklady Í M 1,000 35 800,00 35 800,00 ICS ÚRS 2021 01 i

pp Ostatní náklady
135| K [094103000 [ Náklady na plánované vyklizeni objektu kpl 1.000 10 000,00, 10 OOO.OOjCS ÚRS 2021 01

pp Náklady na plánované vyklizení objektu
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