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S M L O U V A  O  D Í L O  

        na zhotovení projektové dokumentace  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

1. Česká republika – Krajský soud v Brně 

se sídlem: Rooseveltova 648/16, Brno 601 95 

zastoupená: Ing. Zdeňkem Tonarem, LL. M., ředitelem správy Krajského soudu v Brně,  

na základě Pověření ze dne 31.7.2020 (Spr 49/2020) 

IČO: 00215724 

DIČ: není plátce DPH 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX 

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné      

      

a 

 

2. Atelier 99 s.r.o. 

se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  oddíl C, vložka 81417. 

zastoupená Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Petrem Prokšem - jednateli 

IČ: 02463245 

DIČ: CZ02463245 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX 

č.ú.: XXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto Smlouvu o dílo  

(dále jen „Smlouva“): 

 

II. 

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se 

rozumí: 

 

a) Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ze dne 12.4.2021, Spr 49-1/2020 

(včetně příloh) 

b) Nabídka zhotovitele ze dne 5.5.2021, Spr 49-1/2020 

c) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 24.5.2021, Spr 49-1/2020 

 

2. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě 

těchto podkladů nemá žádné výhrady. 
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III. 

Předmět díla 

 

1. Předmětem Smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru 

(dále jen „Dílo“) na akci „KS Brno – odstranění vlhkosti a jejích důsledků v budově 

Husova“, řešící odstranění příčin vlhkosti včetně rekonstrukce prostor postižených 

vlhkostí objektu budovy Krajského soudu v Brně na adrese Husova 353/15, 602 00 

Brno a výkon dalších činností v níže uvedeném rozsahu: 

 

a) Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) 

v potřebném počtu výtisků a kladné projednání DSP s orgány státní správy a 

organizacemi pověřeným výkonem státní správy, včetně zajištění všech potřebných 

podkladů a stanovisek státních orgánů a ostatních subjektů, a včetně všech případných 

správních poplatků. Objednateli bude následně ve dvou vyhotoveních doložen 

v papírové podobě originál podané žádosti o stavební povolení, kompletní dokladová 

část vč. DSP, vyjádření účastníků, dotčených orgánů a potvrzené dokumentace 

stavebním úřadem a originál souhlasu či stavebního povolení příslušného stavebního 

úřadu vč. nabytí právní moci a „štítku STAVBA POVOLENA“.  

 

Tvorba DSP bude průběžně projednávána a před jejím dokončením schválena 

objednatelem nebo oprávněnou osobou objednatele tak, aby výsledné dílo bylo 

v souladu s požadavky objednatele. 

 

b) Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) v členění a 

v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - 

stavební zákon, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně zapracování 

případných podmínek stavebního povolení a včetně kompletního soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb se slepým položkovým výkazem výměr a s kontrolním 

rozpočtem, vše v počtu 6 výtisků + 2x na CD (DVD) v elektronické formě (kompletní 

dokumentace v otevřené podobě ve formátech pdf, dwg, doc nebo xls v členění a pořadí 

jako ve zkompletované papírové podobě; dokumenty ve formátu dwg rovněž převedené 

do pdf).  

 

Tvorba DPS bude průběžně projednávána a před jejím dokončením schválena 

objednatelem nebo oprávněnou osobou objednatele tak, aby výsledné dílo bylo 

v souladu s požadavky objednatele. 

 

Součástí DPS bude: 

 

- návrh harmonogramu prací s rozdělením sanačních stavebních prací (dále jen 

„HMG“) na jednotlivé etapy tak, aby byl zachovaný běžný provoz soudu, a to i bez 

případné realizace další etapy, a odborný odhad finančních nákladů pro jednotlivé 

etapy, 

 

- půdorysný návrh vybavení rekonstruovaných prostor regálovou a archivní  

technikou a nábytkem, včetně soupisu a specifikace jednotlivých použitých prvků 

podle katalogů, vzorníků a technických specifikací regálové a archivní techniky a  

nábytku vyráběného Vězeňskou službou ČR, popisu provedení a rozměrů 
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případného atypického nábytku, výpisu a specifikace instalovaných spotřebičů či 

zařízení a jejich napojení na příslušné sítě, vše podle požadavků objednatele, 

 

DPS bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

(Body čl. III odst. 1 písm. a) a b) dále jen „Výkonová fáze projektové dokumentace“). 

 

c) Provádění autorského dozoru po celou dobu realizace stavby v rámci investiční akce 

„KS Brno – odstranění vlhkosti a jejích důsledků v budově  Husova 353/15“, zhotovení 

projektové dokumentace“ (dále jen „Autorský dozor“), zahrnující:  

- Výkon autorského dozoru:  

- dohled nad souladem provádění stavby s projektovou dokumentací, sledování a 

kontrola postupu prací ve vztahu k dokumentaci,  

- účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně účasti na komplexním 

vyzkoušení, 

- účast u zásadních zkoušek a měření a vydávání stanoviska k jejich výsledkům, 

poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost stavby, 

- podávání nutných vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro 

výkon autorského dozoru, a spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků 

zjištěných v této dokumentaci, 

- podávání vyjádření k požadavkům na odlišné množství výrobků a výkonů oproti 

projektové dokumentaci, 

- navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi 

realizace projektu, 

- operativní provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být 

schváleny objednatelem nebo oprávněnou osobou objednatele, 

- na žádost objednatele nebo oprávněné osoby objednatele posuzování a 

odsouhlasení návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 

dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností 

vzniklých v průběhu realizace stavby,  

- schvalování výrobní a dílenské dokumentace, 

- účast na kontrolních dnech v rozsahu min. 1x za 14 dní,  

- spolupráce s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 

stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů 

vzniklých na stavbě, 

- sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stanovisky 

dotčených účastníků výstavby, která jsou stanovena jako závazná.  

 

- Poskytnutí součinnosti objednateli v zadávacím řízení vedeném objednatelem na 

základě projektové dokumentace vyhotovené podle této Smlouvy, zejm. zpracování 

vysvětlení zadávací dokumentace, týká–li se projektové dokumentace, a zhotovení změn 

nebo doplnění projektové dokumentace, vyvolaným průběhem zadávacího řízení. 

 

- Posouzení úplnosti ocenění nabídek uchazečů na realizaci akce „KS Brno – odstranění 

vlhkosti a jejích důsledků v budově  Husova“  v zadávacím řízení vedeném 

objednatelem na základě projektové dokumentace vyhotovené podle této Smlouvy. 

 

2. Nebude-li to odůvodněno předmětem investiční akce, nesmí být v položkovém výkazu 

výměr, jenž je součástí DPS, uvedeny technické podmínky stanovené prostřednictvím 
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přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Odkaz lze použít jen tehdy, pokud by stanovení technických podmínek nemohlo být 

dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu dodavatel projektové 

dokumentace tuto skutečnost zřetelně označí s uvedením možnosti dodavatele 

nabídnout rovnocenné řešení. Technické parametry výrobků a zařízení musí být 

popsány takovým způsobem, aby dodavatel mohl při vypracování nabídky na realizaci 

zvolit příslušný výrobek nebo zařízení dostupné na trhu. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo s odbornou péčí na vlastní náklady a nebezpečí, 

předat ho objednateli prosté vad a nedodělků a převést na objednatele vlastnické právo 

k Dílu a objednatel se zavazuje Dílo převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.  

 

4. Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s platnými právními předpisy, 

technickými normami a dle pokynů objednatele.  

 

IV. 

Doba a místo plnění 

 

1. Dílo bude zhotovováno v těchto termínech: 

 

a) Projednaná Dokumentace pro stavební povolení a další dokumentace v rozsahu podle čl. 

III. odst. 1 písm. a) Smlouvy bude objednateli předána do 6 měsíců od nabytí účinnosti 

Smlouvy.  

 

b) DPS v rozsahu podle čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy bude objednateli předán do 4 

týdnů (od nabytí právní moci stavebního povolení Dokumentace pro stavební povolení.  

 

c) Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby podle vypracované 

projektové dokumentace a jeho výkon bude ukončen dnem nabytí právní moci 

vydaného kolaudačního rozhodnutí na stavbu zhotovovanou podle projektové 

dokumentace, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel je povinen provádět 

autorský dozor v rozsahu potřebném pro řádné provedení realizace stavby, minimálně v 

rozsahu 1 hodiny týdně. Objednatel předpokládá začátek realizace stavby podle 

projektové dokumentace, která je předmětem Smlouvy v průběhu roku 2022; změna 

doby realizace stavby  nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran podle této 

Smlouvy. 

 

d) Poskytnutí součinnosti objednateli v zadávacím řízení podle čl. III odst. 1 písm. c) 

Smlouvy bude prováděno ve lhůtách stanovených objednatelem, nejpozději však ve 

lhůtě 2 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele ke spolupráci, nebude-li 

dohodnuto jinak. Objednatel předpokládá provedení zadávacího řízení na zhotovitele 

stavby v průběhu roku 2021; změna doby realizace stavby nemá vliv na práva a 

povinnosti smluvních stran podle této Smlouvy.  

 

e) Posouzení úplnosti nabídek na realizaci akce v zadávacím řízení vedeném objednatelem 

bude provedeno do 5 kalendářních dnů od předání nabídek zhotoviteli. 
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2.      Místem plnění je místo provádění stavby tj. objekt budovy Krajského soudu v Brně na 

adrese Husova 353/15, 601 95 Brno. Místem odevzdání předmětu díla dle bodů čl. III 

odst. 1 písm. a) a b) je sídlo objednatele. 

 

V. 

Cena Díla 

 

1. Cena Díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, na základě 

nabídky ceny zhotovitele následovně:  

 

Položka Cena v Kč 

bez DPH 

DPH v 

Kč 

Cena v Kč      

včetně DPH 

Dokumentace pro stavební povolení 

(„DSP“) a související inženýrská činnost 

včetně zajištění provedení  veškerých 

potřebných průzkumů a případných 

zkoušek. 

1.140.000,- 239.400,- 1.379.400,- 

Dokumentace pro provádění stavby 

(„DPS“), včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a 

oceněným i neoceněným položkovým 

rozpočtem, návrh harmonogramu prací. 

750.000,- 157.500,- 907.500,- 

Provádění Autorského dozoru při realizaci 

stavby 
94.000,- 19.740,- 113.740,- 

Celková cena 1.984.000,- 416.640,- 2.400.640,- 

 

2. Cena je platná po celou dobu realizace Díla, a to i po případném prodloužení termínu 

dokončení realizace Díla z důvodů ležících na straně objednatele. Tato cena obsahuje 

veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením Díla, včetně případných průzkumů, 

zkoušek, specifikovaného v čl. III Smlouvy a může být měněna jenom z důvodu změny 

zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. Cena Díla bude pro tento 

případ upravena písemným dodatkem k Smlouvě. 

 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel je při financování Díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z 

tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění v 

opodstatněných případech upravovat. 

 

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci Díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek. 

 

3. Úhrada prací dle ustanovení čl. IV. Smlouvy bude prováděna v české měně, na základě 

příslušných faktur, které budou vystaveny po skončení realizace jednotlivých 

výkonových fází předmětu plnění postupem dle čl. VI. odst. 5 Smlouvy. 

 

4. Před proplacením musí být faktura odsouhlasena oprávněnou osobou objednatele a 

schválena ředitelem správy Krajského soudu v Brně nebo jeho zástupcem nedílnou 

součástí je i předávací protokol. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti 
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obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský 

zákoník“), a jejich splatnost je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě 

peněžnímu ústavu objednatele. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, nebo obsahuje 

nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti 

počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli. 

 

5. Objednatel bude proplácet cenu dále uvedených jednotlivých výkonových fází Díla na 

základě faktur, které vystaví zhotovitel vždy po jejich ukončení, a to: 

 

a) Za DSP po předání veškeré dokumentace v rozsahu podle čl. III. odst. 1 písm. a) 

Smlouvy, vč. vydaného stavebního povolení opatřeného doložkou právní moci. 

 

b) Za DPS na základě protokolu o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními 

stranami. 

 

c) Úhrada za provedení autorského dozoru bude provedena ve dvou splátkách až do výše 

maximálně stanovené částky ve Smlouvě tak, že:  

 

-  1. splátka je splatná nejdříve po ukončení zadávacího řízení (nabytím účinnosti 

smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem) vedeného objednatelem na 

základě projektové dokumentace vyhotovené podle této Smlouvy, a činí maximálně 

1/10 ceny za provádění autorského dozoru.  

-  2. splátka je splatná nejdříve po ukončení autorského dozoru podle čl. IV. odst. 1 

písm. c) Smlouvy.  

Pokud nebude zhotovitelem vykonáván autorský dozor podle potřeb stavby v souladu 

s touto Smlouvou, mohou být objednatelem splátky pozastaveny až do sjednání nápravy. 

 

6. Pokud objednatel uplatní ve lhůtě splatnosti faktury vůči zhotoviteli nárok na odstranění 

vad Díla, není objednatel povinen až do odstranění vad uhradit cenu. Okamžikem 

odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury. 

 

7. Pokud objednatel o to požádá, pozastaví zhotovitel práce na zhotovení Díla. Pozastavení 

prací je důvodem ke změně dohodnutých lhůt nikoli však k zániku závazku smluvních 

stran. Trvá-li pozastavení déle než šest měsíců, může kterákoli ze stran od Smlouvy 

odstoupit. 

 

VII. 

Součinnost objednatele a zhotovitele 

 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy, zhotovování Díla i po jeho předání 

objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy a se zhotovením Díla. Zhotovitel odpovídá 

za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na 

provádění předmětu Smlouvy podílejí, a to i v případě, že se tato třetí osoba zavázala 

provést určitou činnost samostatně.  

 

2. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní kolaudačního řízení, případně řízení 

o uvedení částí stavby do předčasného užívání. 
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3. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 

orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro 

stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo ani jeho části (např. primární zdroje informací, data, 

výpočty, analýzy) neposkytne jiné osobě bez výslovného písemného souhlasu 

objednatele.  

 

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a 

zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému plnění předmětu 

Smlouvy. 

 

6. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup do objektu Krajského soudu v Brně 

na adrese Husova 353/15, 602 00 Brno, zejména za účelem ověření způsobu provozu, 

stavu technických konstrukcí, technologií a rozvodů, a to v určeném časovém rozmezí 

po předchozí telefonické nebo písemné domluvě. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci projektové dokumentace budou navržena          

ekonomicky přijatelná řešení, která umožní získat plnění šetrnější k životnímu prostředí.  

 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že se jedná o památkově chráněný objekt a zavazuje se při 

zhotovení Díla postupovat v souladu s § 14 odst. 7 zákona č.  20/1987 Sb. o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Za objednatele jsou oprávněni mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy objednatele jednat: 

 ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 

faktur: 

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX 

 

 ve věcech ekonomických:  

XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX 

 

10. Za zhotovitele je oprávněn jednat:  

   ve věcech technických, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 

 

 

             

VIII. 

Předání a převzetí Díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním 

objednateli, včetně odstranění vad. Objednatel splní svůj závazek převzít Dílo 

podepsáním zápisu o předání a převzetí Díla. Každá smluvní strana obdrží po 1 

vyhotovení předávacího protokolu. 

 

2. Má se za to, že jednotlivé výkonové fáze Díla budou provedeny:  

 

a) Projednaná Dokumentace pro stavební povolení a další dokumentace v rozsahu podle čl. 

III. odst. 1 písm. a) Smlouvy příslušným rozhodnutím ve věci stavebního úřadu 

mailto:ekadlecova@ksoud.brn.justice.cz
mailto:rhanak@ksoud.brn.justice.cz
mailto:amazurova@ksoud.brn.justice.cz
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s vyznačením doložky právní moci a předáním veškeré dokumentace objednateli. 

Předání dokumentace si smluvní strany písemně potvrdí. 

 

b) DPS na základě protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma smluvními 

stranami. 

 

c) Autorský dozor dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu 

zhotovenou podle projektové dokumentace, která je předmětem této Smlouvy. 

Ukončení provádění autorského dozoru si smluvní strany písemně potvrdí. 

 

3. Jestliže objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší účastníci přejímajícího řízení zápis, 

v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že plnění ani jeho část není zatíženo právy třetích osob týkajících 

se zejména vlastnického práva a práv duševního vlastnictví a že zhotovitel je zcela 

oprávněn disponovat bez jakéhokoli omezení veškerými majetkovými právy k plnění a 

uzavřít s objednatelem tuto Smlouvu na celý rozsah předmětu plnění. V případě, že se 

uvedené prohlášení zhotovitele nezakládá na pravdě, zhotovitel odpovídá objednateli za 

vyplývající důsledky v plném rozsahu včetně odpovědnosti za skutečnou škodu a ušlý 

zisk. Uplatní-li třetí osoba své právo k plnění anebo jeho části, zavazuje se zhotovitel 

bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná opatření k výkonu práv 

objednatelem, pokud jej k tomu objednatel zmocní. Vlastnictví k hmotnému nosiči dat, 

na němž je plnění zaznamenáno a k ostatním materiálům přechází na objednatele 

podpisem zápisu o předání a převzetí takového plnění.  

 

5. Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady, byť by nebránily řádnému 

užívání Díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nepřevezme-li 

objednatel z těchto důvodů Dílo, hledí se na něj, jakoby Zhotovitelem nebylo předáno.  

 

6. Převzal-li objednatel Dílo i přes přítomnost vad, budou tyto vady v předávacím 

protokolu specifikovány spolu s uvedením lhůty, v níž se zhotovitel zaváže takto 

specifikované vady odstranit. Dílo se považuje za převzaté objednatelem okamžikem 

potvrzení předávacího protokolu objednatelem. Na objednatele však v takovém případě 

přechází nebezpečí škody na předmětu Díla až odstraněním poslední vady. 

 

IX. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

 

1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, 

jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno 

v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. 

Vadou je i vada právní. 

 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení Díla dle Smlouvy bezplatnou záruční 

dobu v délce 36 měsíců po předání Díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu od 

uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady. 

 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které 

mu poskytl objednatel, ledaže je zhotovitel při vynaložení veškeré péče mohl zjistit, 

nebo na ně objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. Na žádost objednatele je 
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však zhotovitel povinen dohodnout s ním opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad 

za úplatu. 

 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla, jestliže je objednatel písemně reklamoval 

v záruční době uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.  

 

5. Objednatel je povinen uplatnit práva ze záruky za jakost Díla u zhotovitele písemně, 

kdy uvede, v čem spatřuje vadu, nebo jak se vada projevuje. Zhotovitel je povinen 

reklamované vady odstranit do 15 dnů od uplatnění reklamace, pokud se z technických 

nebo provozních důvodů nedohodne s objednatelem na delší lhůtě, která však 

nepřekročí 30 dnů od uplatnění reklamace. Odstranění reklamovaných vad je zhotovitel 

povinen provést bezúplatně.  

 

6. Veškeré náklady na dopravu a jiné související náklady, vzniklé v důsledku uplatnění 

práva ze zákonné odpovědnosti za vady, práva ze záruky za jakost či práva z náhrady 

škody, hradí zhotovitel. 

 

X. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

 

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 4 Smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury 

za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

2. Pokud zhotovitel nedodrží doby plnění dohodnuté v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně z ceny příslušné části Díla, není-li 

dále uvedeno jinak. 

 

3. Pokud zhotovitel nebude provádět autorský dozor řádně v rozsahu stanoveném v čl. III 

odst. 1 písm. c) Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení Smlouvy.  

 

4. Pokud zhotovitel nevyhoví výzvě objednatele ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 písm. d) a e) 

Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každou 

jednotlivou výzvu, na kterou nereagoval. 

 

5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení 

s odstraněním vad ve lhůtě dle čl. IX. odst. 5 Smlouvy nebo v jiné lhůtě dohodnuté mezi 

objednatelem a zhotovitelem, a to za každou vadu zvlášť. 

 

6. Pokud objednatel využije svého práva a převezme Dílo s vadami a pokud zhotovitel 

vady specifikované v předávacím protokolu řádně a ve lhůtě stanovené v předávacím 

protokolu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každou jednotlivou vadu, s jejímž odstraněním je 

zhotovitel v prodlení. 

 

7. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 1 Smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 
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8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

9. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí 

obdobně ustanovení čl. VI. Smlouvy. 

 

10. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

11. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn 

použít zápočet proti splatným pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny Díla podle 

této Smlouvy, případně proti jiným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 

 

XI. 

Ukončení Smlouvy 

 

1.   Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 

smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn 

odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu 

následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této 

Smlouvy v následujícím roce.  

 

2.     Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní 

strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se 

závazek ruší vždy od počátku.   

 

3.  Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4.  Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za 

jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 

mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají 

trvat i po ukončení Smlouvy. 

 

6.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 

týká jen části díla. 

 

7.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

    

XII. 

Zvláštní ujednání 

 

1. V průběhu rozpracovanosti Díla v rozsahu podle čl. III. odst. 1 písm. b) je zhotovitel 

povinen vyzvat objednatele ke konzultaci navrhovaného Díla výše uvedeného rozsahu.  

Z průběhu každé konzultace bude pořízen zápis. Nesplnění této povinnosti zhotovitele 

je podstatným porušením smluvní povinnosti a neodstoupí-li objednatel od Smlouvy, 

není povinen Dílo převzít.  
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2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

 

3. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které 

nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. 

Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 

republiky. 

 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tuto smlouvu v 

Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti.  Smluvní strany se dohodly, že 

zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode 

dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a Smlouva pak nabývá účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu 

této smlouvy. 

 

5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů. 

 

6. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího 

výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních 

osob nebo pověřených zástupců. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou 

veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi 

řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky. 

 

7. Práce nad rámec rozsahu předmětu smlouvy, které budou nezbytné k řádnému 

dokončení předmětu smlouvy, mohou být realizovány jen s písemným souhlasem 

objednatele při splnění podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dodatkem ke smlouvě bude dohodnut 

rozsah těchto prací a jejich finanční ohodnocení. 

 

8. Zhotovitel svým jménem a na své náklady pojistí sebe ve smyslu odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám nebo na jejich majetku. Výše pojistného se bude rovnat 

minimálně výši nabídkové ceny vč. DPH podle čl. V.1 této Smlouvy. Pojistnou 

smlouvu zhotovitel doloží objednateli do 10 dnů od uzavření této Smlouvy. Nesplnění 

této povinnosti je podstatným porušením smluvní povinnosti. 

 
9. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo specifikované v této 

Smlouvě užít v neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití Díla, na dobu 

trvání majetkových práv k Dílu. Licenci dle této Smlouvy uděluje Zhotovitel jako 

licenci výhradní a výlučnou, tedy Zhotovitel není oprávněn k výkonu práva Dílo užít ani 

k poskytnutí jeho výkonu jiným osobám. Objednatel není povinen licenci využít a 

Zhotovitel není oprávněn z tohoto důvodu od Smlouvy odstoupit.  
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10. Objednatel je dále oprávněn Dílo měnit, do Díla zasahovat nebo toto libovolně 

upravovat, spojovat ho s jiným dílem nebo ho zařadit do díla souborného, a to jak sám, 

tak prostřednictvím třetí osoby. 

 

11. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění Dílo užít zcela nebo zčásti třetí osobě 

(podlicence). Objednatel je dále oprávněn právo užít Dílo (licenci) smlouvou postoupit 

třetí osobě, k čemuž mu tímto Zhotovitel dává své svolení. 

 

12. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta v 

ceně za Dílo. 

 

 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

 

2. Smluvní strany souhlasně vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 Občanského 

zákoníku na právní vztahy vzniklé ze Smlouvy. 

 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou 

adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku.  

Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí.  

 

4. Jsou-li ve Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

 

5. Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 

dodatku k Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle 

a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, 

měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran 

nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, 

jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, 

včetně pokynů objednatele. 

 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží dva výtisky. 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují 

svými vlastnoručními podpisy. 

 

9. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel. 
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Přílohy: 

 

Příloha č.1 - Pověření Ing. Zdeněk Tonar, LL.M. ze dne 31.7.2020 sp. zn. Spr 49/2020 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 3.8.2021                   

 

 

 

 

 

........................................................................... 

Ing. Zdeněk Tonar, LL. M.  

     ředitel správy Krajského soudu v Brně                                                                                                                  

   V Brně dne 22.6.2021 

 

 

 

 

 

   ....................................................................... 

         Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš 

                             jednatelé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


