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č. j.: 876 /Ř/21 

výtisk č.: 1 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

mezi smluvními stranami: 
 

 Česká republika – Státní plavební správa 
se sídlem:   Jankovcova 4, 170 04 Praha 7  

IČ:  00003352 
zastoupená:   Mgr. Klárou Němcovou, vedoucí služebního úřadu - 

ředitelkou Státní plavební správy 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále jen „Objednatel“) 

 
 

a  
 
 

InQool a.s. 
se sídlem:  Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 
IČ:  29222389 
DIČ:  CZ29222389 
Bankovní spojení:  
číslo účtu:  
jednající:   Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo,  

členové představenstva společně 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem u 
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6125 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele 

řádně a včas dílo „Upgrade služeb mobilní aplikace LAVDIS Mobile“ a to dle 
Technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří nedílnou 
součást smlouvy a závazek Objednatele za řádně zhotovené dílo zaplatit 
Zhotoviteli sjednanou cenu podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Harmonogram 
realizace díla je uveden v příloze č. 3 smlouvy. 
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Článek II. 
Doba a místo plnění 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na čtyři měsíce ode dne 

jejího zveřejnění v Registru smluv.  

2. Místem plnění je budova ředitelství Objednatele na adrese Jankovcova 4, 170 
04 Praha 7. 

3. Vzájemný styk mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
kontaktních osob, jejich kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa) si 
smluvní strany vzájemně oznámí (totéž platí v případě jakékoli změny kontaktních 
osob. 

Za objednatele: 

 

Za zhotovitele: 

 

Článek III. 

Předání a převzetí díla  

1. Dílo bude Objednatelem převzato na základě předávacího protokolu 
podepsaného zástupci obou smluvních stran. Součástí předání díla bude předání 
zdrojových kódů aplikace. 

2. Obsahuje-li dílo vady, které lze odstranit, může Objednatel Zhotoviteli stanovit 
přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.  

3. Pro vady díla a práva z vadného plnění se použijí § 2615 a násl. občanského 
zákoníku ve smyslu § 2099 a násl. občanského zákoníku. 

 
 

Článek IV. 

Cena 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně zhotovené dílo činí 350.000,- Kč 
bez DPH, což činí 423.500,- Kč včetně 21% DPH. Položkový rozpočet ceny díla 
je uveden v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Celková cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je nepřekročitelná a jsou v ní 
zahrnuty veškeré náklady související s plněním předmětu této smlouvy. 
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Článek V. 
Platební a fakturační podmínky 

 
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen skutečně a řádně provedené plnění 

předmětu smlouvy, a to vždy až po podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 
1 této smlouvy oběma smluvními stranami. 

3. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu stanovené právními předpisy.  

4. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se 
tím dostane do prodlení s jejím zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli. 

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 21 kalendářních dnů ode 
dne jejího doručení Objednateli.  

6. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli řádně fakturovanou cenu bankovním 
převodem na účet uvedený na faktuře vystavené Zhotovitelem. Dnem platby se 
rozumí den, kdy je fakturovaná částka z účtu Objednatele na tento účet odeslána. 

7. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy na cenu díla před jeho 
řádným zhotovením a předáním v jakékoliv formě. 

 
Článek VI. 

Smluvní pokuta, úrok z prodlení 
 

1. V případě nedodržení stanoveného termínu řádného plnění díla Objednateli, a to  
i v případě jeho nepřevzetí z titulu vad, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% Kč za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené faktury, je Objednatel 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den 
prodlení. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode 
dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 

4. Zaplacením smluvní pokuty či úroku z prodlení není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu škody ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit plnění předmětu 
smlouvy, popř. odstranit vady. 

 
Článek VII. 

Další ujednání 
 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nutnou 
k zabezpečení řádného plnění předmětu smlouvy a včas mu předat veškeré 
potřebné informace provedení díla. 

2. Zhotovitel je povinen při zhotovení díla postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné 
zájmy Objednatele. 
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3. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost týkajících se údajů souvisejících  
s předmětem činnosti Objednatele. Poruší-li tuto mlčenlivost, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Nárok Objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

4. Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím základě se řídí zejména 
občanským zákoníkem. 

 
Článek VIII. 

Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 
 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

a) písemným odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran za 
podmínek uvedených v ustanovení § 2002 a násl. občanského zákoníku 
v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, 

b) písemnou dohodou smluvních stran dle ustanovení § 1981 občanského 
zákoníku, přičemž účinky ukončení smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému 
v této dohodě, jinak ke dni uzavření takové dohody, 

c) písemným odstoupením od smlouvy Objednatelem pro porušení smluvní 
povinnosti ze strany Zhotovitele v případě prodlení Zhotovitele delší než 10 
pracovních dnů s plněním díla nebo neodstranění vad díla ve lhůtě dle čl. III. 
odst. 2. 

2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody, ani 
právo na zaplacení smluvní pokuty vyplývající ze smlouvy. 

 
Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tuto smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze formou písemných, 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Tyto 
dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem 
vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy bude Objednatel bezodkladně informovat druhou 
smluvní stranu. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 
devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku 
s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (dle § 504 občanského zákoníku). 
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6. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, 
telefonní číslo, číslo účtu, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se 
dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany 
dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů. 

7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy 
veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz 
čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

8. Smlouva je podepisována v elektronické podobě, je vyhotovena v jednom 
stejnopise podepsaném elektronicky oběma Smluvními stranami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………   …………………  …………………….. 
 za Zhotovitele  za Zhotovitele   za Objednatele 
 
 Mgr. Tibor Szabó  Mgr. Peter Halmo  Mgr. Klára Němcová 
Předseda představenstva  Člen představenstva  vedoucí služebního úřadu  
 inQool a.s   inQool a.s   - ředitelka 
         Státní plavební správy 
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Příloha č. 1 

Technická specifikace díla 

 
1) Napojení aplikace na strojově čitelný zdroj informací a stavových hodnot 
Říčních informačních služeb (RIS) 
Napojení mobilní aplikace na strojově čitelný zdroj informací o plavebních objektech 
a aktuálních dat týkajících se provozních dob a kontaktních informací plavebních 
komor a veřejných přístavů. 
 
Napojení aplikace na webovou službu zpráv vůdcům plavidel (webová služba NTS), 
rozeznání typu této služby ze souboru XML a automatické přiřazení omezení 
příslušným plavebním objektům v následujících podobách: 

 změna grafického zobrazení objektu ve schématu stavu vodní cesty (tj. změna 
zabarvení objektů plavebních komor); 

 zobrazení informace o omezení v příslušné službě (plavební komory, veřejné 
přístavy, vodní stavy a průtoky) u příslušného plavebního prvku, jehož se 
omezení týká. 

 
2) Napojení na strojově čitelný zdroj informací a stavových hodnot GIS 
Napojení prvků mapové služby mobilní aplikace na prostorová data systému ArcSDE 
serverové geodatabáze Státní plavební správy na základě již existujících jedinečných 
identifikátorů SPS. Cílem je možnost načítání stávající polohy a vybraných atributů 
prvků z geodatabáze a jejich aktuální zobrazování v plavební mapě v souladu 
s geoportálem Státní plavební správy. 
 
3) Upgrade služby Stav vodní cesty 
Zvýšení komfortu čtení schémat stavů vodních cest načítaných z API rozhraní 
systému RIS a zvýraznění interaktivních objektů ve schématech vodních cest vůči 
neinteraktivním objektům. 
 
Součástí objektů plavebních komor a vodočtů uvedených ve schématech vodních 
cest bude odkaz na konkrétní plavební objekt příslušící konkrétní službě uvedené 
v hlavním menu. 
 
4) Upgrade služby Plavební mapa a přidání URL odkazu 
Možnost nastavení průhlednosti podkladové mapy a změna defaultního nastavení 
průhlednosti podkladové mapy z 0% na 40%. 
Přidání podkladové mapy fungující v offline režimu, možnost přepínání mezi offline 
podkladovou mapou a stávající mapou OSM. 
 
Součástí atributového okna po rozkliknutí těch typů prvků v mapě, jež jsou zároveň 
uvedeny v hlavním menu služeb, bude URL odkaz, který uživatele přesměruje na 
další detaily prvku v rámci Geoportálu SPS. Skladba URL odkazu geoportálu SPS je 
uvedena v mapové aplikaci Vodní cesty pro veřejnost v maptipu po rozkliknutí vrstev 
ve funkci „Sdílet“. 
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5) Upgrade vizualizace služby Vodní stavy a průtoky a omezující stavy 
Rozšíření služby o překlikávání mezi jednotlivými vodočty, úpravy zobrazování 
informací v grafu vodního stavu (cm) a průtoku (m3/s). Doplnění zobrazování 
informací o vodních stavech na nádržích (m n.m.). 
 
Rozšíření načítání sady dat z API rozhraní systému RIS a zvýšení komfortu přečtení 
omezujících stavů a definování úseku. 
 
6) Upgrade informací služby „SPS: Úřední deska“ 
Rozdělení opatření obecné povahy ve službě „SPS: Úřední deska“ do kategorií 
platné OOP/Informace SPS a neplatné OOP/Informace SPS na základě data 
skončení účinnosti ve zprávě a parametru platnosti načtených dat. Ponechání 
neplatných OOP/Informací SPS ve službě „SPS: Úřední deska“ po dobu 1 měsíce. 
Přidání přepínače „zobrazit i neplatné [x]“. Neplatné zprávy budou vizuálně utlumeny 
oproti platným zprávám.  
 
7) Ostatní upgrade uživatelského rozhraní 
Předmětem jsou drobné úpravy s cílem ulehčit a urychlit vyhledávání informací 
běžným uživatelům. Upgrade se týká následujících sekcí: 

 hlavní menu: úvodní obrazovka nabídne jeden ze dvou dostupných volitelných 
jazyků (český nebo anglický); v pořadí druhá hlavní obrazovka zobrazí položky 
nacházející se v rozbalovacím menu v podobě oken s popisem a logem, 
rozbalovací menu pravého horního rohu zůstane zachované pro rychlé 
přepínání mezi aplikačními službami; 

 legenda ve službě Stav vodní cesty: doplnění legendy pro objekty křížící vodní 
cestu; 

 legenda plavební mapy: zobrazení symbolů pro všechny vrstvy při rozbalení 
menu Vrstvy mapy, dodání funkčního tlačítka pro hromadné zapnutí nebo 
vypnutí všech vrstev plavební mapy; 

 kontakt na plavební komory: zinteraktivnění telefonního čísla a možnost 
otevření čísla v kontaktech za účelem rychlého vytočení, tedy propojení 
mobilní aplikace s funkcí vytáčení telefonního čísla; 

 odkaz na úřední desku: na základě nově vydaného opatření obecné povahy 
v úřední desce informuje WS NTS uživatele o novém vydání OOP skrze 
interaktivní zprávu nad hlavním menu, která odkáže uživatele do služby „SPS: 
úřední deska“; 

 drobné grafické úpravy: ztenčení ikon v hlavním menu u služeb „Plavební 
mapa“ a „SPS: úřední deska“ 

 
8) Aktualizace dokumentace uživatele a správce/administrátora 
Předmětem je aktualizace dokumentace pro uživatele a pro správce/administrátora 
systému mobilní aplikace LAVDIS Mobile, která bude zahrnovat nově přidané 
funkcionality a úpravy výše uvedených bodů této přílohy. 
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Příloha č. 2 
 
Cena zakázky dle položek a celkem 
 

Položka zakázky  Cena 
položky 
bez DPH 

Cena 
položky s 
DPH 

1) Napojení aplikace na strojově čitelný zdroj 
informací a stavových hodnot Říčních 
informačních služeb (RIS) 

50 000,- Kč 60 500,- Kč 

2) Napojení na strojově čitelný zdroj informací a 
stavových hodnot GIS 

50 000,- Kč 60 500,- Kč 

3) Upgrade služby Stav vodní cesty 50 000,- Kč 60 500,- Kč 

4) Upgrade služby Plavební mapa a přidání URL 
odkazu 

50 000,- Kč 60 500,- Kč 

5) Upgrade vizualizace služby Vodní stavy a 
průtoky a omezující stavy 

50 000,- Kč 60 500,- Kč 

6) Upgrade informací služby „SPS: Úřední 
deska“ 

50 000,- Kč 60 500,- Kč 

7) Ostatní upgrade uživatelského rozhraní 30 000,- Kč 36 300,- Kč 

8) Aktualizace dokumentace uživatele a 
správce/administrátora 

20 000,- Kč 24 200,- Kč 

CENA CELKEM 350 000,- Kč 423 500,- Kč 

 
 
 
 
 
 

Příloha č. 3 
Harmonogram prací 
 

Etapa Zahájení etapy Ukončení etapy 

Implementační sprint č. 1 T0 T0+1 měsíc (T1) 

Implementační sprint č. 2 T1 T1+1 měsíc (T2) 

Implementační sprint č. 3 T2 T2+1 měsíc (T3) 

Implementační sprint č. 4 T3 T3+1 měsíc 

 
T0 – účinnost smlouvy 
V rámci jednoho implementačního sprintu dojde k implementaci vždy dvou 
požadavků vybraných vždy na začátku sprintu. Součásti sprintu je i testování a 
zapracování připomínek. 

 




