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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo:  VHZ-2021-9054-23 

 

 

 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ: 47674954 

DIČ: CZ47674954 

zastoupená:    Martin Hoždora, předseda představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: ***  

 *** 

dále jako „Objednatel“   

a 

Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o. 

se sídlem: Sečská 570, Slatiňany, 538 21 

IČ: 00655261 

DIČ: CZ00655261 

zastoupená: Mgr. David Dohnal, jednatel společnosti 

zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 83 

bankovní spojení: *** 

 

dále jako „Zhotovitel“ 

 

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají v souladu s ustanovením 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“), tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

 

Preambule 

Objednatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, zadávací řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodávku k veřejné zakázce „Projekt 

odvodnění kalů ČOV Zábřeh ll.“ (dále jen „zadávací řízení“). Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku 

zadávacího řízení. 

 

1. Předmět Smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pod souhrnným 

názvem „Projekt odvodnění kalů ČOV Zábřeh II.“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a 

bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
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materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 

zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti celé 

stavby. Zhotovitel se zavazuje stavbu provést řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek 

stanovených touto Smlouvou (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“). Dílo je vymezeno projektovou 

dokumentací specifikovanou v čl. 3.1 této Smlouvy. 

1.2. Zkrácený popis prací prováděných v rámci Díla: Jedná se o stavebně a strojně technologický zásah v objektu 

odvodnění čistírenských kalů na čistírně odpadních vod Zábřeh.  

1.3. Bližší informace jsou obsaženy v projektové dokumentaci, jež tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. 

1.4. Staveništěm se rozumí pro účely této Smlouvy stávající objekt kalového hospodářství ČOV Zábřeh k.ú 

Zábřeh na Moravě (789429) na p.č. 3966/14 (dále jen „Staveniště“). 

 

2. Základní povinnosti Zhotovitele a Objednatele, účel Smlouvy 

2.1. Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen též: 

a) provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a provozování 

zařízení Staveniště, pro dopravu materiálu z a na Staveniště, včetně úhrady příslušných správních 

a jiných poplatků, 

b) učinit dopravní opatření s vyřízením veškerých potřebných povolení k užívání veřejných ploch, 

případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zábory, likvidace a uložení veškerých 

odpadů vzniklých při plnění této Smlouvy,  

c) zajistit zřízení (včetně napojení na inženýrské sítě), provozování a likvidaci zařízení Staveniště, 

včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody 

vznikly činností Zhotovitele, 

d) seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi 

a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit jejich vytýčení a tyto vhodným 

způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, 

e) umožnit zpracovateli projektové dokumentace výkon autorského dozoru, 

f) provést veškeré zkoušky jednotlivých částí Díla a Díla jako celku, jejichž povinnost provedení 

vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem nebo z této Smlouvy a jejích příloh, 

a vyhotovit a předat protokoly o provedení zkoušek Objednateli, 

g) provést a/nebo obstarat veškeré další práce, činnosti, úkony a věci potřebné pro provedení Díla, které 

Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat, 

h) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 

i) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků, nájemného a případných pokut, 

k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

l) zaškolení obsluhy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy, v souladu se specifikací uvedenou v zadávacích 

podmínkách zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy a podle požadavků Objednatele s maximální 

úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provedení 

Díla podle této Smlouvy. V případě optimalizace navrhovaných konstrukcí za účelem dosažení 
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hospodárnosti nákladů na provedení Díla však musí být zachována kvalita Díla požadovaná 

touto Smlouvou. 

2.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v této Smlouvě. 

 

3. Podklady pro provádění Díla a prohlášení smluvních stran 

3.1. Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu v rámci zadávacího řízení byly předány následující 

podklady pro provedení Díla v elektronické podobě: 

a) Projektová dokumentace pro realizaci Díla pod názvem „Projekt odvodnění kalů ČOV 

Zábřeh ll.“ zpracovaná společností Aquatis a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno (dále 

jen „Projektová dokumentace“).  

Objednatel prohlašuje, že podklady předané Zhotoviteli pro plnění Díla dle této Smlouvy jsou 

bez právních vad a neporušují autorská a průmyslová práva třetích osob. 

Projektová dokumentace tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. 

3.2. Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že ke dni podpisu této Smlouvy: 

a)  má veřejnoprávní oprávnění v rozsahu odpovídající splnění předmětu této Smlouvy, 

b)  všechny předané podklady převzal a překontroloval,  

c)  veškeré nejasné podmínky pro plnění Díla si s Objednatelem vyjasnil, 

d)  všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla podle 

této Smlouvy, 

e)  je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí, 

f)  provedl kompletní prohlídku Staveniště a seznámil se s jeho stavem.  

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se kterékoli z těchto jeho potvrzení ukáže v průběhu provádění 

Díla jako částečně či zcela nepravdivé, není oprávněn s výjimkou plnění dodatečných výslovných 

požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě a výše uvedeným 

podkladům uplatňovat úhradu tzv. víceprací vůči Objednateli. 

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že provede Dílo i v případě, kdy dojde k podstatné změně okolností, 

za nichž Zhotovitel uzavřel tuto Smlouvu. 

4. Doba a místo provádění Díla 

4.1. Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na písemnou výzvu Objednatele, uskutečněnou nejméně dva (2) 

dny před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště, nejpozději však do 1. 3. 2022. O předání a 

převzetí Staveniště bude vyhotoven písemný Protokol o předání a převzetí Staveniště potvrzený oběma 

smluvními stranami, jehož vzor je Přílohou č. 3 této Smlouvy.  

4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí 

Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré stavební a montážní práce včetně provedení komplexní provozní 

zkoušky v délce 72 hodin kontinuálního provozu do 31. 8. 2022 a předá Objednateli celé Dílo nejpozději 

do 30. 9. 2022. Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla můžou být změněny pouze 

dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě. 

4.3. Místem provádění Díla je Staveniště Stavby podle čl. 1.4 této Smlouvy. 

4.4. Nedílnou součástí smlouvy je časový harmonogram průběhu prací. Zhotovitel je povinen plnit dílo 

v souladu s časovým harmonogramem a tento harmonogram průběžně aktualizovat podle skutečného 

provádění díla. Aktualizovaný časový harmonogram předá zhotovitel zástupci objednatele 1x měsíčně, 

pokud objednatel nestanoví lhůtu delší. 
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5. Cena Díla a platební podmínky 

5.1. Cena Díla je určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a činí 10.481.752,94 Kč bez 

DPH. Smluvní strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy je úplný a závazný 

ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. 

5.2. K ceně Díla podle předchozího článku bude připočítána DPH ve výši 2.201.168, - Kč. Výše DPH je určena 

podle příslušných předpisů ve výši platné ke dni zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného 

plnění bude jednat o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na Objednatele v souladu 

s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění, DPH 

Zhotovitelem připočítána nebude. 

5.3. Cena Díla určena zhotovitelem včetně DPH činí 12.682.921, - Kč, 

5.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, výkony 

a činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla, a že jsou v ní zahrnuty 

mj. náklady přímé a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd.), zisk, poplatky, náklady vedlejší. 

Sjednaná cena Díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna, není-li v této Smlouvě 

uvedeno jinak. 

5.5. Cena Díla může být zvýšena nebo snížena pouze v případech výslovně uvedených v této Smlouvě, 

tj. pouze v případě požadavku Objednatele (plnění dodatečných výslovných požadavků Objednatele 

na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě. Zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla 

(vícepráce/méněpráce) bude oceněno následujícím způsobem: 

a) jednotkovými cenami totožných nebo obdobných dodávek a prací již existujících částí Díla, jež 

jsou uvedeny ve smluvním položkovém rozpočtu (viz Příloha č. 1 této Smlouvy); nebude-li to 

možné, pak 

b) jednotkovými cenami dodávek z veřejně dostupných velkoobchodních ceníků výrobců 

(dovozců) příslušných materiálů a prvků a jednotkovými cenami prací obsažených v cenících 

URS – směrné ceny platné a účinné v době vzniku vícepráce snížené o 20 %; nebude-li 

to možné, pak 

c) jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě samostatné poptávky 

zadané Objednatelem. 

5.6. Změna ceny Díla nebo změna termínů plnění Díla nebo podstatné odchylky rozsahu či kvality Díla oproti 

této Smlouvě, které mají za důsledek změnu ceny Díla, mohou být řešeny pouze písemnými dodatky 

k této Smlouvě.  

5.7. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě Zhotovitelem vystavených a Objednateli doručených 

daňových dokladů – faktur, a to: 

a) v měsíčních intervalech za příslušný kalendářní měsíc: Zhotovitel je povinen předložit Objednateli 

ke kontrole a schválení položkový soupis prací provedených Zhotovitelem v příslušném kalendářním 

měsíci – Zjišťovací protokol, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 5 této Smlouvy, na jednotlivá dílčí 

měsíční plnění včetně položkového soupisu v daném kalendářním měsíci skutečně provedených 

prací (ve struktuře smluvního položkového rozpočtu – viz Příloha č. 1 této Smlouvy), a to vždy 

nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce provádění Díla. Objednatel je 

pak povinen vrátit Zhotoviteli Zjišťovací protokol včetně položkového soupisu v daném kalendářním 

měsíci skutečně provedených prací nejpozději do 6 kalendářních dnů ode dne jeho převzetí od 

Zhotovitele, a to se stanoviskem k jejich obsahu podepsaným zástupcem Objednatele pro věci 

technické. Objednatelem schválený Zjišťovací protokol včetně schváleného položkového soupisu 

v daném kalendářním měsíci skutečně provedených prací pak bude tvořit přílohu daňového dokladu 

vystaveného Zhotovitelem (viz čl. 5.10 písm. g) a h) této Smlouvy). Tento daňový doklad je pak 

Zhotovitel povinen vystavit ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 

plnění. Jako den uskutečnění zdanitelného plnění je stanoven zpravidla poslední den kalendářního 

měsíce, ve kterém byly práce provedeny, 
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b) doplatek ceny Díla na základě posledního daňového dokladu, který je Zhotovitel povinen vystavit ve 

lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako datum uskutečnění 

zdanitelného plnění je v tomto případě stanoven den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla 

Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 4 této Smlouvy.  

5.8. Splatnost daňových dokladů vystavovaných na základě této Smlouvy smluvní strany sjednávají 

na 30 kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu Zhotovitelem, s tím, že Zhotovitel 

je povinen daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. 

O dobu prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost daňového dokladu. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že pro účely plnění této smlouvy využije jednoho či více 

podzhotovitelů, bude příslušné platby ve prospěch těchto podzhotovitelů hradit do 10 dnů ode dne, v němž 

obdrží odpovídající platbu od objednatele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen včasnost plateb 

podzhotovitelům doložit.   

5.9. Daňový doklad musí obsahovat pouze pravdivé údaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen před vydáním 

konzultovat se zástupcem Objednatele pro věci technické. 

5.10. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít touto Smlouvou předepsané údaje a musí obsahovat 

náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z 

přidané hodnoty, v platném a účinném znění, jinak se považuje za neplatný a bude vrácen ve lhůtě 

splatnosti Zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti dle čl. 5.8 začíná běžet dnem vystavení 

nového/opraveného daňového dokladu Zhotovitelem s tím, že Zhotovitel je povinen tento nový/opravený 

daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 (slovy: tří) kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. 

O dobu prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost tohoto daňového 

dokladu. Každý daňový doklad bude předán v jednom vyhotovení (originál) a musí obsahovat tyto údaje: 

a)  označení povinné a oprávněné osoby (obchodní firma/název/jméno), bydliště/sídlo, IČO, DIČ; 

b)  číslo Smlouvy; 

c)  číslo dokladu; 

d)  den odeslání a den splatnosti, den uskutečnění zdanitelného plnění; 

e)  označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol; 

f)  označení Díla a označení fakturované části Díla s odkazem na příslušnou část Smlouvy, 

g)  jako Přílohu: položkový soupis skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního 

položkového rozpočtu) schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické. 

Každý soupis provedených prací bude vybaven krycím listem s přehledem účtovaných prací od 

počátku Stavby v běžném měsíci a zbytek do výše Smlouvy, 

h)  Zjišťovací protokol schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické, s tím, že 

za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje Poslední den kalendářního měsíce, ve 

kterém byly práce provedeny; 

i)  podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu; 

j)  údaj o názvu a registračním čísle příslušného projektu a 

k)  další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis nebo tato smlouva. 

Poslední daňový doklad musí navíc obsahovat:  

a) v textu nebo jako Přílohu: přehled předchozích plateb ceny Díla, 

b) jako Přílohu: kopii oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla, s tím, že za 

den uskutečnění zdanitelného plnění v případě tohoto posledního daňového dokladu 

se považuje den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem, který tvoří Přílohu 

č. 4 této Smlouvy – v příloze mohou být zaznamenány finanční ujednání odpovědných osob ve 
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věcech technických uvedených v čl. 6.27 ve vztahu k drobným nedodělkům Díla 

a k pozastávkám plateb. 

5.11. Zhotovitel je povinen daňové doklady odeslat Objednateli doporučeným dopisem na zasílací adresu: 

Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s., Jílová 6, 787 01 Šumperk.  

5.12. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat 

během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k vynaloženým nákladům. 

5.13. V případě, že datum splatnosti daňového dokladu připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný 

svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění 

pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. 

5.14. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti této Smlouvě provedeny, 

nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky nebo služby určená dle čl. 5.5 bude od ceny 

Díla odečtena.  

5.15. Práce, dodávky nebo služby, které provede Zhotovitel mimo ujednání v této Smlouvě, v důsledku 

svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel Zhotoviteli neuhradí. Zhotovitel je musí 

na písemnou žádost Objednatele v jím stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, 

která mu tím vznikne.  

 

6. Další závazky smluvních stran 

6.1. Zhotovitel je povinen se při provádění Díla a kterékoliv jeho části řídit touto Smlouvou, příkazy 

Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel se zejména zavazuje při provádění díla dodržovat 

platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, jakož i relevantní 

předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů na místě plnění i při veškerých činnostech 

s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

6.2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou 

vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím 

spojených. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce na místě plnění v souladu s platnými 

právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Objednatel je oprávněn dodržování pravidel BOZP v místě plnění 

kontrolovat, k čemuž je mu zhotovitel povinen poskytnout nezbytnou součinnost. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance 

s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, určit způsob ochrany, 

prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Zhotovitel je též povinen se seznámit s pravidly bezpečnosti 

vydanými objednatelem pro místo plnění a zajistit, že všichni jeho zaměstnanci pohybující se v místě 

plnění (areálu objednatele) budou všechna tato pravidla dodržovat, což je objednatel oprávněn 

kontrolovat. Stejnou odpovědnost nese zhotovitel i za podzhotovitele. 

6.5. V případě, že zhotovitel při zhotovování díla používá nebezpečné chemické látky a směsi, je povinen o 

této skutečnosti informovat objednatele před zahájením díla, a používat tyto v souladu se zákonem č. 

350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

6.6. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

(zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů) a za provádění díla v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
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6.7. Pro účely této Smlouvy se stanovuje, že pro plnění Díla podle ní budou závazné veškeré platné ČSN (a 

EN) v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-

li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje Dílo 

provádět za kvalitních podmínek, v souladu s technologickými postupy předepsanými výrobci materiálů, 

komponentů a výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla. Jakost všech materiálů, 

výrobků, komponentů, zařízení a konstrukcí, které budou použity při výstavbě, a prací musí odpovídat 

1. jakostní třídě. Pokud nesplněním této Smlouvy, těchto podmínek či pokynů, obecně platných předpisů 

a výše zmíněných norem vznikne Objednateli škoda, uhradí ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí a úkonů 

či pokynů, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu, které jsou 

ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo institucí, 

mohly by ohrozit termíny plnění Díla stanovené touto Smlouvou nebo vyvolat změnu v ceně Díla. 

Zhotovitel se zavazuje rovněž neprodleně písemně informovat Objednatele o eventuálních vadách 

a nekompletnosti podkladů předaných mu po uzavření této Smlouvy Objednatelem.  

6.9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve 

k tomu příslušný orgán veřejné moci nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání 

nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení a případně odpovídá za škodu, 

kterou tím Objednateli způsobí. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou 

součinnost, zejména dodat včas doklady pro řízení potřebné. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného 

odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 

Zhotovitele. 

6.10. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost zahrnující zejména řešení 

majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní správy a správci sítí související s Dílem. 

Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele, a to ani tehdy, neposkytne-li 

Objednatel součinnost Zhotoviteli v přiměřené lhůtě.  

6.11. Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které jsou 

konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné, které 

souvisejí s Objednatelem, a o nichž se Zhotovitel dozví v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plněním 

(obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této 

Smlouvy, nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Objednatel se dále 

zavazuje:  

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně 

známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti, 

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této 

Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám 

ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu, 

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná 

opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené 

informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 

6.12. Zhotovitel je povinen práce na provádění Díla přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí 

Objednatele o přerušení prací s tím, že o časový úsek shodný s dobou, po kterou Zhotovitel přerušil 

své práce na základě písemného rozhodnutí Objednatele, se automaticky prodlužují termíny plnění Díla 

dle této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Přerušení prací může trvat maximálně 180 dní od doručení 

písemného rozhodnutí Objednatele o přerušení prací Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření 

dodatku k této Smlouvě řešícímu pokračování provádění Díla po přerušení, nebo k doručení písemné 

výzvy Objednatele k pokračování v plnění Díla, je Zhotovitel oprávněn po jejím uplynutí od této Smlouvy 

odstoupit. Zhotovitel není oprávněn svévolně pokračovat v pracích na provádění Díla po uplynutí lhůty 

podle tohoto článku. Případné náklady (včetně škod) vzniklé Zhotoviteli z důvodu přerušení prací na 

plnění Díla dle tohoto článku jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel není oprávněn si je jakkoli na 
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Objednateli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně škod) již zohlednil 

v ceně Díla před uzavřením této Smlouvy. Právo Zhotovitele na úhradu ceny prací, které Zhotovitel 

realizoval do doby doručení rozhodnutí Objednatele o přerušení prací, tím není dotčeno. 

6.13. Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen vést Stavební deník Stavby (dále jen „SD“), 

a to ve struktuře a s obsahem dle příslušných obecně platných a účinných předpisů. Všechny listy SD 

musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. SD bude veden se dvěma kopiemi, Objednatel 

je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli předání první kopie SD 

a Zhotovitel je povinen této žádosti Objednatele neprodleně vyhovět. Zápisy ve SD se nepovažují 

za změnu Smlouvy, ale slouží jako eventuální podklad pro vypracování dodatků k této Smlouvě. 

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli kontrolu vedení SD 

a zápisů do něj a umožnit osobě vykonávající autorský nebo technický dozor provedení zápisů do SD, 

případně jiným oprávněným osobám. Stavební deník musí být zpřístupněn ke kontrole a zápisům 

v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin. Povinnost vést SD končí dnem řádného dokončení Díla. Originál 

SD předá Zhotovitel Objednateli v den, kdy bylo Dílo řádně dokončeno.  

6.14. Obě smluvní strany jsou povinny účastnit se oprávněnými zástupci pro věci technické pravidelných 

kontrolních dnů stavby (dále jen „KD“), které se budou konat alespoň jednou za 14 dní, nebude-li 

dohodnuto jinak. Podrobnosti budou dohodnuty v Protokolu o předání a převzetí Staveniště. Z KD budou 

pořizovány písemné zápisy formou samostatných dokumentů.  

6.15. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit. Zhotovitel je oprávněn 

zadat provádění části díla podzhotovitelům jako poddodavatelům ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně v rozsahu a výhradně 

podzhotovitelům uvedeným v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení, na základě něhož 

byla uzavřena tato smlouva. Zhotovitel se zavazuje podzhotovitele smluvně zavázat ke všem relevantním 

povinnostem vyplývajícím z této smlouvy. 

6.16. Podzhotovitel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal část technické kvalifikace nebo profesní 

způsobilosti, je povinen se na plnění této smlouvy podílet v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve 

smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Změna podzhotovitele, pomocí kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a 

jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného 

důvodu odepřít. Dodavatel je oprávněn nahradit takového podzhotovitele jiným podzhotovitelem pouze 

za předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel 

prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního podzhotovitele. 

6.17. Se všemi podzhotoviteli uzavře zhotovitel písemnou smlouvu o dílo. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce 

podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 

podzhotoviteli, jako by je prováděl sám. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv 

podzhotovitele, který neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou nebo platnými právními předpisy. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým podzhotovitelem ukončit spolupráci a vyloučit ho 

z účasti na provádění díla.  

6.18. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla, zejm. kontroly dokončení 

rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek. Zhotovitel je povinen s předstihem 

nejméně pěti pracovních dní přizvat Objednatele ke kontrole těch částí Díla, které se v dalším průběhu 

provádění Díla stanou nepřístupnými a do provedení kontroly Objednatelem je nezakrývat. V případě, že 

Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen provést odkrytí 

a po provedení kontroly zakrytí dotčených částí Díla, popř. provést opětovně předepsané zkoušky, a to 

výhradně na náklady Zhotovitele. Neprovedení kontroly Objednatelem nezbavuje Zhotovitele 

odpovědnosti za případné vady Díla. 

6.19. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi uvedenými 

v této Smlouvě a v příslušných právních a technických předpisech, je Objednatel oprávněn požadovat, 

aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel 
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neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován 

za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od Smlouvy.  

6.20. Objednatel tímto prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky k úhradě závazků 

vyplývajících z této Smlouvy. 

6.21. Objednatel má právo pověřit kontrolní činností nad plněním Zhotovitele třetí osobu. O této skutečnosti je 

povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu. 

6.22. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z takového pojištění 

pokrylo případné škody způsobené v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním Zhotovitelem nebo osobou, 

za niž Zhotovitel odpovídá, a to s minimální výší pojistného plnění 10 000 000 Kč. Pojistná smlouva bude 

udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této 

Smlouvy. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči pojistiteli 

Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v možnostech Objednatele.  

6.23. Zhotovitel je povinen na základě případné písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli 

do 7 kalendářních dnů pojistnou smlouvu dle předchozího článku, včetně potvrzení o zaplacení 

pojistného. Zhotovitel tímto současně uděluje Objednateli neodvolatelný souhlas k tomu, 

aby si Objednatel v případě potřeby ověřoval u pojistitele skutečnosti týkající se pojistné smlouvy a jejího 

plnění. 

6.24. Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 občanského zákoníku, 

Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její příčině Objednatele. Pokud 

Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků stalo nemožné bez zbytečného odkladu, kdy 

se o tom dozvěděl, nebo dozvědět musel, nahradí Objednateli škodu tím vzniklou. Pokud není jinak 

stanoveno písemně Objednatelem, bude Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících 

ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní 

prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění 

trvaly déle než 30 kalendářních dnů, závazek Objednatele v rozsahu, v jakém trvá nemožnost plnění, 

zaniká. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklou v důsledku nemožnosti plnění 

Zhotovitele. 

6.25. Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty 

v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí: 

a)  WORD for Windows 2003 nebo vyšší, 

b)  EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší, 

c)  MICROSTATION v8 nebo vyšší, 

d)  AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, 

e)  MS Project v. 2003 nebo vyšší. 

Obě strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 

Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 

6.26. Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je doporučený dopis, zápis z jednání smluvních 

stran, zápis ve stavebním deníku, Protokol o předání a převzetí Díla nebo Zápis o odstranění vad a 

nedodělků, e-mailová zpráva. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci 

smluvních stran. V případě pochybností se bude mít za to, že e-mailová zpráva byla doručena, pokud 

e-mailový server ji odesilateli nevrátí jako nedoručitelnou. E-mailová zpráva musí být odeslána 

z elektronické adresy odesílatele podle následujícího článku této Smlouvy. Pro doručení doporučeného 

dopisu platí úprava dle čl. 11.5 této Smlouvy.  
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6.27. Pro závaznou korespondenci smluvních stran v době do odstranění poslední vady Díla uvedené 

v Protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou uplatnění záručních vad, jsou stanoveny následující 

kontakty: 

a) Na straně Objednatele: 

Ve věcech smluvních:  

                             Martin Hoždora, předseda představenstva 

      tel.: 724 189 455 

    e-mail: suchomel@vhz.cz 

Ve věcech technických:  

Ing. Jana Paloncý 

Investice a opravy infrastrukturního majetku, vedoucí týmu 

      tel.: 702 044 786 

e-mail: paloncy@vhz.cz 

Ing. Zdeněk Kořínek 

Investice a opravy infrastrukturního majetku, investiční inženýr 

      tel.: 702 011 768 

e-mail: korinek@vhz.cz 

Objednatel může být dále zastoupen při činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP 

externí třetí osobou. Kontaktní údaje na zástupce objednatele budou sděleny nejpozději ke dni předání 

a převzetí staveniště.  

 

b) Na straně Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních: 

   Jméno, funkce:  Mgr. David Dohnal, jednatel společnosti 

   tel.:   728 582 363 

   e-mail:   dohnal@stavebni-hut.eu 

 

Ve věcech technických:  

Jméno, funkce:  Jan Kolouch, jednatel společnosti 

tel.:     602 616 523 

e-mail:   kolouch@stavební-hut.eu 

              

 

Pro závaznou korespondenci smluvních stran pro uplatnění záručních vad Díla budou korespondenční 

adresy obou smluvních stran stanoveny v Protokolu o předání a převzetí Díla a nebudou-li zde tyto adresy 

stanoveny, tak bude korespondenční adresou adresa sídla druhé smluvní strany. 

6.28. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o 

schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento termín 

po dohodě obou smluvních stran zkrátit. 

6.29. Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní pověst 

a obchodní firma Objednatele. Při plnění této Smlouvy musí Zhotovitel vždy sledovat zájmy Objednatele. 
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Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak zprostředkovaně, které jsou 

v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti. 

6.30. Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na obchodní 

firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést k identifikaci 

Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

6.31. Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající 

z této Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli pouze s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele. 

6.32. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a zavazuje se svým jménem a 

na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při 

plnění Díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky s maximálním 

ohledem na životní prostředí a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (Protokol o evidenci nakládání s odpady), 

kterou je povinen předložit Objednateli při předání a převzetí Díla k Protokolu o předání a převzetí Díla. 

U odpadů bude přednostně zajištěno jejich využití (např. recyklace) před jejich odstraněním v souladu s 

příslušným plánem odpadového hospodářství. Při recyklaci je nutné dbát zejména na třídění už během 

demoličních prací. Musí být především oddělen kontaminovaný materiál od nekontaminovaných. 

Zatřídění odpadu a způsob jeho likvidace bude provedeno v souladu s Vyhláškou č. 8/2021 Sb. v platném 

znění. 

6.33. Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 5 kalendářních dnů 

od podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. od podepsání Zápisu 

o odstranění (přejímkových) vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, 

je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou. Náklady s tímto spojené jdou k tíži 

Zhotovitele. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 

30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených nákladů. 

6.34. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů, prostor 

a komunikací a udržovat zde patřičný pořádek a čistotu. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek a čistotu 

na Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu Objednatele učiněnou formou zápisu ve stavebním deníku, 

zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. 9.7 této Smlouvy. Zhotovitel je 

povinen odstraňovat případné škody na Staveništi a sousedících objektech, prostorách a komunikacích 

způsobené při realizaci Díla ihned po vzniku škody. Zjistí-li Objednatel nedostatky v plnění povinnosti 

Zhotovitele dle předchozí věty, vyzve Zhotovitele k nápravě. Pokud Zhotovitel požadovanou nápravu 

bezodkladně neučiní, má Objednatel právo tyto škody odstranit sám či prostřednictvím třetích osob a 

náklady s tím spojené vzniklé přeúčtovat Zhotoviteli. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit 

k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude 

specifikace uvedených nákladů.  

6.35. Dodané technologické zařízení je Zhotovitel povinen seřídit a individuálně vyzkoušet za účelem ověření 

úplnosti a provozuschopnosti. V případě, že se prokáže nefunkčnost zařízení, hradí náklady Zhotovitel. 

O výsledku individuálního vyzkoušení je Zhotovitel povinen učinit zápis ve Stavebním deníku 

s uvedením data individuálního vyzkoušení a s popisem dosaženého. Funkční celek bude podroben 

komplexním zkouškám, které jsou zaznamenány ve Stavebním deníku a zhotovitel má povinnost 

zpracovat protokol o průběhu a výsledku těchto zkoušek. Rozsah a náplň komplexních zkoušek bude 

stanoven v „Návrhu komplexního vyzkoušení“, který pro tento účel zpracuje Zhotovitel. Zhotovitel 

provede komplexní provozní zkoušky v délce 72 hodin kontinuálního provozu před dokončením prací a 

zároveň před předáním a převzetím Díla, tj. v termínu do 31. 8. 2022. 
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7. Předání a převzetí Díla 

7.1. Zhotovitel je povinen Objednateli předat Dílo úplné, zcela dokončené, bez vad a nedodělků. Dílo bude 

Objednateli Zhotovitelem předáno podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem 

a Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 4 této Smlouvy.  

7.2. Objednatel je oprávněn převzít Dílo s výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo odmítnout 

převzetí Díla v případě, kdy Dílo obsahuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto vady nebo nedodělky 

samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují. O klasifikaci vad a nedodělků rozhoduje výhradně Objednatel. Vady 

nebo nedodělky vytčené orgány státní správy budou považovány za vady nebo nedodělky bránící užívání 

Díla. V případě, kdy Objednatel Dílo převezme s výhradou vad nebo nedodělků, bude soupis těchto vad 

nebo nedodělků uveden v Protokolu o předání a převzetí Díla (tzv. přejímkové vady nebo nedodělky) a 

Zhotovitel je povinen tyto vady nebo nedodělky bezplatně odstranit ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne 

předání a převzetí Díla včetně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. O odstranění těchto 

vad nebo nedodělků bude vyhotoven a oboustranně podepsán Zápis o odstranění (přejímkových) vad, 

nebo nedodělků 

7.3. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do stavebního deníku, 

e-mailovou zprávou) oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání 

a jak bude předání a převzetí Díla probíhat. Návrh textu Protokolu o předání a převzetí Díla a seznamy 

případných přejímkových vad Díla (jako přílohy Protokolu o předání a převzetí Díla) připravuje 

Objednatel, ostatní přílohy Protokolu o předání a převzetí Díla připravuje Zhotovitel. 

7.4. Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly všech 

částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel. Objednatel je 

oprávněn kdykoliv kontrolu Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela dokončena 

nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění či nebezpečí následného 

poškození Zhotovitelem provést. 

7.5. Jsou-li součástí díla technologická zařízení, stroje apod., pak je Zhotovitel povinen v nejméně pětidenním 

předstihu před zahájením kontroly funkce jednotlivých částí Díla předat Objednateli úplné podklady 

obsahující údaje o všech funkcích takové části Díla, o všech vazbách do jiných částí díla, o prvotním 

nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání, nebude-li dohodnuto jinak. 

7.6. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí Díla doložit veškeré doklady k dokončení Díla 

v členění a s náležitostmi podle požadavků Objednatele. Všechny doklady (včetně dokumentace 

skutečného provedení stavby a geodetického zaměření Díla) budou dodány v minimálním počtu 3 paré, 

v případě stavebního povolení díla minimálně ve 4 paré. V případě potřeby má Objednatel právo 

požadovat další paré kompletních dokladů. 

7.7. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována dle příslušných předpisů a vyhlášek, 

bude odevzdána v tištěné i digitální podobě. Do projektové dokumentace skutečného provedení stavby 

všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny a popsány všechny změny, 

k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby bude 

opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. Geodetické 

zaměření Díla bude zpracováno v souladu s aktuální směrnicí pro zpracování geodetických dat, kterou 

předá Objednatel Zhotoviteli v průběhu provádění Díla. 

 

8. Vlastnictví zhotovované věci, odpovědnost za vady, záruka 

8.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho části je od počátku provádění Díla Zhotovitelem Objednatel. 

Nebezpečí škody na Díle nese až do dne předání a převzetí Díla Objednatelem bez jakýchkoli vad 

a nedodělků Zhotovitel.  

8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude způsobilé 

bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno. 
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8.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo. Délka záruční doby činí 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí Díla, tj. ode dne následujícího po podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla, a to jak na 

stavební, tak technologickou část bez jakékoli výjimky. V případě, že při předání Díla Objednateli 

Zhotovitelem bude dílo vykazovat vady a/nebo nedodělky, začne běžet záruční doba na Dílo od odstranění 

poslední vady a/nebo nedodělku. Záruka se vztahuje na celé Dílo a všechny jeho části. Záruka se 

nevztahuje na vady, které vzniknou: 

a) jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání Díla, 

s nimiž Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil, 

b) úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou, 

c) vyšší mocí. 

8.4. Zhotovitel je povinen Objednatelem reklamované záruční vady Díla odstranit bezplatně. Reklamace 

záručních vad Díla bude Objednatelem uplatněna vůči Zhotoviteli písemnou formou. Za dostatečnou 

formu uplatnění reklamace budou považovány: 

a) doporučený dopis zaslaný Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle čl. 6.26, poslední věta, 

této Smlouvy, 

b) nebo jiná forma uvedená v Protokolu o předání a převzetí Díla. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady Díla podle této Smlouvy odstranit bezodkladně od jejich 

uplatnění Objednatelem, nejpozději však: 

a) do 6 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či zdraví osob, 

b) do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku Objednatele 

či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného provozu Objednatele, 

c) do 7 kalendářních dnů v ostatních případech, 

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených v tomto článku, 

písm. a) a b) Zhotovitel Objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění reklamované záruční vady 

je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková opatření, která odvrátí uvedená 

nebezpečí a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování reklamované záruční vady tak, 

aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté 

s Objednatelem. 

8.6. O odstranění záručních vad a nedodělků bude sepsán Zápis o odstranění vad a nedodělků. 

8.7. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody související s vadným 

plněním Zhotovitele. 

 

9. Sankce 

9.1. Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním termínu dokončení celého Díla, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla (bez DPH) za každý den prodlení. 

9.2. Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraňováním přejímkových vad nebo nedodělků (dále jen 

pro účely tohoto článku „vad“ nebo „přejímkových vad“) Díla uvedených v Protokolu o předání a převzetí 

Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou jednotlivou 

neodstraněnou vadu a každý den prodlení. Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na 

náklady Zhotovitele odstranění takových přejímkových vad třetí osobou a na úhradu nákladů s tím 

spojených použít pozastávky zadržené Objednatelem podle této Smlouvy. 

9.3. Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních vad nebo 

nedodělků (dále jen pro účely tohoto článku „vad“ nebo „záručních vad“) Díla, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši: 
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a) 5 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý den prodlení v případě vady podle 

čl. 8.5 písm. a) této Smlouvy, 

b) 5 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý den prodlení v případě vady podle 

čl. 8.5 písm. b) této Smlouvy, 

c) 1 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý den prodlení v případě vady podle 

čl. 8.5 písm. c) této Smlouvy. 

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových 

záručních vad třetí osobou. 

9.4. Nedoloží-li Zhotovitel do 7 kalendářních dnů od doručení případné písemné žádosti Objednatele pojistnou 

smlouvu nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení čl. 6.23 této Smlouvy, je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Díla za každý den prodlení. 

9.5. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení kterékoli jeho povinnosti uvedené v ustanovení čl. 6.11 této 

Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení. 

9.6. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok 

z prodlení podle nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle občanského zákoníku, 

v platném a účinném znění.   

9.7. Za opakované neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku a čistoty na Staveništi 

na základě zápisu ve stavebním deníku podle čl. 6.34 uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1 000,- Kč za každý takový případ.  

9.8. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení čl. 6.13 této Smlouvy, tzn. že Zhotovitel neumožní 

Objednateli kontrolu SD a zápisů do něj, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- 

Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

9.9. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení čl. 6.18 této Smlouvy, tzn. že Zhotovitel neumožní 

Objednateli kontrolu provádění těch částí Díla, které se v dalším průběhu plnění Díla stanou 

nepřístupnými, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení. 

9.10. Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení čl. 6.33 této Smlouvy, tzn., že Zhotovitel nevyklidí 

Staveniště ve stanoveném termínu a/nebo neprovede jeho úklid, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

9.11. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 

na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se současně zaplacením smluvní 

pokuty nezbavuje závazku plnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 

9.12. Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Splatnost smluvních pokut 

je 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné. 

9.13. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty vyplývající z této Smlouvy jednostranně započítat proti ceně Díla 

podle této Smlouvy. 

9.14. Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou. 
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10. Podstatné porušení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy 

10.1. Objednatel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy, 

popř. jen ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen jako „odstoupení od Smlouvy“), odstoupit 

v případech, kdy Zhotovitel: 

a) přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu 

s touto Smlouvou, příslušnou dokumentací, platnými ČSN, obecně závaznými právními předpisy, 

případně pokyny objednatele, a tento stav nenapraví ani ve lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem 

objednatelem; 

b) i přes písemnou výzvu Objednatele se neřídí pokyny Objednatele pro provádění Díla podle 

této Smlouvy, 

c) je v prodlení s prováděním Díla o více než 20 kalendářních dní, 

d) je v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených v Protokolu o předání a převzetí 

Díla, popř. dílčích plnění Díla, 

e) nedoloží do 14 kalendářních dní od doručení případné písemné žádosti Objednatele pojistnou 

smlouvu nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení čl. 6.23. této Smlouvy, 

f) plní-li Zhotovitel povinnosti z této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by k tomu byly 

splněny podmínky podle čl. 6.15 této Smlouvy, 

g) je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, 

h) bude-li z důvodů vyšší moci provádění díla přerušeno na více než 60 kalendářních dní, 

i) přestal plnit svoje splatné peněžité dluhy vůči svým podzhotovitelům podílejícím se na plnění této 

smlouvy, 

j) zhotovitel přestal být oprávněný provozovat některou z činností, která je předmětem této smlouvy, 

nebo je pro jeho plnění podstatná, 

k) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost zhotovitele plnit povinnosti podle 

této smlouvy. 

Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených v § 2002 

občanského zákoníku. 

10.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě neobdržení finančních prostředků na provádění díla 

ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných zdrojů. 

10.3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že v době trvání této smlouvy bude zjištěno, že 

předmět díla nelze realizovat podle příslušné dokumentace. 

10.4. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat 

objednateli místo plnění a veškeré podklady poskytnuté objednatelem k provádění díla, doklady vztahující 

se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení 

díla. 

10.5. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, považuje se Dílo podle této Smlouvy 

za nesplněné. Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedeného ke dni odstoupení Objednatele 

od této Smlouvy v takovém rozsahu, v jakém je tato část Díla pro Objednatele využitelná.  

10.6. Pokud Objednatel odstoupí od smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení Díla ke dni 

odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 

dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 

dosud provedeného Díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě dosud provedené části díla 
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neshodnou, nechají vypracovat posudek znalcem v příslušném oboru, na kterém se smluvní strany 

dohodnou. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 

hodnoty Díla. 

10.7. Zhotovitel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy odstoupit 

v případech, kdy Objednatel je v prodlení s úhradou ceny Díla nebo její části po dobu delší než 60 dní a 

byl předtím nejméně dvakrát ze strany Zhotovitele písemně o úhradu urgován. 

10.8. Odstoupení od Smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení odstoupení od Smlouvy 

druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti 

odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na základě této Smlouvy 

(tj. do té doby provedené práce na Díle a zaplacenou cenu Díla). 

10.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti 

ustanovení této Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení 

o smluvních pokutách a úroku z prodlení (pokud již dospěl), náhradě škody, cenová ujednání obsažená 

v této Smlouvě, ustanovení týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiná ustanovení, které 

vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy. 

 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

11.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran. 

11.3. Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po dvou. 

11.4. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, může být tato Smlouva měněna pouze vzestupně očíslovanými 

písemnými dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami. 

11.5. Zhotovitel je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a je tak povinen poskytnout oprávněným osobám veškeré 

doklady vztahující se k realizaci plnění, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci plnění a 

poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se dodavatel 

podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) uvedeného zákona. 

Dodavatel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním předmětu této smlouvy, a to po dobu nejméně 10 (slovy: deset) let od ukončení 

financování předmětu smlouvy způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České 

republiky a Evropských společenství. 

 

11.6. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z 

rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

11.7. Dnem doručení doporučených písemností (doporučeného dopisu) odeslaných na základě této Smlouvy 

nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den 

lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, 

jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl.   

11.8. Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 

nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 
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této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení 

nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují 

neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem 

co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.  

11.9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této Smlouvy vyplývající vždy nejprve vzájemným 

jednáním. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou řešit podle českého 

práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle sídla Objednatele.  

11.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1:  Položkový smluvní rozpočet – výkaz výměr 

Příloha č. 2:  Projektová dokumentace – volná příloha 

Příloha č. 3: Vzor Protokolu o předání a převzetí Staveniště  

Příloha č. 4: Vzor Protokolu o předání a převzetí Díla 

Příloha č. 5: Vzor Zjišťovacího protokolu 

Příloha č. 6: Harmonogram průběhu prací a finančního plnění  

11.11. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude 

uzavřena, pokud ji Zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo 

dodatkem. 

11.12. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně příloh, 

že obsahu Smlouvy rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz 

souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

 

    

V Šumperk dne 4. 8. 2021 V Hranicích dne 4. 8. 2021 

 

 

 

__________________________ 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

Martin Hoždora, 

Předseda představenstva 

 

 

 

 

__________________________ 

Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o. 

Mgr. David Dohnal 

Jednatel společnosti 

 


