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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0715-2021-018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v/

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing.Miroslav Flajtinger,vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing.Miroslav Flajtinger,vedoucí oddělení provozu,tel:
- ve věcech technických: Ing.Luboš Kvapil,vedoucí PS,tel :
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

oddělení provozu Brno,Svatoplukova 84,662 10 Brno

dále také jen „objednatel1* na straně jedné

2. Obchodní firma/jiná právnická nebo fyzická osoba

Stavona Olomouc s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24020
Sídlo: Chválkovická 218/52, 77300Olomouc
IČ: 25877488
DIČ: CZ25877488
Zastoupená: Ivo Nápravník - Jednatel
Bankovní spojení: KB 35-0785100297/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýc
Fax:
E-mail:
Datová schránka: aarfuk
Adresa pro doručování: Chválkovická 218/52, 77300 Olomouc
E-mail: lukas.napravnik@stavonaolomouc

dále také jen „zhotovitel11 na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
také jen „OZ ), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „Havárie-oprava
podlahy u dozorčího posádky na b.č.3“, systémové číslo NEN N006/21/V000018722 jako veřejná
zakazka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
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ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování dílo (dále také jen „smlouva11):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je oprava podlahy u dozorčího posádky na b.č.3 kasárna gen.Zahálky Hranice.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Havárie- 
oprava podlahy u dozorčího posádky na b.č.3“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Demontáž stávající značně porušené podlahové krytiny s likvidací odpadu, úprava podkladu a 
pokládka nové podlahové krytiny včetně podkladního betonu a izolace.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový
rozpočet11 a v zadání výběrového řízení „Havárie - oprava podlahy u dozorčího posádky na 
b.č.311, systémové číslo NEN N006/21/V00018722. Přilehaje nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. vJ'ámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory položkového rozpočtu nebo 
jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli^ odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhútč podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
také jen „vícepráce11).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky^obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce1"), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.
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Článek 3 
Cena za dílo
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3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy’ 
a to ve výši:

214 663,17,- Kč bez DPH
(slovy: Dvěstěčtrnácttisícšestsetšedesáttři korun českých 17 haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 45 079,3 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 259 742,44Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové 
změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel který 
v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se 
plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.l této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré naklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a 
hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a 
předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních 
dnu od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické
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uvedenou v záhlaví smlouvy.
4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30.9.2021. Tento 

termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a pjSemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 6:00 - do 15:30
4.8. Místem plnění je Kasárny gen.Zahálky,Hranice,7530l,b.č.03 - CE 07-12-01/003

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce K:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu 8 2593

a § 2626 OZ; *
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.
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5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou
predmetem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškozeni. J J

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předaní a převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržovaní příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisu, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu ’ provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Behem pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
^n^’. J*na^ že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny
v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů
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5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
pomůckami5 V pr0St0rU staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními

HohPm Vadění f12 r-Cc?°t0VÍtel Z3VaZuje dodržovat Pla'né právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, ze platné CSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné
Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb„ o technických požadavcích na výrobky ve 
zněm pozdějších předpisu, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
pn zhotovovaní díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité 
ncrepasovanc a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
připadne porušeni práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob 
Pn prováděni díla zhotovitel dále:

zajisti ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak aby 
nedošlo k jejich poškození, *
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce 
do ostatních pater (plachty apod.),

- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 
připraveno k užívání,

Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty 
mohou byt zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálu, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
pnslusne laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
oce!, cm, směsně kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhů realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na urcenem místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
piedmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště) 
připadne ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v tennínu sjednaném pro předání díla 
V,J 4-3-smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plném. Nejpozdeji 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě
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7.2.

7.3.

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů-
.ZZSÍ " °S;ědČe"í ° Prove,dených Předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících

Pla,”ýCh Prá™1Ch * ™ a

- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
ňa0jdiokvaHtuebníh0 den‘kU’ ^ ^ Zapsán P°StUp realizace díla a skutečnosti mající vliv

-d3f dGlciady jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
zaznam do stavebního deníku.
Pn prcdam dda bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se
se znalost Z“ P" predani díla bud® Přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 

znalosti ceskeho jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce
díla. Po provedené prohlídce bude dílo: M J
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsan zapiš o předání a převzetí díla, nebo
objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 
spojem s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezuji; vady budou odstraněny nejpozději do 5 dní ode dne předání pokud 
se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádřeni obou smluvních stran. }

Zapiš o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsan az po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

b)

c)

8.1.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

Ce™ ■'!? bud® zaP,lacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
zaklade daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plném je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve 
vojun vyhotoveni nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění 

na adresu : AHNM Provozní středisko 0715, Kpt.Jaroše 115, 753 01 Hranice

8.2.

8.3.

8.4.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejmena podle zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisu, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) ICO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení -faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
iz foznaden' banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
Wnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednatel! v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhute splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na učet zhotovitele. J

n°,tdnateije oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
nektery údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisku. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
avpripade oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává bezet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
Budou-h u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného

?0<J e § ?? fk°"a ‘r: 235/2004 Sb- o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
p pisu bude objednatel pn zasílaní úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
dané podle § 109a tohoto zakona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případe bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného 
dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající zakladu dané a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedene na učet jemu místně příslušnému správci daně.
Zálohové platby nebudou poskytovány.
Zhotovitel není oprávněn zapoěíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu 
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plném díla objednatel.
Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.
Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
naklady.
Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelné vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
odpředání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjistene pri předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovné dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.
Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
Reklamace se uplatňují písemně.
Zhotovud je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdrženi. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
terminu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
ze je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad
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10.5.
10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

dílci jmou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
hotovitd se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

U způsobů vyřízeni reklamované vady bude sepsán protokol
3ESí££Sr v“ny 5kody-k,eré vzniknou objedm,eli či tfe,i osoM

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení ČI 4 1 
úhrad, objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý den prodlení,
V pnp*de’ ze zh°tov,tel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této
prodlení’ °bjednateh smluvní pokutu ve ^ 500 Kč, a to za každý i započatý den

V případe, ze zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7 2 písm b) 
uvedených v zap.su o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotov.tei objednatel, smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
7™ěT™Mn/h°t7lte\V-0ZP0™I čl 5A5' Sml°UVy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodava ele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.
V pnpade zjištěni porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany 
ekologie, vcetne nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen
ofep ' l i Sf!-Vní P°kutU Ve Výši 10 000 Kč při Prvn™ zjištění porušení předpisů 
BOZP a pri každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč
V příp*df’ že. zhot°v>tel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v proběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.
V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12 1 smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
poroseni těchto povinností.
V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za kazdy započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb„ kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
aupiavuji nelctere otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněně na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynuti lhuty.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Skoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předaním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
narok po dobu platnosti smlouvy.
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12.1.

12.2.

b)

Článek 12 
Zvláštní ujednání

SMTáknna? ^iqq^iŤ míStem,plnčníJS0U ob-Íekty důIežité Pro ob™u státu ve smyslu 
§ -9 zákona c. 222/1999 Sb„ o zajistovaní obrany CR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na prováděni díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). 
Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů 
připadne další omezeni stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
pnslusnym orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
ktepymi byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednaní, muže být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zakazu vjezdu pro dopravní prostředky.
K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejmena jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků 
Vystavena povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
ohoto ujednaní ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 

daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem 
Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozdeji do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášeni upadku, vdané Ihůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvencniho nzení. J

c)

d)

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
bA,JUC1 zh0t0VIteh msolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nakladu msolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednaní zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
sve povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodleni se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;

10
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13.6.

13.7.

13.8.

b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů-
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem na dobu delší než 5 

kalendářních dnu;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstraněni objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do

obiednatde-^11^11 V tCrmínU stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výborového řízem na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. }
Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.
Odstoupi-li nekterá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu ;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro dorucovam korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla” při 
předaní se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, ze případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecne příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškera komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
nasledne originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
teto smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Pripadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpiacováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zakona c. 101/2000 Sb„ o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zakona c. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného
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14.5.

čída „eho daía narozeni, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky 
Je vylučuje° ^ ^ Plnění právních Povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti splněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve zněm pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
teto smlouvy v režimu tohoto zákona.
Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanymi oběma smluvními stranami.
ubženav°NEN ° ^ °Čísl°vaných stranách Je vyhotovena pouze v elektronické podobě a

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uyerejnem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve 
zněm pozdějších předpisů. '
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpoěet - počet listů: 1

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

za objednatele

Ing.Miroslav Flajtinger 
Vedoucí oddělení provozu Brno

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 

majetkem

za zhotovitele

Ivo Nápravník 
jednatel

Ivo Digitálně
» ■ r Stavona Olomcn l J3$depsal

Na právní Nápravník
^ nati I>». ~>r\Datum: 2021.08.04

11:59:49 +02'00'
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ROZPOČET
Stavba: Kasárna gen.Zahálky Hranice
Objekt: Oprava podlahy a výmalba b.č.3

Objednatel:

Zhotovitel:
Místo: Zpracoval:

Datum: 26. 5. 202

č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena

jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV

fl
6_________

1635211131
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|Násyp pod podlahy z perlitu
m3 7.448 l

9

-------- ■ ■

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 952901111
Vyčistění budov bytové a občanské výstavby,kompletní úklic
vč.mytí oken

m2 49.65C

997 Přesun sutě

3 997013114
Vnitrostavemštni doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 15 m s použitím mechanizace

t 4,815

4 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením t 4,815

5 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD

1 km přes 1 km t 4,815

6 997013602
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu

t 4,810

7 997221611
Nakladam suti na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu

t 4,815

1 8
998

998011003

Přesun hmot
Přpsun hmot nrn huHnww .. -4* o * !

PSV

.................. t-"'-' ‘-“wy cuci ic v uu ITI

Práce a dodávky PSV

t 1,510

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a olvnům

9 711131101
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho
vodorovné AIP nebo tkaninou m2 59,580

10 28323111
fólie HDPE (940-950kg/m3) proti zemni vlhkosti nad úrovni

terénu ti 1mm m2 69,440

11 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech výšky do 60 m

0,080

713 Izolace tepelné

12 713190817
Odstranění tepelné izolace perlitového lože tloušťky do 150
mm

m2 49,650

762 Konstrukce tesařské

13 '621
Demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení

11.4,0,v.0,5m
<pl 1,000

14 62511286

3odlahove Kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18

nm broušených na pero a drážku lepených včetně
řevěného podkladního roštu,obvodové dilatace a tmelení
Pár

n2 49,650

15 62522811
)emontáž podlah s polštáři z dřevotřískových desek tloušťky
o 32 mm

n2 49,650



16 1998762103

776

17

18

19

20

21

22

23

24

776201811

776221111

28412285

776251411

776410811

776421111

28411010

998776103

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 mlt

Podlahy povlakové

Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně

Lepeni pásů z PVC standardním lepidlem

krytina podlahová heterogenní tl 2mm

Spoj podlah svařovánim za tepla

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových

Montáž obvodových lišt lepením

lišta soklová PVC 50x50mm
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v
do 24 m

m2
m2
m2
m
m
m
m

1,121

49,650

49,650

49,650

26,000

48,000

48,000

48.000

0,175

Dokončovací práce - malby a tapety

25

26

784111003

784121003

--------------------- : r-----m+j «

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5 00
m

Oškrabání malhv v mícnneto^H wwgisw r r\r
m2 189,650

27 784121013
Rozmývaní podkladu po oškrabání malby v místnostech
výšky do 5,00 m

m2

m2

189,650

189,650

28 784161213
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0 25
m2 v místnostech výškv do 5,00 m

kus 26,000
29

30

784171101

58124842

Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrvtí
m2 49,650

31 784181103

roue pro malířské potřeby zakrývací tl 7\j 4x5m m2 49.650
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech výškv do 5 00 m m2 189,650

32 784221103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře

otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m
m2 189,650

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3______ Zařízení staveniště _________
33 1031002000 Isouvisející práce pro zařízení staveniště"

kpl 1,000

VRN7______ Provozní vlivy
34|070001000 IProvozní vlivy

kpl 1,000

Celkem bez DPH
214 663,17


