

## KUPNÍ SMLOUVA

---

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

### I. Smluvní strany

---

#### *Statutární město Brno, městská část Brno - Vinohrady*

Sídlo: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno  
Statutární zástupce: PhDr. Jiří Čejka, starosta městské části  
IČO: 44992785  
Datová schránka:  
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Kupující“)

#### GOZ GASTRO s.r.o.

Sídlo: Olomoucká 888/164, 627 00 Brno  
Statutární zástupce: Jan Vrkoč – jednatel, Bc. Marek Kašpar - jednatel  
e-mail: info@gozgastro.cz  
telefon: 545215495  
Zápis v OR: Obch. rejstřík KS v Brně, odd. C vložka 59773  
IČ: 28302672  
DIČ: CZ28302672

Plátce DPH: ANO

(dále jen „Prodávající“)

## II. Preambule

---

II.1. Prodávající je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k dodání předmětu plnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas dodal předmět plnění dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem **Modernizace školní kuchyně MŠ Prušánecká 8, Brno – Městská část Brno – Vinohrady- VYBAVENÍ GASTRO**. Prodávající prohlašuje, že je schopný předmět plnění dle Smlouvy dodat v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Zadavatel má značný zájem na dodání předmětu plnění, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy.

## III. Předmět plnění

---

III.1. Prodávající se Smlouvou zavazuje dodat pro Zadavatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednaný předmět plnění dle čl. IV Smlouvy a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo a Zadavatel se zavazuje dodaný předmět plnění převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. VI.1 této smlouvy.

III.2. Prodávající splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas dodá předmět plnění dle Smlouvy, umožní Zadavateli nabýt k němu vlastnické právo a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

III.3. Zadavatel splní závazek založený Smlouvou tím, že předmět plnění převezme a řádně a včas zaplatí cenu za předmět plnění.

## IV. Specifikace předmětu smlouvy

---

IV.1. Předmětem této Smlouvy je dodávka nové a nepoužité technologie blíže specifikované a splňující požadavky stanovené v příloze č. 1 této Smlouvy „Soupis dodávek a služeb“ pro veřejnou zakázku s názvem **„Modernizace školní kuchyně MŠ Prušánecká 8 – dodávka gastro vybavení, Brno – Městská část Brno – Vinohrady – VYBAVENÍ GASTRO“**.

IV.2. Předmětem Smlouvy je rovněž doprava na místo plnění, instalace a řádné uvedení do provozu.

IV.3. Prodávající se zavazuje, že dodá celý předmět plnění, tak jak je specifikován v příloze této Smlouvy.

IV.4. Prodávající předá Zadavateli doklady potřebné k převzetí a užívání předmětu plnění.

## V. Doba plnění a místo dodání

---

V.1. K zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude Prodávající vyzván písemně Zadavatelem. Plnění veřejné zakázky musí být provedeno do 55 dnů od doručení výzvy k zahájení plnění prodávajícímu.

V.2. Nejzazším termínem dodání je 30.9.2021

V.3. Splněním dodávky se rozumí protokolární předání a převzetí předmětu plnění Zadavatelem v místě dodání. O dodání a převzetí předmětu plnění sepíše Prodávající se Zadavatelem dodací list, v němž potvrdí, že dodaný předmět plnění byl předán bez zjevných vad a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu na předmět plnění začíná plynout záruční doba podle čl. VIII. 1 Smlouvy.

V.4. Místem plnění je objekt Mateřské školy Prušánecká 8, Brno, příspěvková organizace na adrese Prušánecká 4204/8, 628 00 Brno-Židenice, pozemek parc. č. 8716, k. ú. Židenice, obec Brno.

## VI. Cena zboží a platební podmínky

---

VI.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za předmět plnění:

Cena bez DPH	=2.849.652,87,-Kč
DPH ve výši	=598.427,10,-Kč
Cena včetně DPH ve výši	=3.448.079,97,-Kč

(dále též „Cena za předmět plnění“).

VI.2. Tato cena vztahující se k předmětu plnění, jeho rozsahu a způsobu dodání, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou.

VI.3. Zadavatelem bude cena za předmět plnění uhrazena po dodání a převzetí celého předmětu Smlouvy, dle podmínek stanovených v této Smlouvě.

VI.4. Po dodání předmětu plnění předá Prodávající Zadavateli daňový doklad - fakturu za dodání předmětu Smlouvy.

VI.5. Daňový doklad - faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Zadavatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad - fakturu opravit, event. vystavit nový daňový doklad - fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu - faktury Zadavateli. Přílohou daňového dokladu - faktury musí být kopie dodacího listu potvrzeného Zadavatelem.

VI.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu - faktury Prodávající Zadavateli. Daňový doklad - faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu Zadavatele.

## VII. Součinnost smluvních stran

---

VII.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro dodání předmětu plnění dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

VII.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

VII.3. Prodávající se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Zadavatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Zadavateli veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII.4. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Prodávající dodržet.

VII.5. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VII.6. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Prodávající zaváže povinnostmi vyplývajícími z čl. VII.5 a VII.6 Smlouvy i případné partnery a poddodavatele veřejné zakázky.

## VIII. Záruka za zboží

---

VIII.1. Prodávající v souladu s § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje záruku za jakost předmětu plnění dle čl. III. a IV. Smlouvy po dobu **24 měsíců**. Je-li v přílohách této Smlouvy stanovena záruka delší, pak se použije záruka delší. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu plnění.

VIII.2. V případě vzniku vad v záruční době zajistí Prodávající neprodleně převzetí předmětu plnění na adrese objekt Mateřské školy Prušánecká 8, Brno, příspěvková organizace na adrese Prušánecká 4204/8, 628 00 Brno-Židenice, pozemek parc. č. 8716, k. ú. Židenice, obec Brno. k opravě nebo výměně od nahlášení vady, a to do 2 pracovních dnů.

VIII.3. Za nahlášení vady je považováno telefonické oznámení a následně zaslání písemného (elektronické prostřednictvím e-mailu) oznámení vady Prodávajícímu na tyto kontakty:

Tel: 545215495, MOB: 604434090  
e-mail: servis@gozgastro.cz

## **IX. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

---

IX.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly strany Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Zadavatele na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, utvrzené smluvní pokutou. Pohledávka Zadavatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Prodávajícího na zaplacení ceny.

IX.2. Pokud bude Prodávající v prodlení se splněním svého závazku dodat předmět plnění nebo jeho část ve sjednaném termínu plnění, je Zadavatel oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny předmětu plnění za každý i započatý den prodlení.

IX.3. Dojde-li ze strany Zadavatele k prodlení při úhradě faktury je Prodávající oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.4. Pro případ prodlení Prodávajícího se splněním povinnosti převzít zboží k servisní opravě v termínu dle čl. VIII. odst. 2 Smlouvy je Prodávající povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

IX.5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejich zjištění a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu - faktury. Totéž se týká úroků z prodlení.

## **X. Odstoupení od Smlouvy**

---

Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

X.2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

1. jestliže se Prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 15 kalendářních dnů, a/nebo
2. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího.

## **XI. Společná ustanovení**

---

XI.1. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

XI.2. Příloha uvedená v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

XI.3. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

## XII. Závěrečná ustanovení

---

XII.1. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění Smlouvy v registru smluv v zákonné lhůtě zajistí Zadavatel.

XII.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech v listinné podobě, z nichž Zadavatel obdrží jedno vyhotovení a Prodávající jedno vyhotovení. Smlouva bude vyhotovena též v elektronické podobě. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

XII.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

XII.4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Zadavatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této Smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XII.5. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako příloha Smlouvy:

Příloha č. 1: Soupis dodávek a služeb pro veřejnou zakázku s názvem **Modernizace školní kuchyně MŠ Prušánecká 8, Brno – Městská část Brno – Vinohrady- VYBAVENÍ GASTRO**


Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.




Za Zadavatele  
26. 07. 2021  
V Brně, dne.....

Za Prodávajícího  
V Brně, dne 23. 7. 2021

**STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO**  
Městská část Brno-Vinohrady



PhDr. Jiří Čejka, starosta městské části



**GOZ GASTRO s.r.o**  
Jan Vrkoč - jednatel

Bc. Marek Kašpar - jednatel

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tímto se potvrzuje, že tato smlouva byla řádně schválena na zasedání Mimořádné Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 19. 7. 2021, usnesením č. 2391/21/8 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.

## Krycí list soupisu prací, dodávek, technologií

Název stavby:	Modernizace kuchyně MS Prušánecká 8 - technologie	Objednatel:	Statutární město Bmo, Dominikánské náměstí 196/1,	IČ/DIČ:	44992785/CZ44992785
Druh stavby:	Udržovací práce, stavební úpravy	Projektant:	GARANT projekt s.r.o.	IČ/DIČ:	06722865/CZ06722865
Lokalita:	Prušánecká 4204/8, Bmo-Židenice 628 00	Zhotovitel:	GOZ GASTRO s.r.o.	IČ/DIČ:	28302672/CZ28302672
Začátek výstavby:	25.06.2021	Konec výstavby:	24.09.2021	Položek:	54
JKSO:	8013	Zpracoval:	GARANT projekt s.r.o.	Datum:	14.04.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	<b>Základní rozpočtové náklady</b>				
PSV	Dodávky	2 690 159,00	VRN	Dodávky	0,00
	Montáž	90 331,67		Montáž	69 162,20
<b>ZRN celkem</b>		<b>2 780 490,67</b>	<b>VRN celkem</b>		<b>69 162,20</b>

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>2 849 652,87</b>
Základ 21%	2 849 652,87	DPH 21%	598 427,10	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>3 448 079,97</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

**Informace pro uchazeče k VŘ:**

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásobky související s výstavbou v nepříznivém klimatu: období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů,
- i) pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel
- j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace!!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání



## Soupis prací, dodávek, technologií

Název stavby:		Modernizace kuchyně MŠ Prušánecká 8 - technologie stravování	Doba výstavby:		92 dní	Objednatel:		Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,				
Druh stavby:		Udržovací práce, stavební úpravy	Začátek výstavby:		25.06.2021	Projektant:		GARANT projekt s.r.o.				
Lokality:		Prušánecká 4204/8, Brno-Židenice 628 00	Konec výstavby:		24.09.2021	Zhotovitel:		GOZ GASTRO s.r.o.				
JKSO:		8013	Zpracováno dne:		14.04.2021	Zpracoval:		GARANT projekt s.r.o.				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J	Množství	Cena/M.J (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO06	01VD	<b>A - NÝTÍ TERMOPORTO A PROVOZVNÍHO NÁDOBÍ</b>				2 690 158,00	90 331,67	2 780 489,67		0,00	
1	SO06	A.02	Nerez. mycí stůl (1200x700x900 mm) s vanou (800x540x300 mm), vana se zaoblenými rohy, pracovní desky, spodní plná police, příprava pro tlakovou sprchu	ks	1,000	14 278,00	14 278,00	0,00	14 278,00	0,00	0,00	
2	SO06	A.03	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem, provedení ze stolu	ks	1,000	4 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	
3	SO06	A.04	Celonerezový regál (2870x570x1800 mm) s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, pině, vyztužené, tloušťky min 50 mm;	ks	1,000	35 178,00	35 178,00	0,00	35 178,00	0,00	0,00	
4	SO06	A.05	Stůl nerez (530x800x900 mm) s polici, prostor pro změkčovač vody, pracovní deska s prolamem vlevo a z čelní části, vpravo a vzadu zadní lem 40 mm	ks	1,000	10 659,00	10 659,00	0,00	10 659,00	0,00	0,00	
5	SO06	A.06	Nerez.mycí stroj na provozní nádobí (830x900x1915/2180 mm),vnitřní koš o rozměrech 650x700mm, svítidla zásuvná výška 800 mm, mycí cyklus 2,4,5,10 minut	ks	1,000	378 988,00	378 988,00	0,00	378 988,00	0,00	0,00	
6	SO06	A.07	Nerez.mycí stůl (2000x700x900 mm) s vanou 850x540x300 mm, vana se zaoblenými rohy, prolam pracovní desky, spodní plná police, příp. pro tlak. sprch.	ks	1,000	17 369,00	17 369,00	0,00	17 369,00	0,00	0,00	
7	SO06	A.08	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem, provedení ze stolu	ks	1,000	4 983,00	4 983,00	0,00	4 983,00	0,00	0,00	
8	SO06	B.02	<b>B - PŘÍPRAVA TESTA A VYTLOUKANÍ VAJEK</b>				258 428,00	0,00	258 428,00		0,00	
9	SO06	B.03	Nerez. pracovní stůl (1470x730x710 mm) bez prac. desky, provedení na stavební sokl, zásuvkový blok vlevo, spodní plná police, L+P opláštění	ks	1,000	28 307,00	28 307,00	0,00	28 307,00	0,00	0,00	
9	SO06	B.03	Nerez prac. deska s dřezem (2200x750x40 mm), uzpůsob. pro inst. na sestavu B.01+B.02, dřez 400x500x250, proved. z 1 ks, přes dřezu, zadní lem 40 mm	ks	1,000	32 980,00	32 980,00	0,00	32 980,00	0,00	0,00	
10	SO06	B.04	Chladicí skříň podstolová (600x600x850 mm) s nerazovým pláštěm, hrubý objem 130 litrů, rozsah teplot -2/+8	ks	1,000	11 539,00	11 539,00	0,00	11 539,00	0,00	0,00	
11	SO06	B.05	Nerez pracovní stůl nad chladničkou (690x730x880 mm), bez pracovní desky, příprava pro spojení se sestavou stůlů, pravé opláštění stolu	ks	1,000	8 778,00	8 778,00	0,00	8 778,00	0,00	0,00	
12	SO06	B.07	Nerez zásuvkový blok (440x730x710 mm) na stavební sokl, 3x zásuvka nad sebou, provedení bez pracovní desky	ks	1,000	13 178,00	13 178,00	0,00	13 178,00	0,00	0,00	
13	SO06	B.08	Nerez chlad. stůl (1585x860x710 mm) s agreg. vpravo, 4x zás. pro GN 1/1, rozsah teplot +2 /+10 °C, příp. na staveb. sokl, uzpůsob. pro dřez z poz. B.10	ks	1,000	89 850,00	89 850,00	0,00	89 850,00	0,00	0,00	
14	SO06	B.09	Nerez prac. stůl (1905x730x710 mm) bez prac. desky, proved. na staveb. sokl, zás. blok vlevo, pos. dvířka z čel. strany, spodní plná police, P opl.	ks	1,000	33 232,00	33 232,00	0,00	33 232,00	0,00	0,00	
15	SO06	B.10	Nerez prac. deska (3950x750x40 mm) s dřezem, uzpůsob. pro instalaci na sestavu B.07, B.08, B.09, 2x dřez 400x500x250, prov. z 1 ks, prolisy kolem dřezů	ks	1,000	40 565,00	40 565,00	0,00	40 565,00	0,00	0,00	
16	SO06	C.01	<b>C - VARNÝ BLOK</b>				1 124 369,00	0,00	1 124 369,00		0,00	
16	SO06	C.01	Neutrální linkový modul (450x920x220mm) kompatib. s technologií, instalovaný na podestavbu C.02a hyg. napojení na technolog. - vodotěs. a bezsp. sys.	ks	1,000	52 788,00	52 788,00	0,00	52 788,00	0,00	0,00	
17	SO06	C.02	Elektrický sporák tálový (900x920x220mm), 4var.zóny,vamě deska 810x670 mm o tl.20mm, opatřená ochr.,pokud není v provozu snižší se přívod tepla o 50%,	ks	1,000	128 950,00	128 950,00	0,00	128 950,00	0,00	0,00	
18	SO06	C.02a	Podestavba pod pol. C.01 a C.02 (1350x890x530mm), neut., robustní rám, kca, spodní prostor s otev. skříňkou se zaobl. rohy H3 o rozměru 1055x660x348	ks	1,000	43 022,00	43 022,00	0,00	43 022,00	0,00	0,00	
19	SO06	C.03	Neutrální modul (300x920x750mm) na uzavř. podestavbě, hyg. napojení na techn., vodotěsný a bezparový sys. propojitelný se sousední techn. bloku,	ks	1,000	42 977,00	42 977,00	0,00	42 977,00	0,00	0,00	
20	SO06	C.04	Elektrický kotel (900x920x750 mm),18kW, s nepřím. ohřevem s dvojitým pláštěm.Celková plocha vaření,průměr 595 v H = 410 mm, celková kapacita:100 litrů.	ks	1,000	249 400,00	249 400,00	0,00	249 400,00	0,00	0,00	
21	SO06	C.05	Neutrální modul (300x920x750 mm) na uzavřené podestavbě, hygienické napojení na techn. - vodotěsný a bezparový systém prop. se sousední techn. bloku,	ks	1,000	41 788,00	41 788,00	0,00	41 788,00	0,00	0,00	
22	SO06	C.06	Elektrická multifunk.pánve (1250x920x750mm),18kW s elekt. ovládaním-LCD panel - ergonomický - umístění na nastav. rameni , celkový objem 106 litrů,	ks	1,000	498 570,00	498 570,00	0,00	498 570,00	0,00	0,00	
23	SO06	C.06a	Spojení pánve s pozicí C.05, příprava pro instalaci připojení pánve	ks	1,000	10 978,00	10 978,00	0,00	10 978,00	0,00	0,00	
24	SO06	C.06b	Příslušenství multifunkční pánve - sada obsahující 2x dřevané falešné dno, 1x závěs na frit. koše, 2x koš 310x330x130, 1x indikátor množství závěsný	ks	1,000	36 110,00	36 110,00	0,00	36 110,00	0,00	0,00	
25	SO06	C.06c	Opláštění varného bloku, 2x boční stěna vysoká, zadní opláštění sestavy z 1 ks	ks	1,000	19 786,00	19 786,00	0,00	19 786,00	0,00	0,00	
26	SO06	D.01	<b>D - KOMPLETACE POKRMO, KONVEKTOMAT</b>				600 576,00	0,00	600 576,00		0,00	
26	SO06	D.01	Nerez. prac. stůl (1300x750x750mm), proved. na staveb. sokl, skříňové proved. se spod. pol., 2x zásuv. pod prac. deskou, mont. otvor s víkem 100x100	ks	1,000	25 289,00	25 289,00	0,00	25 289,00	0,00	0,00	
27	SO06	D.02	Nerez. nástěnná skříňka (1300x350x700 mm) s posuvnými dvířky, dno + 1x police	ks	1,000	16 388,00	16 388,00	0,00	16 388,00	0,00	0,00	
28	SO06	D.03	Konvektomat elektrický (850x850x1100 mm), 19kW, Kap. 10 GN 1/1 ev. 20 GN 1/2, Toto zařízení je vybaveno provozními režimy: vaření v páře, horký vzduch	ks	1,000	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	

29	SO06	D.04	Podstavec pod konvokator (650x650mm), uzavřený za 3 strany	ks	1,000	29 458,00	29 458,00	0,00	29 458,00	0,00	0,00	0,00
30	SO06	D.07	1 Celonerezový regál (100x70x60x2000mm) s přírodním spojiním bez zov. mol., police nerez., přeř. výhledové stavit. stojiny.	ks	1,000	21 987,00	21 987,00	0,00	21 987,00	0,00	0,00	0,00
31	SO06	D.08	1 Nerez. chladicí skříň (600x600x1800mm), nerezový plátek, hrubý objem 130 litr., rozsah topení -2;-8	ks	1,000	20 570,00	20 570,00	0,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00
32	SO06	D.12	1 Nerez.pojízdný pracovní stůl (700x600x900 mm) se zjevu pod PD a spodní polici, obložený	ks	1,000	14 286,00	14 286,00	0,00	14 286,00	0,00	0,00	0,00
33	SO06	D.13	1 Nerez prac. stůl (1600x730x710mm)bez prac. desky prov. na stěběni soči zjevuový blok vpravo,prostor na zmkčovat vedy spod. plná police, levá oph.	ks	1,000	27 629,00	27 629,00	0,00	27 629,00	0,00	0,00	0,00
34	SO06	D.14	1 Nerez. pracovní stůl bez prac. desky (1100x730x710mm), provedení na stěbě. soči, 1x výškové stavitelná police, 1x dno, montážní otvor s víkem 100x100	ks	1,000	19 788,00	19 788,00	0,00	19 788,00	0,00	0,00	0,00
35	SO06	D.15	1 Nerez prac. stůl (1400x730x710mm) bez prac. desky, provedení na stěbě. soči, skříňové provedení s posuvným dřířky, 1x výškové stavitelná police	ks	1,000	22 185,00	22 185,00	0,00	22 185,00	0,00	0,00	0,00
36	SO06	D.16	1 Nerez prac. deska s dřezem (100x750x40mm), uzpůsob. pro inst. na sestavu D.13, D. 14, D.15, dřez 400x500x250, proved. z 1ks	ks	1,000	43 986,00	43 986,00	0,00	43 986,00	0,00	0,00	0,00
37	SO06	G.01	6 Chladicí skříň (600x500x1800mm), nerezový plátek, hrubý objem 350 litr., rozsah topení -2;-8	ks	1,000	20 570,00	20 570,00	0,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00
38	SO06	H.01	1 Vnější skříň (600x600x2000mm) s přírodním spojiním bez zov. mol., police nerez., přeř. výhledové stavit. stojiny.	ks	1,000	28 356,00	28 356,00	0,00	28 356,00	0,00	0,00	0,00
39	SO06	H.02	1 Chladicí skříň celonerezová (720x840x2050mm), kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez. AISI 304	ks	1,000	62 390,00	62 390,00	0,00	62 390,00	0,00	0,00	0,00
40	SO06	H.03	1 Chladicí skříň celonerezová (720x840x2050mm), kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez. AISI 304.	ks	1,000	62 390,00	62 390,00	0,00	62 390,00	0,00	0,00	0,00
41	SO06	I.02	1 Pracovní stůl (1450x800x750mm), proved. na stěbě. soči zjevuová pod PD vpravo, vlevo umývadlo 325x452x200mm a dřez 400x500x250mm, 2x stojánková bat.	ks	1,000	21 513,00	21 513,00	0,00	21 513,00	0,00	0,00	0,00
42	SO06	I.03	1 Chladicí skříň (760x780x1880 mm) s nerezovým plátkem, ventilátor chlazení, hrubý objem 580 l	ks	1,000	26 609,00	26 609,00	0,00	26 609,00	0,00	0,00	0,00
43	SO06	O.01	1 Automatický zmrzovač vody objemový (225x400x530mm), 2L přístrojnice	ks	1,000	7 678,00	7 678,00	0,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00
44	SO06	O.02	1 Automatický zmrzovač vody objemový (220x353x620mm), 10l přístrojnice	ks	1,000	10 896,00	10 896,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00
45	SO06	R.00	1 Montáž zařízení technologie stravování	h	80,000	869,00	0,00	69 520,00	69 520,00	0,00	0,00	0,00
46	SO06	R.23	1 Demontáž, vyřazení, přemístění demontované stávající gastro technologie z 1.NP	h	32,000	649,00	0,00	20 768,00	20 768,00	0,00	0,00	0,00
47	SO06	R.25	1 Úprava pracovního stolu	h	5,459	8,00	0,00	43,67	43,67	0,00	0,00	0,00
48	SO06	R.26	1 Přesun hmot pro technologie stravování do výšky 6 m	h	5,459	8,00	0,00	43,67	43,67	0,00	0,00	0,00
49	VORN	00524 R	1 Předání a převzetí díla, náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s povinnými zhotovitele při předání a převzetí díla.	ks	1,000	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00
50	VORN	004111020R.10	1 Projektová dokumentace studijního provedení stavby - technologie stravování	ks	1,000	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
51	VORN	0052110 1	1 Vnější dokumentace technologie stravování	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
52	VORN	0052310 5	1 Provozní řády - technologie stravování, včetně vpracování návodu k obsluze, zajištění obsluhy	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
53	VORN	110 R.00	1 Vnější projektová dokumentace technologie stravování	%	24 893,567	1,00	0,00	24 893,57	24 893,57	0,00	0,00	0,00
54	VORN	201 R.00	1 Mimoslovenská doprava mimoslovenská doprava koordinací a kompletací dílnice generálního dodavatele	%	10 328,630	1,00	0,00	10 328,63	10 328,63	0,00	0,00	0,00
Celkem:											2 849 662,67	

Poznámka:

## Soupis prací, dodávek, technologií - rekapitulace

Název stavby:	Modernizace kuchyně MŠ Prušánecká 8 - technologie stravování	Doba výstavby:	92 dní	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,	
Druh stavby:	Udržovací práce, stavební úpravy	Začátek výstavby:	25.06.2021	Projektant:	GARANT projekt s.r.o.	
Lokalita:	Prušánecká 4204/8, Brno-Židenice 628 00	Konec výstavby:	24.09.2021	Zhotovitel:	GOZ GASTRO s.r.o.	
Zpracoval:	GARANT projekt s.r.o.	Zpracováno dne:	14.04.2021	Zpracováno dne:	14.04.2021	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO06		<b>Technologie stravování</b>	<b>2 690 159,00</b>	<b>90 331,67</b>	<b>2 780 490,67</b>	<b>0,00</b>
SO06	01VD	A - MYTÍ TERMOPORTŮ A PROVOZNIHO NÁDOBÍ	466 393,00	0,00	466 393,00	0,00
SO06	02VD	B - PŘÍPRAVA TĚSTA A VYTLOUKÁNÍ VAJEC	258 429,00	0,00	258 429,00	0,00
SO06	03VD	C - VARNÝ BLOK	1 124 369,00	0,00	1 124 369,00	0,00
SO06	004VD	D - KOMPLETACE POKRMŮ, KONVEKTOMAT	600 576,00	0,00	600 576,00	0,00
SO06	006VD	G - SKLAD ODPADY	20 570,00	0,00	20 570,00	0,00
SO06	007VD	H - SKLAD CHLAZENÝCH POTRAVIN	153 136,00	0,00	153 136,00	0,00
SO06	008VD	I - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	48 122,00	0,00	48 122,00	0,00
SO06	010VD	J - ZMĚKČOVAČ VODY, 5 l pryskyřice	18 564,00	0,00	18 564,00	0,00
SO06	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	90 288,00	90 288,00	0,00
SO06	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	43,67	43,67	0,00
VORN		<b>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>69 162,20</b>	<b>69 162,20</b>	<b>0,00</b>
VORN	010VD	Ostatní rozpočtové náklady	0,00	33 940,00	33 940,00	0,00
VORN	M	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	35 222,20	35 222,20	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>2 849 652,87</b>	

