
Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník")

„OPRAVA KOMUNIKACE KAMENNÁ"
(dále jen „smlouva")

mezi:

(A) Ekotech Hořovice s.r.o.
sídlo: Masarykova 161, 268 01 Hořovice
IČO: 276 30 668
Zastoupený: Milanem Vyštejnem, jednatelem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:

(dále jen "zhotovitel")

a

(B) Město Hořovice

sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice
IČO: 002 33 242
DIČ: CZ00233242
Zastoupené: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen "objednatel")

(dále také společně „smluvní strany")

1. PREAMBULE

1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava
komunikace Kamenná" (dále jen „veřejná zakázka") zadávané tzv. mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „výběrové řízení").

1.2. Zhotovitel podal na žádost objednatele nabídku (dále jen „nabídka"). Na základě
posouzení této nabídky byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena tato
smlouva.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže
specifikované dílo na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele dílo převzít
a zaplatit cenu díla.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.
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2.3. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dále dle zadávacích požadavků, které byly 
zhotoviteli předány před podpisem této smlouvy. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je kompletní oprava stávajícího povrchu místní 
komunikace Kamenná. 

3.2. Hlavním předmětem díla je odstranění starého podkladu, odkopávky a prokopávky 
pro silnice a výšková úprava stávající uliční vpusti. 

3.3. Součástí je rovněž osazení stran komunikací obrubníky, položení podkladů ze 
štěrkodrtí včetně přehutnění podkladů a aplikace živičného povrchu. 

3.4. Finální dílo pak spočívá v položení nového povrchu asfaltového betonu po celé 
konstrukční ploše uvedených komunikací. 

4. PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této 
smlouvy a v době plnění dle požadavku objednatele. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této 
smlouvy. 

4.3. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zřízení a zajištění staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku, 
e) likvidace, odvoz a uložení stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona ě. 185/2001 Sb., o odpadech věznění 
pozdějších předpisů, 

í) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
h) provedení přejímky stavby, 
i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, 

j ) fotodokumentace o průběhu stavebních prací včetně veškerých rozvodů odpadů, 
popřípadě jiných rozvodů (každé foto bude opatřeno popisem). 

4.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji 
činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by 
dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. 

4.7. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

4.8. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště vyklidí a uvede do původního stavu 
nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel tento závazek 
nesplní, je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a uvedení staveniště 
do původního stavu prostřednictvím třetí osoby. Náklady spojené s vyklizením 
a uvedením staveniště do původního stavu třetí osobou se zavazuje uhradit 
zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti 
konečné faktuře zhotovitele za provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným 
oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, 
která vyklizení a uvedení staveniště do původního stavu provedla. 

5. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto 
smlouvou cenu v celkové výši 2.138.180,77 Kě bez DPH, tj. částku ve výši 
2.587.198,73 Kč včetně DPH. Cena díla je primárně určena dle jednotkových cen 
z položkového rozpočtu zhotovitele a počtem měrných jednotek. Položkový rozpočet 
zhotovitele je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
správnost a úplnost rozpočtu před uzavřením této smlouvy podrobně zkontroloval 
a ověřil. 

5.2. K ceně za provedené dílo uvedené v ěl. 5. 1. této smlouvy může být po odsouhlasení 
objednatelem a TDS objednatel připočtena částka z rozpočtové rezervy na 
nepředvídatelné vícepráce do maximální výše 10 % z ceny díla, tj. do výše 
213.818 Kč bez DPH neboli do výše 258.719 Kč včetně DPH. 

5.3. Cena za dílo uvedená v čl. 5. 1. a 5. 2 této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. 
Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely 
provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným 
způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů 
souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž 
úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
povinen. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce či akceptovat případné méně práce, které 
nebylo možné předpokládat, nebo změnu materiálu, které budou vyžadovány 
objednatelem, a to na základě smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného 
změnového listu. V případě méně prací bude cena díla snížena o částku, která bude 
odpovídat objemu neprovedených prací a dodávek podle jednotkových cen 
uvedených v rozpočtu. 

5.5. V případě víceprací bude cena díla zvýšena o částku, která bude odpovídat objemu 
navíc provedených prací a dodávek a jednotkových cen uvedených v rozpočtu 
a v případě prací, jejichž jednotkové ceny v rozpočtu uvedeny nejsou, jednotkových 
cen sjednaných dohodou stran, nejvýše však v cenové úrovni URS platné ke dni 
podpisu této smlouvy. 

Pokud zhotovitel provede práce a dodávky bez předchozího uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě o dílo, pak platí, že se jednalo o práce a dodávky zahrnuté 
v původním rozsahu díla a v jeho původní ceně. 

5.6. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 
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5.7. Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě dílčích daňových dokladů 
(faktur), které budou vystaveny zhotovitelem, jejichž součástí musí být soupis 
skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami rozpočtu. Zhotovitel 
vystaví objednateli vždy dvě paré daňových dokladů. Veškeré provedené práce 
budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel je povinen uvést u dílčího daňového dokladu 
název akce „Oprava komunikace Kamenná". Před protokolárním předáním 
a převzetím díla není zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Konečná 
faktura bude vystavena zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla na základě 
protokolu o předání a převzetí díla, oceněného soupisu provedených prací 
odsouhlaseného objednatelem a odstranění veškerých vad a nedodělků. 

5.8. Objednatel má právo podmínit úhradu konečné faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením 
faktury, tak poté. 

5.9. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla 
zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po odstranění zjištěných vad a nedodělků. Podmínkou 
fakturace ze strany zhotovitele je protokolární převzetí části díla po odstranění vad 
a nedodělků. 

5.10. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní 
účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání 
fakturované částky odeslané z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn neproplatit a vrátit daňový doklad zhotoviteli v případě, že 
obsahuje nesprávné cenové údaje nebo nesprávné či neúplné věcné údaje. 

5.11. Zhotovitelem vystavený daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované pro 
daňový doklad dle platných právních předpisů. Pro případ, že by faktura neměla 
všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn zhotoviteli takovouto 
fakturu vrátit a zhotovitel se zavazuje vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi 
daňového dokladu s novou lhůtou splatnosti. Lhůta splatnosti původní vrácené 
faktury v takovém případě neběží a v okamžiku jejího vrácení se zastaví. 

6. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

6.1. Místem plnění díla je území města Hořovice, resp. ulice Kamenná. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínu určeným 
objednatelem: 

Zahájení díla: den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, předpoklad je 
červenec 2021, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Dokončení, předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 9. 2021. 

Dřívější plnění díla je možné. 

7. VLASTNICKÉ PRÁVO 

7.1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel. 
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7.2. Od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do okamžiku podpisu protokolu 
0 předání dokončeného díla objednateli a o odstranění všech případných vad 
a nedodělků nese nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla, zhotovitel. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Předání a převzetí díla proběhne nejpozději v den dokončení prováděného díla. 
Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, nejpozději pět 
pracovních dnů před předáním a převzetím díla. 

8.2. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem 
sepíší smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat 
1 případné výhrady objednatele. 

8.3. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v protokole 
o předání a převzetí budou uvedeny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují (zejm. nebrání plynulému a bezpečnému 
provozu). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokole o předání 
a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění. 

8.4. V případě, že nedojde k odstranění těchto vad způsobem a v termínu určeném 
k jejich odstranění v protokole o předání, je objednatel oprávněn zjednat k odstranění 
těchto vad třetí osobu. Náklady spojené s odstraněním vad třetí osobou se zavazuje 
uhradit zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat 
proti konečné faktuře zhotovitele za provedené dílo. Zápočet bude proveden 
písemným oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené třetí 
osobou, která odstranění vad provedla. 

8.5. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených 
zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

8.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání. 

8.7. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli případné dokumenty, 
plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem 
či jeho provedením. 

9. ZÁRUČNÍ DOBA 

9.1. Záruční doba za dílo činí 60 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla 
objednatelem. 

9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly 
způsobeny živelnými událostmi. 

9.3. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla 
u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 
alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně 
požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného 
plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 
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9.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin 
od okamžiku oznámení vady díla či jeho části ze strany objednatele, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, 
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které j i vyvolaly, a vady 
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě tedy maximálně do pěti dnů ode dne 
oznámení zjištěné vady. 

9.5. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění 
vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční 
lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

9.6. Je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části 
ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez 
předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil 
částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu 
zaplatí a zhotovitel se zavazuje tuto cenu objednateli na základě jeho výzvy uhradit. 

10. POVINNOSTI Z H O T O V I T E L E 

10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. 

10.2. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav 
prováděného díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen zamezit přístupu všech nepovolaných osob na staveniště. 

10.4. Pracovníci zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně prostory potřebné a vymezené 
k realizaci díla. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit patřičný úklid staveniště i v průběhu provádění díla, 
dále je povinen zajistit bezpečný transport materiálů a zajistit ochranu okolních 
prostorů a zařízení proti prachu a znečištění. 

10.6. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla 
a na vyžádání objednatele provedeného v souladu s touto smlouvou prokázat 
objednateli skutečný stav prováděného díla. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do něhož bude chronologicky provádět 
zápisy o postupu prací, o nutnosti součinnosti s objednatelem a další zápisy v souladu 
se stavebním zákonem. Stavební deník bude trvale přístupný oprávněnému zástupci 
objednatele. 

10.8. Zhotovitel se zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou 
dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku 
a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci objednatele 
min. 3 pracovní dny předem. 

10.9. Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle technologických a pracovních postupů 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, zavazuje se dodržovat příslušné platné 
ČSN a ČSN EN, které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby, zavazuje se 
prokazovat shodu u výrobků trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb. a dodržovat ostatní obecně závazné právní předpisy. 
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5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu 
s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

11. POVINNOSTI O B J E D N A T E L E 

11.1. Objednatel zajistí zhotoviteli po dobu provádění díla snadný přístup do místa plnění 
díla a dále do částí objektu, kde je nutno manipulovat s materiálem. 

11.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy. 

11.3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení 
díla dle této smlouvy. 

11.4. Dojde-li na straně objednatele během vytváření díla k překážkám, které by mohly 
ohrozit plnění povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, je zhotovitel 
povinen bez odkladu o tom uvědomit objednatele. 

12. SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. V případě nedodržení stanoveného termínu dokončení a předání díla objednateli, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč za každý, byť 
započatý den prodlení. 

12.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení odstranění reklamačních vad 
v případě běžných vad v průběhu záruční doby se zavazuje zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kě za každý, byť započatý den prodlení. 

12.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění a vyklizení zařízení staveniště 
se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kě za každý, 
byť započatý den prodlení. 

12.4. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených daňových dokladů 
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kě za každý 
den prodlení po lhůtě splatnosti. 

12.5. V případě porušení ostatních povinností ze strany zhotovitele uvedených v čl. 10 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli 1.000 Kč za každé takovéto porušení. 

12.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k jejich uhrazení druhé smluvní straně. 

12.7. Odstoupit od této smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

12.8. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé 
smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
o odstoupení. V případě sporu se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem 
po odeslání. 
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13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech 
právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami, 
které jsou mu známy. To však nezbavuje zhotovitele povinnosti ověřit, resp. opatřit 
si nezávisle na těchto informacích předaných objednatelem veškeré skutečnosti 
potřebné pro řádné provedení díla, jako je např. existence a umístění stávajících 
inženýrských sítí v místě zhotovování díla, aktuálnost a úplnost předané projektové 
dokumentace apod. 

13.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením 
povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právních předpisů 
a norem. Zhotovitel je povinen být pojištěn na min. částku 2 mil. Kč po celou dobu 
provádění díla z odpovědnosti za škody, vzniklé jinému v souvislosti s prováděním 
díla. 

13.3. Oprávněný zástupce zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů. 
Organizací kontrolních dnů je pověřen oprávněný zástupce objednatele. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních strana a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

14.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti 
uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že j i do registru smluv zašle 
objednatel neprodleně, nejdéle však v zákonné 30denní lhůtě, po jejím podpisu všemi 
smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tuto smlouvu i na svém profdu 
zadavatele. 

14.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

14.4. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

14.5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným 
či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 
V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů 
od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné 
ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

14.6. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom z nich. 

14.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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14.8. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

14.9. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo
odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice dne 21. 7. 2021. Město Hořovice
prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky
podmiňující platnost tohoto právního jednání.

14.10. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem,
že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé
a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

PŘÍLOHA 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITELE

ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL:
Město Hořovice

V Hořovicích, dne V Hořovicích, dne



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 22-17-42-ON-00-HK

Stavba: HOŘOVICE - ul. Kamenná - komunikace • odhad nákladů je zpracován dle PD pro ÚŘ a SP

KSO:
Místo: Hořovice

Zadavatel:

Město Hořovice

Uchazeč:
Ekotech Hořovice s.r.o.

Projektant:

SPEKTRA s.r.o.,V Hlinkách 1548,266 01 Beroun

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

31. 10. 2017

27630668
CZ27630668

18598897

C218598897

Položkový odhad nákladů a výkaz výměr je zpracován dle PD pro UR a SP.
Pro realizaci a výběr dodavatele je nutno přepracovat dle PD pro provedení stavby.

Cena bez DPH

DPH základni
snížená

Cena s DPH

Sazba dané
21,00%

15,00%

Základ daně
2 138 180,77

0,00

CZK

2 138 180,77

Výše daně
449 017,96

0,00

2 587 198,73
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

22-17-42-ON-00-HK

HOŘOVICE - ul. Kamenná - komunikace - odhad nákladů je zpracován dle PD pro ÚŘ a SP

Hořovice

Město Hořovice
Ekotech Hořovice s.r.o.

Datum:

Projektant:

31. 10. 2017

SPEKTRA s.r.o.,V Hlinkách 15

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

01 01 - Komunikace

02 02 - Ostatní náklady stavby

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 138 180,77

2 059 530,77

78 650,00

2 587 198,73

2 492 032,23

95 166,50

Typ

STA

STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

HOŘOVICE - ul. Kamenná - komunikace - odhad nákladů je zpracován dle PD pro ÚŘ a SP

Objekt:

01 - 01 - Komunikace

KSO:
Místo: Hořovice

Zadavatel:

Město Hořovice

Uchazeč:

Ekotech Hořovice s.r.o.

Projektant:

SPEKTRA s.r.o.,V Hlinkách 1548,266 01 Beroun

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

31. 10. 2017

27630668

CZ27630668

18598897

CZ18598897

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ daně

2 059 530,77

0,00

v CZK

2 059 530,77

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

432 501,46

0,00

2 492 032,23
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

HOŘOVICE - ul. Kamenná - komunikace - odhad nákladů je zpracován dle PD pro ÚŘ a SP 

01 - 01 - Komunikace 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Hořovice 

Město Hořovice 
Ekotech Hořovice s.r.o. 

Datum: 31. 10. 2017 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5 • Komunikace 

8 - Trubní vedení 

9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot 

Projektant: SPEKTRA s. r.o. ,V 
Hlinkách 1548,266 01 

Cena celkem [CZK] 

2 059 530,77 

2 059 530,77 

460 896,45 

857 559,00 

138 600,00 

602 475,32 

242 735,82 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

HOŘOVICE - ul. Kamenná - komunikace - odhad nákladů j e zpracován dle PD pro ÚŘ a SP 

Objekt: 

01 - 01 - Komunikace 

Místo: Hořovice Datum: 31. 10. 2017 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Město Hořovice 

Ekotech Hořovice s.r.o. 

Projektant: SPEKTRA s.r.o.,V 

Hlinkách 1548,266 01 

' PČ Typ Kód Popis MJ 
.. » „ , J.cena 
Mnozstv, [ C Z | < J Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 2 059 530,77 

d HSV Práce a dodávky HSV 2 059 530,77 

D 1 Zemní práce 460 896,45 

1 K 113107111 

l i l . 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemistěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní' prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva m2 
těženého, o tl. vrstvy do 100 mm 

416,463 125,00 52 057,88 

vv 5,5*3,5+(4,2+4)/2*82,5+1*5,5+0,75*6,2+1,5*5,5+(10+4,75)/2*5,5 416,463 

2 K 113107142 
Odstranění podkladů nebo krytů s přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. 
vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 536,350 

i _ . 

150,00 80 452,50 

vv 
vv 
w 

10*11/2+5,5*26,7+5,5*54 
2,5*15"pro úpravu a napojení na stáv. komunikaci" 
Součet 

498,850 
37,500 

536,350 

3 K 113202111 
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemistěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 

m 
———— 

32,000 
485,00 15 520,00 

4 K 122202202 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemistěnim výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naloženim na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

-
m3 460,243 135,00 62 132,81 

vv 
w 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 

904*(0,41 -0,1 ("plocha komunikace" 
345,5*0,5*(0,41 -0,1 )"u obrubniků" 
zářezy 
(0,7+0,2)/2*2,5*38+(0,2+0)/2*38*4,5,,P1" 
(0,4+0,15)72*3,5*20+0,15*20*2,7"P2" 
(0,5+0,15)/2*3,5'20+(0,15+0)/2*20*3"P3" 
(0,3+0)/2*20*4"P6" 

280,240 
53,553 

59,850 
27,350 
27,250 
12,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

w ._ ... , Součet 460,243 

5 
f T ~ 
! K 131203101 

Hloubeni zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 
m3 800,00 4 800,00 

i 
131203101 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných 
m3 6,000 800,00 4 800,00 

6 
1 

171101101.9 Zhutněni podloži v min. pož.hodnotě modulu prětvárnosti podloží zeminy Edef.Z -
45MPa 

m3 271,200 100,00 27 120,00 
vv 

- — 
971 7r\n 

^_ 

7 K 174102103 
Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 
s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněnim zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedeni a kolem objektů zřizenýcb v těchto zářezech 

m3 2,000 150,00 

———- — 

300,00 

W (0,1+0)/2*20*2"P4" 2,000 

' • K 181102301 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalnich bez zhutněni m2 108,750 98,00 10 657,50 

w 145*<1,2+0,3)/2 108,750 

9 K 

- -

131203109 
Hloubeni zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3 

m3 6,000 985,00 5 910 00 

m 
I u 

K 162601102 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 

m3 464,243 85,00 39 460,66 

w 
vv 
vv 

t t U U ( i * t J  + 0 i J U I \ U [ J av f t y Ť J d l l l d l i d U b d j i t r l l l V[ J UiV. I 

-2"zpětně dosvah" 
Součet 

466,243 
-2,000 

464,243 

11 K 167101101 
NsktáHání íkláriání a nřf kláHání i"if3iilp»hliáhn v/úkrtnlíii nphn cwnaninw n a k l i t H á n í i v cir\\nu nt 11 ř if\tciuciin a J J I cMauai 1 1 i i t r u i t -11 u. i I U v y ř \ ( j [ J r \u iitruu isypcjiiKiy i i ď V L d U d l I l ) 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
m3 

— I 

464,243 -
65,00 30 175,80 12 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 

• 

, . 

882,062 150,00 132 309,30 

w 464,243*1,9 882,062 

D 5 Komunikace 857 559,00 

1 3 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 150 mm m2 904,000 185,00 167 240,00 

14 K 564751111 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněnim, po zhutnění tl. 150 mm 

m2 904,000 154,00 139 216,00 

15 K 565155121 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněnim v pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni t l . 70 mm 

m2 904,000 296,00 267 584,00 

I 
16 

K 577134121 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 904,000 286,00 258 544,00 

17 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 

m2 37,500 286,00 10 725,00! 

W 2,5*15 37,500 

18 K 577155112 
Asfaltový beton vrstva ložni ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění t l . 60 mm 

m2 37,500 380,00 
""" i 

14 250,00 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

D 8 Trubní vedení 138 600,00 D 8 Trubní vedení 138 600,00 

19 K 831763795 Přínlafpk 7 a nannipní na Q t á v a i í r í m 7 v n r l 7 nnvp hiirlnuanúrh nMřniVh vnucH r i i [ J i t i L L r\ i.d \ i CJ p u j c i 1 1 i i d ci L<ri v a j i i_ i i U L V U U £. i l u v c u u v i u v a i i y v . i l M l I t H I v M v p u s u ki K **,wu 17 ono oo 

20 K 895941111 
. 

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 
i . 

4,000 5 150,00 20 600,00 

21 M 592238230 
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/626 D /dno/ 
62,6x49,5x5 

kus 4,000 2 000,00 8 000,00 

22 M 592238250 
Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 Iskružl 
29x50x5 

kus 8,000 3 500,00 28 000,00 

23 K 899311111 
Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky 

hmotnosti jednotlivě do 50 kg 
kus 4,000 1 250,00 5 000,00 

24 M 2866/9350 
Revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin • kanalizační šachty revizní šachty 
'TEGRA" DN 600 poklop litinový TEGRA 600 0400 

kus 
: ' 

4,000 15 000,00 60 000,00 

D 9 Ostatní konstrukce a nrácp-hourání 
V 3 I . C J V I I I I W 3 1 1 J L 1 Q fJl Q W L / V / V 4 I d l I I 

602 475 32 
f 

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
"* ~ "J 

K 916131113 spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 
lože z betonu prostého téže značky 

m 26,000 750,00 19 500,00 

VV nájezdové a přechodové 
vv 5,5*4+4 26,000 

F M 592175100 Obrubníky betonově a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15 kus 27,000 /35,00 3 645,00 

VV 9R QA1 ^ 7 ft yf Ai H 9flR* 1 C\Á ' D ř a n o c t o n á I zr iof ifianťom m n n r í c f r v i 
Í . J , 7 0 I J J O * * 0 I J . 3 0 J I , V * T r I c p U C A C l l c ftUcl I L I C l I L c l l l I I I I l U A b t V I 77 nnn 

Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením loze, s vyplněním a zatřením 
" 

LI Viol spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 
lože z betonu prostého téže značky 

m V i l e cfin 345,5UU /5U,UU T C Q n c nn Lby 1Z5,UU 

vv chodníky - 1m obrubníky 
vv 11+4+17+72+13+3+15+11+2+26+5+6+19+44+6+25+35 314,000 
vv *)A"nhl m i k w " *9 umuuKy 7 A nnn 

A O , U U U 

vv i i / i pumy 5 sno 
w Součet 345,500 

| 1 

28 M 

— — — — 

592/75040 
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkaxšířkaxvýška MONO II 
100 x 15/12 x 25 přírodní 

kus 322,000 180,00 57 960,00 

w 
315,686274509804*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 322,000 

29 M 592/75089 
— 1 1 1 1 . . . —•——-— 1 ' ——v— • • ' • ' "  —. ;—i—•—1 ~ 

obrubník betonový obloukový přírodní vnější r=20O cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 

78x15/12x25cm 

• 

kus 
, 

27,000 423,50 // 434,50 

30 M 592/75050 

. J 

Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkaxšířkaxvýška MONO 11 
půlka 50 x 15/12 x 25 přírodní 

kus 13,000 
. 

145,00 • 1 885,00 

vv 12,7450980392157*1,02 Přepočtené koeficientem množství 13,000 

3 1 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 22,900 100,00 2 290,00 

Strana 7 z 15 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

10 "napojení na stáv. komunikací' 10,000 
vv L D + U , 4 J L u ocivoanovacino ziaou 19 onn 

I /.,/UW 
w Součet 22,900 

j ...... i Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
•— — 

32 ; K 
j 
i 

966008222 skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového 
mebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm 

m 6,000 650,00 3 900,00 

D 99 Přesun hmot 242 735,82 
„ i '. 
33 K 

i 
997006512 
_ _ 

I 
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km 

203,791 85,00 17 322,24 

34 K 997006519 
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
' Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

t 2 037,910 45,00 91 705,95 

VV 203,791*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 037,910 — 
"I ••• 
1 

35 í K _ J 

. 

997013801 í Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 203,791 375,00 76 421,63 

36 1 K 
1 

998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným 

t 881,323 65,00 57 286,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

HOŘOVICE - ul. Kamenná • komunikace - odhad nákladů je zpracován dle PD pro ÚŘ a SP 

Objekt: 

02 - 02 - Ostatní náklady stavby 

KSO: 
Místo: Hořovice 

Zadavatel: 

Město Hořovice 

Uchazeč: 

Ekotech Hořovice s.r.o. 

Projektant: 

SPEKTRA s.r.o.,V Hlinkách 1548,266 01 Beroun 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

31. 10. 2017 

27630668 

CZ27630668 

18598897 

CZ18598897 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

Základ daně 

78 650,00 

0,00 

78 650,00 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

Výše daně 

16 516,50 

0,00 

v CZK 95 166,50 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

HOŘOVICE - ul. Kamenná - komunikace - odhad nákladů je zpracován dle PD pro ÚŘ a SP 

Objekt: 

02 - 02 - Ostatní náklady stavby 

Místo: Hořovice 

Zadavatel: Město Hořovice 
Uchazeč: Ekotech Hořovice s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 
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Datum: 31. 10. 2017 

Projektant: SPEKTRA s.r.o.,V Hlinkái 

Cena celkem [CZK] 

78 650,00 

78 650,00 

35 000,00 

30 000,00 

13 650,00 



SOUPIS PRACl 

Stavba: 

HOŘOVICE • ul. Kamenná - komunikace - odhad nákladů je zpracován dle PD pro ÚŘ a SP 

Objekt: 

02 - 02 - Ostatní náklady stavby 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Hořovice 

Město Hořovice 
Ekotech Hořovice s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

7 4 4 / 7 9 A - 1 7 
j \ . 1 U . Z U T / 

SPEKTRA s.r.o.,V 
Hlinkách 1548,266 01 

Z 
PČ Typ 

Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 78 650,00 

D 

D 

VRN 

0 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Vedlejší rozpočtové náklady 

78 650,00 

35 000,00 

1 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 

2 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00 

3 K 012002000 Provedení výškopisného a polohopisného vytyčení Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby • realizační kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 

5 K 

, 1 

013334000 Rozpočet - položkový rozpočet stavby dle real.dokumentace kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 

D VRN 3 Zařízeni staveniště 13 650,00 

6 K 034403000 Dopravní značení staveniště Kč 1,1500 12 500,00 12 500,00 

7 
K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 1 150,00 1 150,00 
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