
1 

 

Příloha č. 3  

 

Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

 

                                                         

Smlouva o dílo   

    
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění 

Objednatel 

 
Město Kravaře 

Sídlo: Kravaře, Náměstí 405/43 

IČ: 00300292 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Mgr. Monika Brzesková - starostka   

Oprávněná osoba ve věcech technických:  Ing. Walter Kocián – vedoucí odboru MH a IV       

TDI:   – EKO RIA       

Bankovní spojení: ČS a.s. (pobočka Kravaře)  

Číslo účtu: 1846631329/0800 

dále jen „Objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel 
Zhotovitel:  OSTRAVSKÉ STAVBY a. s. 

Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u KS v  Ostravě oddíl B vložka 1202 
              v Živnostenském rejstříku …………………………. 
Sídlo: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava – Přívoz 

IČ: 64610225 

DIČ: CZ64610225 

Bankovní spojení: ČSOB Ostrava 

Číslo účtu: 107069710/0300 

Zastoupen: Ing. Františkem Kročkem, předsedou představenstva 

Kontaktní osoba ve 
věcech smluvních: 

Ing. František Kroček 

Kontaktní osoby ve 
věcech technických: 

 

  

dále jen „Zhotovitel“ 
 
Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“. 
 

 

Článek I. Předmět smlouvy 

DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní provedení stavby:  
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Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele kompletní dílo, kterým je 
zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících 
k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem 

„Sportovní areál Kravaře Olšinky“, 
 

podle 
projektové dokumentace (dále jen projekt – Sportovní areál Kravaře Olšinky, Vypracovala Ing. 

. 

 

1.2. Předmět díla dále tvoří: 

o Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 
vyhotoveních; 
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, atd. 
doloží Zhotovitel při předání a převzetí díla.  

o Celkový úklid díla před předáním a převzetím;  
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění díla před předáním 

a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a 

komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle zadávací dokumentace (pokud je okolí 
stavby řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou 
dokumentací řešeny). 

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:  
o podmínek veřejné zakázky (zadávací dokumentace, se kterou byl zhotovitel seznámen 

v rámci zadávacího řízení); 
o projektové dokumentace; 
o položkového rozpočtu – výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást zadávací 

dokumentace, oceněného Zhotovitelem (dále jen rozpočet); 
o nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné 

zakázky (dále jen nabídka)  

Uvedený rozpočet, projektová dokumentace, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou 

součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy 
rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená zadávací 
dokumentace, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.  

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla 

podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován 
jako dílo. 

1.4.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace. 

1.5.  Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených. 

1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech: 

 vlastní text této smlouvy o dílo; 

 projektová dokumentace, 

 rozpočet; 

 zadávací dokumentace; 

 nabídka; 

 protokol o předání a převzetí staveniště; 

 seznam poddodavatelů. 

1.7. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah díla v závislosti na přiznání dotace z rozpočtu 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.   
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Článek II. Doba plnění 

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:  

  

2.1.1.  předání a převzetí staveniště 

Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě písemné výzvy objednatele do 
5 pracovních dní od doručení této výzvy. 

2.1.2.  zahájení provádění díla   

V následujícím dni ode dne předání a převzetí staveniště. 

           2.1.3.  řádné ukončení a předání díla: 
31. 10. 2022 

 

2.2. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání 
provádění díla, si objednatel vyhrazuje právo přerušit dobu plnění, a to nejvýše o dobu jejich trvání. 
Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti přerušení doby plnění. Omezení postupu 
prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných 
technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší doba plnění, bude zahájena zápisem do 

stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve 

stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány 
osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. Přerušení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

  Obdobně lze upravit termín plnění dle odst. 1 tohoto článku i pro případné omezení postupu prací 
z důvodu realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících se stavbami realizovaných jinými 
subjekty na základě samostatných smluv mezi objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených 
inženýrských sítí anebo z jiných objektivních důvodů, které prokazatelně brání provádění díla (např. 

koordinace s jinými stavbami nebo společenskými akcemi, apod.). 

Článek III. Místo plnění 
3.1.  Místo realizace: ul. Olšinky, 747 21 Kravaře, okr. Opava, parc. č. 4284/1, 4284/2, 4284/3, 

4363/1 k. ú. Kravaře ve Slezsku 

 
3.2.  Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním nabídky seznámil se všemi okolnostmi a veškerými 

technickými, kvalitativními a jinými podmínkami, v daném místě a čase nezbytnými pro realizaci 

díla, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít 

vliv na cenu nabídky a dobu realizace díla, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto skutečnosti 

Zhotovitel zahrnul do cenové nabídky a rozpočtu, který byl zpracován jako zaručený a úplný. 

Veškeré materiály, suroviny a dodávky potřebné k realizaci díla dle této smlouvy zajišťuje 

Zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v celkové ceně díla. Součástí díla je rovněž odklizení suti, 

vybouraných materiálů a odpadů, jejich uložení na skládce, což bude potvrzeno předložením 

příslušných dokladů z této skládky a potvrzením stavebního dozoru, a náklady na spotřebované 

energie (voda, plyn, elektřina, atd.). 

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že po řádné a důkladné prohlídce místa staveniště nezjistil, že by při 

provádění díla měla vyvstat potřeba jakýchkoli činností do rozpočtu nezahrnutých a současně 

konstatuje, že neexistují okolnosti a není potřeba činností, které nejsou předvídatelné v době 

uzavření smlouvy. 

Článek IV. Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto: 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty  

  

11 500 938,39 Kč 

 



4 

 

4.2. Daň z přidané hodnoty v  sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku 
 

2 415 197,06 Kč 
 

4.3. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2.) činí včetně daně z přidané 

hodnoty celkem 

 

CELKEM 13 916 135,45,-Kč  

  

(slovy: třináct milionů devět set šedesát tisíc sto třicet pět korun českých čtyřicet pět haléřů). 

 

4.4. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a 

nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující 
veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného 
data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto 
veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel 
potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, 
veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých 

rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na 

zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace 
odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání 
komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých 
ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, 
materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, 
pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, 

provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 
materiálů a prvků, náklady na účast, přesazení zeleně, provedení sond, vytýčení inženýrských sítí, 
vytýčení stavby, provizorní rozvody, zimní opatření, šetrné odstranění, demontáž a náhrada škod 
majetku třetích osob, apod. 

4.5. Cena díla byla ustanovena na základě položkového rozpočtu, který je daný bez výhrad a zaručeně 
úplný, ustanovení dle § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se 
nepoužije, a proto Objednatelem předem a písemně neodsouhlasené změny ceny Zhotovitelem 

provedených prací, výkonů nebo dodávek materiálu a výrobků, nemohou být Zhotovitelem vůči 
Objednateli nárokovány. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností.    

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty; 

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

4.7.  V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna stanovena na 

základě: 

a)  jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu nebo  

b) jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě RTS 2021/1,  

 
a to vždy cenou, která je dle bodu a) a b) tohoto odstavce nižší. 

 
4.8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna stanovena na 

základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě RTS z roku 2021/1 ponížené o 10%. 
4.9. Ocenění případných dodatečných stavebních prací bude uvedeno ve shodné struktuře a formátu 

jako položkový rozpočet stavby. 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.  
Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a 

odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem a technickým 

dozorem potvrzených provedených prací (bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný). Veškeré 

doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDI vždy ve třech 

vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. Splatnost faktur je 30 

kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli.  
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5.2. Objednatel proplatí konečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků. 

5.3. Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

 číslo smlouvy 

 číslo faktury 

 den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele 

 označení banky a číslo účtu Zhotovitele 

 označení díla 

 identifikaci Zhotovitele podle Obchodního nebo Živnostenského rejstříku 

 celkový soupis provedených prací (vycházející z rozpočtu) : 

 počet měrných jednotek provedených v průběhu etapy, na který je vystavena 

faktura Zhotovitele 

 soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před 

vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a formou výstupu z 
rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní 
rozpočet stavby.   

 razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

 číslo projektu stanovené poskytovatelem dotace 

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 
5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury 
předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.1. této smlouvy. 
Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn 

Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za 
vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.1. této 
smlouvy. 

5.5. Faktura kromě údajů uvedených v článku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s 
uvedením procentní výše DPH. 

5.6. V případě uplatnění smluvní pokuty podle článku XIV. této smlouvy bude smluvní pokuta započítána 
na splatnou fakturu.  

5.7. Objednatel, který zdanitelná plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba nepovinná k dani 
a u plnění nebude uplatněn režim přenesená daňové povinnosti dle zákona o DPH v platném znění. 

 

Článek VI. Bankovní záruky 

6.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky: 

a) Bankovní záruka č. 1 - za řádné provedení díla. 

b) Bankovní záruka č. 2 - za kvalitu díla. 

6.2.  Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy 
předloží bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a 

doby plnění díla) ve výši odpovídající 5% z celkové ceny díla včetně DPH, tj. ve výši 695 806,77,- Kč. 
V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než 14 kalendářních dnů vzniká objednateli 
nárok na odstoupení od smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel 
oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění 
díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo 
neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 

závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní 
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní 
záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy. 

6.3.  Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli 
bankovní záruku za kvalitu díla ve výši odpovídající 5% z celkové ceny díla včetně DPH, tj. ve výši 

695 806,77,- Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší Záruční doby dle 
této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční 
doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel 
oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se 
smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v 
souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy 
povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu 



6 

ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 
7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

6.4.  V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost 

odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla nebo běhu záruční doby. 

6. 5.  Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání 
bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem 

čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo 
neprokázal, že nenastaly. 

 

Článek VII. Staveniště  

7.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

7.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený v technickém řešení provádění díla. O předání 

staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými 
zástupci obou stran.  

7.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až 
do doby jeho předání Objednateli. 

 

7.2.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  

Staveniště bude vymezeno zadavatelem před zahájením stavby s ohledem na provoz 

areálu. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

7.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 

7.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění 
činností v této smlouvě uvedených. 

7.2.3. Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vytýčení inženýrských sítí na staveništi. 

 

7.3.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů 
a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid 
staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek 
a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné 
konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je 

Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o 
zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně 
citovaným zákonem.  

7.4.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit. 

7.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

7.5.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a 
odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby 
nenarušily: 

7.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory 
areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění 
zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními 
doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 

7.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací  

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu 
vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 
6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

7.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a 
poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné 

Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň 
povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných 
dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné 
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poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na 
nejmenší možnou míru. 

7.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých 

úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla 
provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen 
odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích 

způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a 
zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

7.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou 
osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do 
díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel 

povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo 
jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. 
Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu 
způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této 
souvislosti.  

7.5.5. Zhotovitel uvědomí a dohodne podmínky zabezpečení vjezdu na pozemky občanů 
sousedících se staveništěm. V případě komplikací si vyžádá součinnost Objednatele. 

Článek VIII. Stavební deník 

8.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu 
stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. 
Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 

8.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
této smlouvy. 

8.3       Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo 

kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze osoba k tomu oprávněná dle příslušných právních 
předpisů, tj. objednatel případně jim pověřený zástupce, osoba pověřená výkonem technického 
dozoru investora, osoba pověřená výkonem BOZP, přímý zpracovatel projektové dokumentace 
(autorský dozor) nebo oprávněné orgány státní správy (stavební dohled aj.). 

Článek IX. Provádění díla 

9.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, 

aby zajistil, že dílo bude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě.  Výlučně bude Zhotovitel 
zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za 
koordinaci různých části díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za 
přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.   

9.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, 
regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. 

Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze): 

 

9.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a 
všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně 
prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v 
takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na 
staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,  

9.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky 
a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, 
příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost 

osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

9.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, 
tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života 

občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti 
s prováděním díla. 

9.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod 
požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby 
autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována 
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zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly 
zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

9.4. Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně srovnávat postup prací tak, aby 

zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění 
díla ve vztahu k termínům zhotovení díla je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s 
příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z 

takového zpoždění vyplynou.  

9.5. S ohledem na dodržování termínu plnění podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel 
zavazuje pro všechny etapy provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly 
dodrženy všechny termíny provádění díla.  

9.6.   Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové 
dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová 

dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají 
a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

9.7. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před 
zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě 
a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny 
díla. 

 

9.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

9.8.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen 
pověřit osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti 
Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet 
způsobilých spolupracovníků.  

9.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace 

předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po 
předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele bude 
jmenována nejpozději do termínu předání staveniště. 

9.8.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, 
které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo 
Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním 

deníku. 

9.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze 
staveniště.  

9.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro 
zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude 
v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS. 

9.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici 
potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u poddodavatelů. 
U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou 
vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost 
Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků 
(kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).  

  

Článek X. Práva a povinnosti Objednatele 

10.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověří osobu pro výkon funkce 
technického dozoru stavebníka (TDS).  Tato osoba bude jmenována nejpozději do termínu předání 
staveniště.  

10.2. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. 

Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS 

nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

10.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, 
kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze 
zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci 
o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány 
či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje 
provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně 

záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a 
výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 
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10.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke 
zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo 

dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a 
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je 
uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

10.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k 
závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel 
povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním 
zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  

 

10.6.  Práva a povinnosti TDS 

10.6.1.TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a 
vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a touto 
smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně 
(jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy 
akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít 
platnost písemného pokynu. 

10.6.2.TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav 

vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o 
poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy 
pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem 
Objednatele pouze v rozsahu zadávací dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění 
výslovně písemně upraven jinak. 

10.6.3.TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového a technologického řešení) se zadávací dokumentací, nebude však zodpovědný za 

používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich 
používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování 
bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo 
běžnými stavebními postupy.  

10.6.4. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat zadávací dokumentaci a 
této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich 

průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou 
převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu 
nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování zadávací dokumentace a této smlouvy, 
ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  

10.6.5. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

10.6.5.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo 
v obecně závazných právních předpisech a technických normách; 

10.6.5.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout 
cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce; 

10.6.5.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud 
plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu se zadávací dokumentací, právními předpisy, 
technickými normami a touto smlouvou.  

10.6.6.TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti se 
zadávací dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

10.6.7.TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 
změnách a doplňcích díla. 

10.6.8.TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v 
souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování 
(ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto 

smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

10.6.9.TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné 
změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této 
smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za 
Objednatele. 

10.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by 
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vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele 

11.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při 
operativních kontrolách stavby. Zhotovitel předá TDS a Objednateli výtisk harmonogramu prací.  

11.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků 

tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a 
dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů 
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími 
příslušných správních orgánů. 

11.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím. 

11.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn 
zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými 
osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. 

11.7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr poddodavatelů na ty části stavby, u nichž 

si to Objednatel předem písemně vyhradí. 

11.8. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit 
výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS 
a autorskému dozoru projektanta. 

11.9. V případě, že Zhotovitel bude požadovat specifikaci projektu, upřesnění použitých materiálů, vzorů, 
barvy a podobně, učiní tak písemně se specifikací nabízené alternativy, její ceny a vlivu na termín 
dokončení díla, resp. harmonogramu prací. Pokud nebude jeden z prvků – cena nebo termín 

upřesněn, má se za to, že platí projekt, rozpočet a tato smlouva. 
11.10. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob 

(poddodavatelů), jejichž závazný seznam tvoří přílohu č. 3b) této smlouvy. 

11.11.  Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, musí být stejným způsobem a v minimálně stejném rozsahu prokázána 
kvalifikace i u takto nahrazeného poddodavatele. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením 

části díla další osoby (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
V případě, že tento souhlas objednatel udělí, poddodavateli mohou to být pouze osoby 

s dostatečnou odbornou způsobilostí, zkušenostmi a vybavením. Zhotovitel v plném rozsahu 
odpovídá za své případné poddodavatele, za plnění poddodavatelů a za škody způsobené jejich 
činností nebo nečinností, a je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 

Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu 

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.  

Článek XIII. Předání díla 

13.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, 
případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně 
zmocněných osob. 

13.2. Zhotovitel dílo odevzdá a  Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného 

díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. 

Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a 
přejímací řízení.  

13.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních 
veškeré nezbytné doklady, zejména: 
 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 

s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
 zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
 záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
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 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 
použitých materiálů a výrobků; 

 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 
 doklady o individuálním vyzkoušení; 

 pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli 
doklady týkající se takové části díla. 

13.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel 
nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. 

Článek XIV. Odpovědnost za vady 

14.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

14.2. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a počíná běžet  ode dne předání a převzetí  díla, resp. jeho 
poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto 

smlouvou. 

14.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále Zhotovitel přebírá závazek a 
odpovědnost za vady díla, které se na díle vyskytnou v průběhu záruční doby. V případě vytčení 
vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná běžet znovu až ode dne 
převzetí opraveného reklamovaného díla Objednatelem nebo ode dne, kdy smluvní strany vystaví 
písemné potvrzení o vyřízení reklamace (uplatňování práv z odpovědnosti za vady) jiným 

způsobem, na kterém se smluvní strany písemně shodnou. S výjimkami uvedenými v bodě 13.4. 

této smlouvy odpovídá Zhotovitel za vady díla podle této smlouvy bez možnosti liberace 
z jakéhokoliv důvodu.  

14.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich 

dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Záruka se dále nevztahuje 
na vady díla vzniklé poškozením díla způsobeným třetími osobami anebo Objednatelem při užívání 
díla v rozporu s návodem k použití a údržbě díla, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku 
jiné vady díla. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že cena díla zahrnuje i cenu 
(včetně výměny) rychle se opotřebujících částí díla, které se opotřebují do skončení záruční doby; 
tj. po dobu záruky budou tyto opotřebované části díla vyměněny, přičemž Zhotovitel není oprávněn 

požadovat uhrazení a Objednatel neuhradí Zhotoviteli jakoukoli dodatečnou úhradu nebo dodatečné 
náklady Zhotovitele s dodáním a výměnou opotřebovaných částí díla. 

14.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v 
reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla. 

14.6.  Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad do 3 dnů od doručení reklamace vady Zhotoviteli 
(pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a do 5 dnů od doručení reklamace vady je Zhotovitel 

povinen proces odstranění vady ukončit. 

14.7. Ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se pro závazek z této smlouvy nepoužije. 

Článek XV. Smluvní pokuty 

15.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností stanovených v článcích 2.1.1 - 2.1.3. 
této smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% Kč z celkové 
ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

15.2. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstraněním  vad je Objednatel oprávněn účtovat 

Zhotoviteli  smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý  případ  a den prodlení s nástupem 
k odstranění vad. 

15.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle bodu 14.6. této smlouvy je Objednatel 

oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a den prodlení 
s odstraněním vady. 

15.4. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 

15.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, je Objednatel 
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

15.6. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, je Objednatel oprávněn 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 .000 Kč za každý zjištěný případ porušení. 
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15.7. V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v 
této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení 
v této smlouvě vyžadováno, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každého takto zjištěného poddodavatele. 

15.8. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,1% z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení. 

15.9. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního 
uvážení oprávněn použit: 

 písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty, 
 odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, formou vzájemného zápočtu, 
 právo z bankovních záruk podle článku IV. smlouvy. 

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy 

16.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou 
smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

16.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
 zastavení či přerušení prací Zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení Objednatelem na 

více než 7 dnů; 

 prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu delším než 3 dny, nebo s termínem 
předání díla či jeho některé části delším než 5 dnů; 

 prováděním díla v rozporu s touto smlouvou; 
 

Článek XVII. Ochrana informací 

17.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu 

Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. 
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle 
citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

17.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého 
smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. 

Článek XVIII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy je od počátku Objednatel. Po předání 
staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na 
díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí 
Objednatelem. 

18.1. POJIŠTĚNÍ 

18.1.1.1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této Smlouvy 

uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 
16.000.000,- Kč, a jejíž prostou kopii nebo prostou kopii pojistného certifikátu je 
zhotovitel povinen předložit před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po 
celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků 
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částku uvedenou v předchozí větě. 

18.1.1.2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo 

opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit 
objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým 
pracovním úrazem. 

18.1.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu 
a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele 

včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala 
po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny 
pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli 
doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného. 
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18.1.1.4. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v 
požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění 

pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy 
vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových 
pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této 

smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo. 

18.1.1.5. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 
stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty 
nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek. 

 

 

 

18.2.  NÁHRADA ŠKODY 

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po 
dobu 5 let od data předání poslední části díla. 

 

Článek XIX. Ostatní ustanovení 

 

19.1. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 

19.1.1. plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou 
podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů, 

 
19.1.2. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění, pokud se zhotovitel a poddodavatel 
nedohodnout jinak. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 

požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k 
nahlédnutí. 

 
19.1.3. eliminaci vzniku odpadů ze stavebních činností. V průběhu provádění stavebních prací 

se zhotovitel zavazuje k třídění vzniklých odpadů.  Zhotovitel zavede vhodná opatření 
v oblasti životního prostředí s cílem snížit a získat zpět odpad vyprodukovaný během 
stavby. Veškeré další odpadní materiály, u nichž se očekává, že budou vytvořeny a 

které mohou být recyklovány, musí být shromažďovány a odeslány do vhodných 
zařízení.  

 

 

Článek XX. Závěrečná ustanovení 

20.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré 
písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a 

Objednatele. 

20.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé 
smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

20.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a 

závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

20.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem 

ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

20.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3  stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.  

20.6. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této smlouvy 
dojde navrhovateli. 

20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo 3a) - ROZPOČTY – oceněné výkazy výměr 
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příloha číslo 3b) – SEZNAM PODDODAVATELŮ 

příloha číslo 3c) – HARMONOGRAM PRACÍ 

20.8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními 

občanského zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy. 

20.9. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona 
o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží 

a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro 
ověření příslušné operace. Tutéž povinnost má také každý poddodavatel zhotovitele. 

20.10 Veškeré případné dodatky, vedlejší ujednání anebo přílohy vyžadují písemnou formu. 

20.11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že 
je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem 
jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních 

stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 
 
   
V Kravařích dne  28.7.2021                                V Ostravě dne 28.7.2021 
 
 

 
 
 
 
 
  
Mgr. Monika Brzesková – starostka       Ing. František Kroček 

__________________________  ___________________ 
                 za Objednatele            za Zhotovitele 
 
                    
                                      
            

                                                                                                                             
PŘÍLOHY 

3a) Rozpočty 
3b) Seznam poddodavatelů 
3c) Harmonogram prací 



Stavba: 1310

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

13 916 135,45

11 500 938,39

0,00

KOMPLETNÍ REKAPITULACE ROZPOČTU

Položkový rozpočet stavby

2 415 197,06

0,00

0,00

0,00

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Celkem

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

Stavba 0,00 11 500 938,39 2 415 197,06 13 916 135,45 100

SO 0,00 9 902 761,48 2 079 579,91 11 982 341,39 86

SO 0,00 9 902 761,48 2 079 579,91 11 982 341,39 86

SO 0,00 1 598 176,91 335 617,15 1 933 794,06 14

SO 0,00 1 598 176,91 335 617,15 1 933 794,06 14

0,00 11 500 938,39 2 415 197,06 13 916 135,45 100Celkem za stavbu

Neuznatelné náklady

Neuznatelné náklady

Uznatelné náklady

Uznatelné náklady

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S: 1310

O: SO

R: SO

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: SO Uznatelné náklady 9 902 761,48
1 SO Uznatelné náklady kpl 1,00000 9 902 761,48 9 902 761,48 Vlastní Kalkul

Celkem 9 902 761,48

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Uznatelné náklady

Uznatelné náklady

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1310

O: SO

R: SO

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: SO Neuznatelné náklady 1 598 176,91
1 SO Neuznatelné náklady kpl 1,00000 1 598 176,91 1 598 176,91 Vlastní Kalkul

Celkem 1 598 176,91

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Neuznatelné náklady

Neuznatelné náklady

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Č Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Sazba DPH Rozměry Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč)

 HSV      2 388 551,21

 11 Přípravné a přidružené práce      160 821,00

1 113107630VL01 Odstranění povrchu a podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.31 cm m2 21 1 097,10 60,00 65 826,00

((31,2+29,75)/2)*((36,05+35,95)/2)   SO-02.1 - tenisové kurty1 097,10

2 113107650R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.50 cm m2 21 490,25 100,00 49 025,00

18,5*26,5   SO-02.2 - plážový volej-spodní vrstva 490,25

3 113107640R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm m2 21 490,25 80,00 39 220,00

18,5*26,5   SO-02.2 - plážový svrchní vrstva 490,25

4 113201012RAC Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 21 90,00 75,00 6 750,00

90   90,00

 13 Hloubené vykopávky      15 541,50

5 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 - výkop sloupky plot m3 21 3,99 850,00 3 391,50

(0,3*0,3*1,2*30)+(0,5*0,5*1,5*2)   SO-02.2-pláž volej 3,99

6 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 21 27,00 450,00 12 150,00

90*0,6*0,5   SO-02.2 - výkop pro obruby 27,00

 16 Přemístění výkopku      406 289,52

7 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 21 781,33 190,00 148 451,94

(1097,1*0,31)+(490,25*0,5)+(490,25*0,4)   SO-02.1+2781,33

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 21 781,33 150,00 117 198,90

781,326   SO-02.1+2 781,33

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 21 781,33 180,00 140 638,68

781,326   781,33

 17 Konstrukce ze zemin      1 125,00

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 21 11,25 100,00 1 125,00

90*0,5*0,25   SO-02.2 - volej podél obrub 11,25

 18 Povrchové úpravy terénu      560 084,34

11 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 21 490,25 45,00 22 061,25

26,5*18,5   SO-02.2 - pláž volej 490,25

12 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 21 1 069,51 45,00 48 128,09

35,95*29,75   SO-02.1 - tenis kurty 1 069,51

13 183406214VL Vertikutace trávníku s přísevem, ploch nad 1500 m2 ha 21 0,21 45 000,00 9 450,00

0,35*0,6   SO-02.3 - fotbal 0,21

14 245515VL1 Písek křemičitý ST 10/40 zrnitost 1,0-4,0 mm kg 21 392 200,00 1,10 431 420,00

26,5*18,5*0,4*2*1000   SO-02.2 - volej 392 200,00

15 181006115R00 Rozprostření zemin, písku v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm m2 21 490,25 100,00 49 025,00

490,25   SO-02.2 - volej 490,25

 27 Základy      9 975,00

16 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 21 3,99 2 500,00 9 975,00

(0,3*0,3*1,2*30)+(0,5*0,5*1,5*2)   SO-02.2. - pláž volej sloupky3,99

 33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky      228 500,00

17 338171122R00 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 kus 21 30,00 450,00 13 500,00

30   SO-02.2-pláž volej 30,00

18 9001000VL1 Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky do výšky 3,5 soubor 21 1,00 135 000,00 135 000,00

1   SO-02.2 - pláž volej 90bm 1,00

19 9001000VL2
Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky do výšky 4,0 m - ohrazení za 

fotbalovými brankami
soubor 21 1,00 80 000,00 80 000,00

1   SO-02.3 - Fotbal - 2x - za brankami 1,00

 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)      713 531,73

20 457532113R00 Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého drcen.63-125 mm m3 21 245,13 850,00 208 356,25

26,5*18,5*0,5   SO-02.2 - pláž volej 245,13

21 457532112RK6 Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého drcen. 32-63 mm m3 21 213,90 1 000,00 213 903,00

29,75*35,95*0,2   SO-02.1 - tenis 213,90

22 451578111R00 Dno drenáž. rýhy zpevněné štěrkopískem tl. do 15cm m 21 391,00 65,00 25 415,00

(4*40)+(3*27) +50+50+50   SO-02.1-2 391,00

23 881247211R00 Potrubí z drenážních trubek, přeložení DN 65 m 21 391,00 70,00 27 370,00

391   391,00

24 460560203RT1 Zához rýhy 50/20 cm, hornina třídy 3 m 21 391,00 15,00 5 865,00

391   391,00

25 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 21 1 069,51 130,00 139 036,69

29,75*35,95   SO-02.1 tenis 1 069,51

26 69366201 Geotextilie 200 g/m2 š. 200 cm PES m2 21 1 559,76 25,00 38 994,08

1559,7625   SO-02.1+2 1 559,76

27 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 21 1 559,76 35,00 54 591,71

(26,5*18,5)+(29,75*35,95)   SO-02.1+2 1 559,76

 58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot      256 683,12

A&E trading s.r.o.

 Lokalita: Konec výstavby:  Kravaře Zhotovitel:

Zpracováno dne: Zpracoval:JKSO:  27.01.2020  

Stavební rozpočet
Název stavby: SPORTOVNÍ  AREÁL KRAVAŘE OLŠINKY Doba výstavby:  Objednatel: Město Kravaře

Druh stavby: SO 02 Sportoviště Začátek výstavby: 27.01.2020 Projektant:



28 589116114R00 Kryt ploch pro tělovýchovu antukových tl. 5 cm m2 21 1 069,51 240,00 256 683,12

35,95*29,75   SO-02.1 tenis kurty 1 069,51

 91
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných 

plochách
     31 500,00

29 917862111VL1 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 21 90,00 350,00 31 500,00

90   SO-02.2. - volej 90,00

 96 Bourání konstrukcí      4 500,00

30 966067111/1VL Rozebrání plotu. drátěného - výška do 3,5m. m 21 90,00 50,00 4 500,00

90   90,00

 PSV      5 000,00

 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)      5 000,00

31 767920260R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 15 m2 kus 21 1,00 5 000,00 5 000,00

1   SO-02.2-pláž volej 1,00

 Přesuny hmot a sutí      101 310,00

 H00 Běžné stavební práce      101 310,00

32 9982230VL 1 Přesun hmot, zpevněné plochy, povrchy hřišť t 21 3 377,00 30,00 101 310,00

3377   3 377,00

 Ostatní materiál      86 000,00

 Ostatní materiál      86 000,00

33 55342655 Brána ocelová h = 2500 mm š = 3000 mm, 2 sloupky kus 21 1,00 13 000,00 13 000,00

1   SO-02.2-pláž volej 1,00

34 553 VL Střídačka na fotbal s lavkami 5m AL - včetně osazení kus 21 2,00 0,00 0,00 neoceněno; položka je oceněna v rámci neuznatelných nákladů

2   SO-02.3 - fotbal 2,00

35 553 VL1 Lavička - komaxit - 1,5 m kus 21 2,00 5 500,00 11 000,00

2   SO-02.2. - volej 2,00

36 553 VL1 Lavička - komaxit - 1,5 m kus 21 4,00 5 500,00 22 000,00

4   SO-02.1. - tenis 4,00

37 484 Flexitank 18 m3 -  včetně vystrojení - čerpadlo a rozvody kus 21 1,00 25 000,00 25 000,00 řízená cena dle DI č.2

1   1,00

38 484 VL 1 Flexitank 4 m3 -  včetně vystrojení - čerpadlo a rozvody kus 21 1,00 15 000,00 15 000,00 pro toto řízená cena stanovená nebyla, byť to bylo dotazováno

1   1,00

Celkem: 2 580 861,21



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava

HSV    0,00 3 522,82

1 Zemní práce    0,00 2 106,78

1 113107630VL01 Odstranění povrchu a podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.31 cm m2 1 097,10 0,00 0,66 724,09 RTS II / 2019

((31,2+29,75)/2)*((36,05+35,95)/2)   SO-02.1 - tenisové kurty 1 097,10

2 113107650R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.50 cm m2 490,25 0,00 1,10 539,28 RTS II / 2019

18,5*26,5   SO-02.2 - plážový volej-spodní vrstva 490,25

3 113107640R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm m2 490,25 0,00 0,88 431,42 RTS II / 2019

18,5*26,5   SO-02.2 - plážový svrchní vrstva 490,25

4 113201012RAC Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 90,00 0,00 0,22 19,80 RTS II / 2019

s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením

90    90,00

5 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 - výkop sloupky plot m3 3,99 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

(0,3*0,3*1,2*30)+(0,5*0,5*1,5*2)   SO-02.2-pláž volej 3,99

6 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 27,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

90*0,6*0,5   SO-02.2 - výkop pro obruby 27,00

7 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 781,33 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

nosnost 12 t

(1097,1*0,31)+(490,25*0,5)+(490,25*0,4)   SO-02.1+2 781,33

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 781,33 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

781,326   SO-02.1+2 781,33

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 781,33 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

781,326    781,33

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 11,25 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

90*0,5*0,25   SO-02.2 - volej podél obrub 11,25

11 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 490,25 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

26,5*18,5   SO-02.2 - pláž volej 490,25

12 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 069,51 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

35,95*29,75   SO-02.1 - tenis kurty 1 069,51

13 183406214VL Vertikutace trávníku s přísevem, ploch nad 1500 m2 ha 0,21 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

0,35*0,6   SO-02.3 - fotbal 0,21

14 245515VL1 Písek křemičitý ST 10/40 zrnitost 1,0-4,0 mm kg 392 200,00 0,00 0,00 392,20 RTS II / 2019

26,5*18,5*0,4*2*1000   SO-02.2 - volej 392 200,00

15 181006115R00 Rozprostření zemin, písku v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm m2 490,25 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

490,25   SO-02.2 - volej 490,25

2 Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin    0,00 10,07

16 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 3,99 0,00 2,53 10,07 RTS II / 2019

(0,3*0,3*1,2*30)+(0,5*0,5*1,5*2)   SO-02.2. - pláž volej sloupky 3,99

3 Svislé a kompletní konstrukce    0,00 11,89

17 338171122R00 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 kus 30,00 0,00 0,13 3,75 RTS II / 2019

30   SO-02.2-pláž volej 30,00

18 9001000VL1 Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky do výšky 3,5 soubor 1,00 0,00 5,26 5,26 RTS II / 2019

1   SO-02.2 - pláž volej 90bm 1,00

19 9001000VL2 Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky do výšky 4,0 m - ohrazení za fotbalovými brankami soubor 1,00 0,00 2,89 2,89 RTS II / 2019

1   SO-02.3 - Fotbal - 2x - za brankami 1,00

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO:  Zpracováno dne: 27.01.2020  

 

Druh stavby: SO 02 Sportoviště Začátek výstavby: 27.01.2020 A&E trading s.r.o.

Lokalita: Kravaře Konec výstavby:  

Stavební rozpočet - Skupiny a položky
Název stavby: SPORTOVNÍ  AREÁL KRAVAŘE OLŠINKY Doba výstavby:  Město Kravaře



4 Vodorovné konstrukce    0,00 1 223,22

20 457532113R00 Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého drcen.63-125 mm m3 245,13 0,00 2,25 551,53 RTS II / 2019

26,5*18,5*0,5   SO-02.2 - pláž volej 245,13

21 457532112RK6 Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého drcen. 32-63 mm m3 213,90 0,00 2,25 481,28 RTS II / 2019

kraj Moravskoslezský

29,75*35,95*0,2   SO-02.1 - tenis 213,90

22 451578111R00 Dno drenáž. rýhy zpevněné štěrkopískem tl. do 15cm m 391,00 0,00 0,14 55,34 RTS II / 2019

(4*40)+(3*27) +50+50+50   SO-02.1-2 391,00

23 881247211R00 Potrubí z drenážních trubek, přeložení DN 65 m 391,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

391    391,00

24 460560203RT1 Zához rýhy 50/20 cm, hornina třídy 3 m 391,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

ruční zához rýhy

391    391,00

25 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 1 069,51 0,00 0,13 134,76 RTS II / 2019

29,75*35,95   SO-02.1 tenis 1 069,51

26 69366201 Geotextilie GUTTATEX 200 g/m2 š. 200 cm PES m2 1 559,76 0,00 0,00 0,31 RTS II / 2019

1559,7625   SO-02.1+2 1 559,76

27 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 1 559,76 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

(26,5*18,5)+(29,75*35,95)   SO-02.1+2 1 559,76

5 Komunikace    0,00 145,67

28 589116114R00 Kryt ploch pro tělovýchovu antukových tl. 5 cm m2 1 069,51 0,00 0,14 145,67 RTS II / 2019

35,95*29,75   SO-02.1 tenis kurty 1 069,51

9 Dokončovací práce, demolice    0,00 25,18

29 917862111VL1 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 90,00 0,00 0,27 24,28 RTS II / 2019

včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 - BO 15/25

90   SO-02.2. - volej 90,00

30 966067111/1VL Rozebrání plotu. drátěného - výška do 3,5m. m 90,00 0,00 0,01 0,90 RTS II / 2019

90    90,00

PSV    0,00 0,00

76 Konstrukce    0,00 0,00

31 767920260R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 15 m2 kus 1,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

1   SO-02.2-pláž volej 1,00

Přesuny hmot a sutí    0,00 0,00

9 Dokončovací práce, demolice    0,00 0,00

32 9982230VL 1 Přesun hmot, zpevněné plochy, povrchy hřišť t 3 377,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

3377    3 377,00

Ostatní materiál    0,00 0,79

Ostatní materiál    0,00 0,79

33 55342655 Brána ocelová h = 2500 mm š = 3000 mm, 2 sloupky kus 1,00 0,00 0,08 0,08 RTS II / 2019

1   SO-02.2-pláž volej 1,00

34 553 VL Střídačka na fotbal s lavkami 5m AL - včetně osazení kus 2,00 0,00 0,04 0,08 RTS II / 2019

2   SO-02.3 - fotbal 2,00

35 553 VL1 Lavička - komaxit - 1,5 m kus 2,00 0,00 0,04 0,08 RTS II / 2019

2   SO-02.2. - volej 2,00

36 553 VL1 Lavička - komaxit - 1,5 m kus 4,00 0,00 0,04 0,16 RTS II / 2019

4   SO-02.1. - tenis 4,00

37 484 Flexitank 18 m3 -  včetně vystrojení - čerpadlo a rozvody kus 1,00 0,00 0,19 0,19 RTS II / 2019

1    1,00

38 484 VL 1 Flexitank 4 m3 -  včetně vystrojení - čerpadlo a rozvody kus 1,00 0,00 0,19 0,19 RTS II / 2019

1    1,00

Poznámka:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

11

1 113107630VL01 m2 1 097,10 0,00
1 097,10

2 113107650R00 m2 490,25 0,00
490,25

3 113107640R00 m2 490,25 0,00
490,25

4 113201012RAC m 90,00 0,00
90,00

13

5 131201201R00 m3 3,99 0,00
3,99

6 132201110R00 m3 27,00 0,00
27,00

16

7 162701105RT3 m3 781,33 0,00
781,33

8 167101101R00 m3 781,33 0,00
781,33

9 199000002R00 m3 781,33 0,00
781,33

17

10 174101101R00 m3 11,25 0,00
11,25

18

11 181201102R00 m2 490,25 0,00
490,25

12 181201102R00 m2 1 069,51 0,00
1 069,51

13 183406214VL ha 0,21 0,00
0,21

14 245515VL1 kg 392 200,00 0,00
392 200,00

15 181006115R00 m2 490,25 0,00
490,25

27

16 275313611R00 m3 3,99 0,00
3,99

33

17 338171122R00 kus 30,00 0,00
30,00

(0,3*0,3*1,2*30)+(0,5*0,5*1,5*2)   SO-02.2. - pláž volej sloupky

Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30
30   SO-02.2-pláž volej

Beton základových patek prostý C 16/20

Výkaz výměr
Objednatel

:
SPORTOVNÍ  AREÁL KRAVAŘE OLŠINKY Město KravařeNázev stavby:

Druh stavby: SO 02 Sportoviště A&E trading s.r.o.Projektant:

KravařeLokalita: Zhotovitel:  

Zpracováno dne:27.01.2020Zpracoval:  

Zkrácený popis / Varianta

Přípravné a přidružené práce

Odstranění povrchu a podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.31 cm

90*0,5*0,25   SO-02.2 - volej podél obrub

Povrchové úpravy terénu

Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním
26,5*18,5   SO-02.2 - pláž volej

Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním
35,95*29,75   SO-02.1 - tenis kurty

Vertikutace trávníku s přísevem, ploch nad 1500 m2
0,35*0,6   SO-02.3 - fotbal

Písek křemičitý ST 10/40 zrnitost 1,0-4,0 mm
26,5*18,5*0,4*2*1000   SO-02.2 - volej

Rozprostření zemin, písku v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm
490,25   SO-02.2 - volej

Základy

((31,2+29,75)/2)*((36,05+35,95)/2)   SO-02.1 - tenisové kurty

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.50 cm
18,5*26,5   SO-02.2 - plážový volej-spodní vrstva

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm
18,5*26,5   SO-02.2 - plážový svrchní vrstva

Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových
90   

Hloubené vykopávky

Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 - výkop sloupky plot
(0,3*0,3*1,2*30)+(0,5*0,5*1,5*2)   SO-02.2-pláž volej

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
90*0,6*0,5   SO-02.2 - výkop pro obruby

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
(1097,1*0,31)+(490,25*0,5)+(490,25*0,4)   SO-02.1+2

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
781,326   SO-02.1+2

Poplatek za skládku horniny 1- 4
781,326   

Konstrukce ze zemin

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním



18 9001000VL1 soubor 1,00 0,00
1,00

19 9001000VL2 soubor 1,00 0,00
1,00

45

20 457532113R00 m3 245,13 0,00
245,13

21 457532112RK6 m3 213,90 0,00
213,90

22 451578111R00 m 391,00 0,00
391,00

23 881247211R00 m 391,00 0,00
391,00

24 460560203RT1 m 391,00 0,00
391,00

25 564811111R00 m2 1 069,51 0,00
1 069,51

26 69366201 m2 1 559,76 0,00
1 559,76

27 568111111R00 m2 1 559,76 0,00
1 559,76

91

28 917862111VL1 m 90,00 0,00
90,00

96

29 966067111/1VL m 90,00 0,00
90,00

767

30 767920260R00 kus 1,00 0,00
1,00

H00

31 9982230VL 1 t 3 377,00 0,00
3 377,00

32 55342655 kus 1,00 0,00
1,00

33 553 VL kus 2,00 0,00
2,00

34 553 VL1 kus 2,00 0,00
2,00

35 553 VL1 kus 4,00 0,00
4,00

36 484 kus 1,00 0,00
1,00

37 484 VL 1 kus 1,00 0,00
1,00

Poznámka:

Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky do výšky 3,5
1   SO-02.2 - pláž volej 90bm

Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky do výšky 4,0 m - ohrazení za fotbalovými brankami
1   SO-02.3 - Fotbal - 2x - za brankami

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

29,75*35,95   SO-02.1 tenis

Geotextilie GUTTATEX 200 g/m2 š. 200 cm PES
1559,7625   SO-02.1+2

Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m
(26,5*18,5)+(29,75*35,95)   SO-02.1+2

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25

Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého drcen.63-125 mm
26,5*18,5*0,5   SO-02.2 - pláž volej

Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého drcen. 32-63 mm
29,75*35,95*0,2   SO-02.1 - tenis

Dno drenáž. rýhy zpevněné štěrkopískem tl. do 15cm
(4*40)+(3*27) +50+50+50   SO-02.1-2

Potrubí z drenážních trubek, přeložení DN 65
391   

Zához rýhy 50/20 cm, hornina třídy 3

Rozebrání plotu. drátěného - výška do 3,5m.
90   

391   

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 15 m2
1   SO-02.2-pláž volej

Běžné stavební práce

Přesun hmot, zpevněné plochy, povrchy hřišť
3377   

Ostatní materiál

Brána ocelová h = 2500 mm š = 3000 mm, 2 sloupky

90   SO-02.2. - volej

Bourání konstrukcí

1   SO-02.2-pláž volej

Střídačka na fotbal s lavkami 5m AL - včetně osazení
2   SO-02.3 - fotbal

Lavička - komaxit - 1,5 m
2   SO-02.2. - volej

Lavička - komaxit - 1,5 m
4   SO-02.1. - tenis

Flexitank 18 m3 -  včetně vystrojení - čerpadlo a rozvody
1   

Flexitank 4 m3 -  včetně vystrojení - čerpadlo a rozvody
1   



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00

"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00

2 580 861,21 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 2 580 861,21

2 580 861,21 541 980,85 3 122 842,06

Poznámka:

Základ 0%

Celkem bez DPHZáklad 15% DPH 15%

DPH 21%Základ 21% Celkem včetně DPH

ObjednatelProjektant Zhotovitel

Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

NUS celkemDN celkemZRN celkem

NUS celkem z obj.DN celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: IČ/DIČ:
SPORTOVNÍ  AREÁL KRAVAŘE 

OLŠINKY
Město KravařeObjednatel:

Druh stavby: IČ/DIČ:A&E trading s.r.o.SO 02 Sportoviště Projektant:

IČ/DIČ: Zhotovitel:Lokalita: Kravaře

38

27.01.2020JKSO: Zpracoval:  Datum: 

 Položek:Konec výstavby:27.01.2020Začátek výstavby:

Rozpočtové náklady v Kč

Náklady na umístění stavby (NUS)Doplňkové nákladyZákladní rozpočtové náklady

Zařízení staveništěPráce přesčas

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Přesun hmot a sutí

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál



Kč % Základna Kč

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč

0,00 0,00

0,00

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Celkem NUS

Celkem VRN 0,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Celkem ORN

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Objednatel: Město Kravaře
SPORTOVNÍ  AREÁL KRAVAŘE 

OLŠINKY
Název stavby: IČ/DIČ:

A&E trading s.r.o.Projektant:SO 02 SportovištěDruh stavby: IČ/DIČ:

IČ/DIČ:Zhotovitel:Lokalita:  Kravaře

38 Položek:Začátek výstavby: Konec výstavby:27.01.2020

Zpracoval:  Datum: 27.01.2020JKSO:  



Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64610225

DIČ: CZ64610225

702 00

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 26.7.2021

Za objednatele

Položkový rozpočet

73 757,47

0,00

424 983,54

351 226,07

0,00

3,00

Celkem

Karolíny Světlé 958/11

Ostrava-Přívoz

SO-01 Objekt zázemí - D.1.4.2 ZTI

0,00

351 226,07

SPORTOVNÍ AREÁL OLŠINKY, KRAVAŘE

351 223,07

0,00

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Za zhotovitele

0,00

0,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 5



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

713 PSV

721 PSV

722 PSV

725 PSV

VN VN

Cena celkem

57 844,37Vnitřní kanalizace

Celkem

5 456,77Izolace tepelné

351 226,07

84 818,56Vnitřní vodovod

203 103,37Zařizovací předměty

3,00Vedlejší náklady

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 713 Izolace tepelné 5 456,77
1 713-01 MTZ tepelně izolačních trubic vč.pomoc.mont.mat m 253,00000 7,00 1 771,00

2 713-02 Dod tepelně izol.trubice 20/5, polyetylén. se 

strukturou uzav.buněk

m 57,00000 12,00 684,00

3 713-03 Dod tepelně izol.trubice 25/5, polyetylén. se 

strukturou uzav.buněk

m 40,00000 13,00 520,00

4 713-04 Dod tepelně izol.trubice 32/5, polyetylén. se 

strukturou uzav.buněk

m 33,00000 16,00 528,00

5 713-05 Dod tepelně izol.trubice 40/9, polyetylén. se 

strukturou uzav.buněk

m 23,00000 22,00 506,00

6 713-06 Dod tepelně izol.trubice 20/9, polyetylén. se 

strukturou uzav.buněk

m 48,00000 12,00 576,00

7 713-07 Dod tepelně izol.trubice 25/9, polyetylén. se 

strukturou uzav.buněk

m 29,00000 13,00 377,00

8 713-08 Dod tepelně izol.trubice 32/9, polyetylén. se 

strukturou uzav.buněk

m 23,00000 16,00 368,00

9 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 253,53000 0,50 126,77

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 57 844,37
10 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 33,00000 303,00 9 999,00

11 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 40,00000 320,00 12 800,00

12 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 4,00000 501,00 2 004,00

13 721-01 Chránička DN200 m 1,00000 307,00 307,00

14 721-02 Chránička DN250 m 0,60000 701,00 420,60

15 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 17,00000 204,00 3 468,00

16 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 18,00000 374,00 6 732,00

17 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 18,00000 188,00 3 384,00

18 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 14,00000 243,00 3 402,00

19 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 4,00000 204,00 816,00

20 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 6,00000 374,00 2 244,00

21 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 12,00000 132,00 1 584,00

22 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 14,00000 145,00 2 030,00

23 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 8,00000 153,00 1 224,00

24 713-03 Dod+mtz autom.přivzd.ventil na kanalizaci DN100 ks 2,00000 801,00 1 602,00

25 713-04 Dod+mtz odvětrávací souprava DN100 kpl 2,00000 140,00 280,00

26 713-05 Dod+mtz  krycí dvířka 200x200mm ks 13,00000 89,00 1 157,00

27 713-06 Pomocné lešení soub 1,00000 1 500,00 1 500,00

28 713-07 Dod+mtz podlah.vpust, svislý odtok DN50/75/110, 

izol.přír.,zápach.uzáv.proti vyschn., nrz mříž+rám

ks 1,00000 1 210,00 1 210,00

29 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 73,00000 5,00 365,00

30 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 4,00000 10,00 40,00

31 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 77,00000 9,00 693,00

32 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1 165,53000 0,50 582,77

Díl: 722 Vnitřní vodovod 84 818,56
33 722172311R00 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, 

vč.zed.výpom.

m 57,00000 205,00 11 685,00

34 722172312R00 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, 

vč.zed.výpom.

m 40,00000 206,00 8 240,00

35 722172313R00 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, 

vč.zed.výpom.

m 33,00000 246,00 8 118,00

36 722172314R00 Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm, 

vč.zed.výpom.

m 23,00000 337,00 7 751,00

37 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. 

výpom.

m 48,00000 205,00 9 840,00

38 722172332R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. 

výpom.

m 29,00000 206,00 5 974,00

39 722172333R00 Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. 

výpom.

m 23,00000 246,00 5 658,00

40 722-01 Dod+mtz žlab pozink. pro potr. PPR do d40 m 47,00000 79,00 3 713,00

Položkový rozpočet 
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41 722-02 Pomocné OK kg 120,00000 20,00 2 400,00

42 722-03 Pomocné lešení soub 1,00000 1 500,00 1 500,00

43 722-04 Dod+mtz kontrol.zp.klapka DN20, dle ČSN EN 

1717

ks 1,00000 175,00 175,00

44 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 22,00000 20,00 440,00

45 722-05 Dod ventil vypouštěcí DN10 ks 10,00000 99,00 990,00

46 722-06 Dod ventil vypouštěcí DN15 ks 12,00000 99,00 1 188,00

47 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 1,00000 20,00 20,00

48 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 5,00000 20,00 100,00

49 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 10,00000 30,00 300,00

50 722-07 Dod ventil uzavírací přímý do potrubí PPR20 ks 1,00000 200,00 200,00

51 722-08 Dod ventil uzavírací přímý do potrubí PPR25 ks 4,00000 237,00 948,00

52 722-09 Dod ventil uzavírací přímý do potrubí PPR32 ks 8,00000 353,00 2 824,00

53 722-10 Dod filtr do potrubí PPR25 ks 1,00000 286,00 286,00

54 722-11 Dod zpětný ventil do potrubí PPR32 ks 2,00000 214,00 428,00

55 722-12 Dod+mtz ventil pojistný se zpětnou klapkou 3/4", 

600 kPa

ks 1,00000 478,00 478,00

56 722-13 Dod+mtz ventil pojistný na SV DN15, 600 kPa ks 2,00000 498,00 996,00

57 722-14 Dod+mtz tlak.membr.nádoba, pitná voda, objem 

18l, PN10, vč.připoj.uzav.armatury 

3/4",vč.upev.pásky

soub 2,00000 1 010,00 2 020,00

58 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 18,00000 198,00 3 564,00

59 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 15,00000 98,00 1 470,00

60 722-15 Dod+mtz krycí dvířka 300x300mm ks 1,00000 131,00 131,00

61 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí do DN 50 m 253,00000 5,00 1 265,00

62 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 253,00000 5,00 1 265,00

63 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1 703,12000 0,50 851,56

Díl: 725 Zařizovací předměty 203 103,37
64 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 9,00000 450,00 4 050,00

65 725219502R00 Montáž polosloupu k umývadlu soubor 5,00000 150,00 750,00

66 725-01 Dod umývadlo s 1otv.pro bat.uprostřed, 55x45cm, 

bílé

ks 5,00000 549,00 2 745,00

67 725-02 Dod kryt na sifon pro umývadlo 55cm, bílý ks 5,00000 448,00 2 240,00

68 725-03 Dod umývadlo s 1 otv.pro bat.uprostřed, 64x55cm, 

pro imobilní, barva bílá

ks 1,00000 1 962,00 1 962,00

69 725-04 Dod umývátko s 1otv.uprostřed pro bat., 45x37cm, 

bílé

ks 2,00000 632,00 1 264,00

70 725-05 Dod umývátko s 1otv. pro bat., 45x23,5cm, bílé ks 1,00000 2 084,00 2 084,00

71 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 6,00000 500,00 3 000,00

72 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 6,00000 450,00 2 700,00

73 725-06 Dod prvek pro záv.WC se splach.nádržkou do 

stěny, pro obezdění, ovládání zepředu

ks 6,00000 4 094,00 24 564,00

74 725-07 Dod ovládací tlačítko plastové, 2-pol.splachování, 

barva bílá

ks 6,00000 920,00 5 520,00

75 725-08 Dod závěsný klozet, hlub.splachování, barva bílá ks 5,00000 1 733,00 8 665,00

76 725-09 Dod WC sedátko s poklopem, duroplastové,bílé ks 5,00000 590,00 2 950,00

77 725-10 Dod závěsný klozet pro imobilní 

L=70cm,hlub.splach, barva bílá

ks 1,00000 5 052,00 5 052,00

78 725-11 Dod WC sedátko bez poklopu, duroplastové, bílé ks 1,00000 556,00 556,00

79 725-12 Dod+mtz madlo pevné k WC imobilní, nerez ks 1,00000 1 750,00 1 750,00

80 725-13 Dod+mtz madlo sklopné k WC imobilní, nerez ks 1,00000 2 270,00 2 270,00

81 725-14 Dod+mtz odsávací urinál s 

radar.senzor.,antivandal, vnitř.přívod vody, 

vč.vnitř.napáj.zdroje

kpl 2,00000 10 990,00 21 980,00

82 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 1,00000 500,00 500,00

83 725119306R00 Montáž výlevky závěsné soubor 1,00000 450,00 450,00

84 725-15 Dod podomítk.modul pro záv.výlevku s rámem, se 

spl.nádržkou

kpl 1,00000 4 590,00 4 590,00

85 725-16 Dod ovládací tlačítko plastové 2-pol.splachování ks 1,00000 716,00 716,00

86 725-17 Dod výlevka závěsná 425x510mm, vč.sklopné 

mřížky, barva bílá

ks 1,00000 4 490,00 4 490,00

87 725-18 Dod+mtz sprch.žlábek nerez. L=1000mm, včetně 

krytu, vč.odtok.vpusti DN50

kpl 6,00000 1 885,00 11 310,00

88 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 11,00000 150,00 1 650,00



89 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 1,00000 150,00 150,00

90 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 soubor 2,00000 20,00 40,00

91 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 6,00000 80,00 480,00

92 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 6,00000 50,00 300,00

93 725-19 Dod umyvadl.stoj.baterie mísící páková, bez 

výpusti

ks 9,00000 542,00 4 878,00

94 725-20 Dod dřezová.stoj.baterie mísící páková, bez 

výpusti

ks 2,00000 566,00 1 132,00

95 725-21 Dod dřezová.nástěnná baterie mísící páková, 

raménko 210mm

ks 1,00000 732,00 732,00

96 725-22 Dod nástěnný výtokový ventil pro SV ks 2,00000 750,00 1 500,00

97 725-23 Dod sprch.nástěnná baterie mísící páková ks 6,00000 690,00 4 140,00

98 725-24 Dod sprch.souprava (sprch.tyč+hadice+hlavice) kpl 6,00000 846,00 5 076,00

99 725810402R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 soubor 22,00000 79,00 1 738,00

100 725-25 Dod+mtz ventil pračkový 1/2"x3/4" ks 2,00000 101,00 202,00

101 725-26 Dod+mtz ventil G 1/2" s výtokem na hadici ks 1,00000 98,00 98,00

102 725-27 Dod+mtz mrazuvzd.ventil zahradní G 1/2", s 

výtokem na hadici

ks 1,00000 2 895,00 2 895,00

103 725869204R00 Montáž uzávěrek zápach.jednoduchý D 40 kus 15,00000 40,00 600,00

104 725-28 Dod zápachový uzáv.umyvadlový DN40, plast ks 5,00000 107,00 535,00

105 725-29 Dod umyv.zap.uzav.podomítk.DN40+přip.soupr., 

výšk.stavitelná 5/4",chrom (pro umyv.imobilní)

kpl 1,00000 511,00 511,00

106 725-30 Dod lahvový záp.uzáv.umyvadlový, chrom ABS ks 3,00000 489,00 1 467,00

107 725-31 Dod odpadní ventil pro umývadlo 5/4", chrom ks 9,00000 285,00 2 565,00

108 725-32 Dod dřezová záp.uzáv. DN50 ks 1,00000 121,00 121,00

109 725-33 Dod zápach.uzávěrka pro dvojdřez ks 1,00000 273,00 273,00

110 725-34 Dod odpadní ventil s přepadem pro dřez ks 3,00000 309,00 927,00

111 725-35 Dod+mtz dřez jednodílný nerezový s opláštěním, 

nástěnný,vč.záp.uzáv. a odp.ventilu

kpl 2,00000 7 480,00 14 960,00

112 725-36 Dod podomítk.záp.uzáv. pro myčku, nerez kryt ks 1,00000 77,00 77,00

113 725-37 Dod kalich pro úkapy se záp.uzáv.pro suchý stav ks 3,00000 162,00 486,00

114 725-38 Dod+mtz závěsný el.ohřívač vody, objem 200l, 

elektro 2/6kW

ks 2,00000 14 463,00 28 926,00

115 725-39 Dod+mtz závěsný el.ohřívač vody, objem 80l, 

plochý, š=523mm, hl=318mm,výška=1112mm, 

elektro 2,2kW

ks 1,00000 8 990,00 8 990,00

116 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 

m

% 2 992,74000 0,50 1 496,37

Díl: VN Vedlejší náklady 3,00
117 01 Mimostaveništní doprava % 1,50000 1,00 1,50

118 02 Provozní vlivy % 1,50000 1,00 1,50

26 351 226,07

33
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Kap. popis položky Základ DPH Základ 21% Základ 15%

A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 104566,00 104566,00

2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 148871,36 148871,36

3   Podružný materiál 20,00 20,00

4   Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 20,00 20,00

5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ) 20,00 20,00

6   Podružný materiál 20,00 20,00

7 Přesun dodávek 5000,00 5000,00

CELKEM URN 258517,36 258517,36

B.  HZS

8 Hodinová zúčtovací sazba 88900,00 88900,00

CELKEM HZS 88900,00 88900,00

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

9 Dodávka zařízení (specifikace) 106413,00 106413,00

10 Doprava dodávek 7000,00 7000,00

CELKEM DODÁVKA 113413,00 113413,00

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

11 Doprava 11000,00 11000,00

CELKEM VRN 11000,00 11000,00

REKAPITULACE CELKEM 471830,36 471830,36 0,00

Základ 21%

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: 471830,36

hodnoty DPH: 99084,38

náklady včetně DPH: 570914,74

DOPLNIT CENU V KČ,-

DOPOČTENÁ CENA 

Rekapitulace
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH

1 0000005 A - Montáž svítidla 250,00 12,00 ks 3000,00 21%

2 0000005 B - Montáž svítidla 250,00 6,00 ks 1500,00 21%

3 0000005 C - Montáž svítidla 250,00 35,00 ks 8750,00 21%

4 0000005 D - Montáž svítidla 250,00 5,00 ks 1250,00 21%

5 0000005 G - Montáž svítidla 250,00 7,00 ks 1750,00 21%

6 0000005 E - Montáž svítidla 250,00 2,00 ks 500,00 21%

7 0000005 N - Montáž svítidla 250,00 11,00 ks 2750,00 21%

8 210010301 krab.přístrojová (1901; 

KP 68; KZ 3) bez 

zapojení

20,00 4,00 ks 80,00 21%

9 210010301 krab.přístrojová (1901; 

KP 68; KZ 3) bez 

zapojení

20,00 41,00 ks 820,00 21%

10 210010312 krab.odbočná s víčkem 

(KO 97) kruhová bez 

zapoj.

25,00 45,00 ks 1125,00 21%

11 210010351 krab.rozvodka typ 6455-

11 do 4mm2 vč.zapoj.

25,00 15,00 ks 375,00 21%

12 210100001 ukonč.vod.v 

rozv.vč.zap.a konc.do 

2.5mm2

55,00 165,00 ks 9075,00 21%

13 210100003 ukonč.vod.v 

rozv.vč.zap.a konc.do 

16mm2

65,00 20,00 ks 1300,00 21%

14 210110001 spín.nást.prost.vlhké 1-

pólový řazení 1

60,00 5,00 ks 300,00 21%

15 210110041 spín.zápust.vč.zap.1-

pólový - řazení 1

60,00 4,00 ks 240,00 21%

16 210110071X STOP tlačítko 220,00 1,00 ks 220,00 21%

17 210110082 sporák.přípojka typ 

39563-23C 

zápust.vč.doutn.

220,00 1,00 ks 220,00 21%

18 210120101 pojistka vložka do 60A 

vč. doteku

55,00 1,00 ks 55,00 21%

19 210190004 mont.oceloplech.rozvodni

c do 150kg

1200,00 1,00 ks 1200,00 21%

20 210190012 montáž elektroměrového 

rozváděče

1350,00 1,00 ks 1350,00 21%

21 210202011 444 23 15 - S50EXSD 255,00 1,00 ks 255,00 21%

22 210204002 stožár sadový ocelový 555,00 1,00 ks 555,00 21%

23 210204103 výložník ocel. 1-rám. do 

hmotnosti 35kg

620,00 1,00 ks 620,00 21%

24 210204201 elektrovýzbroj stožáru 

pro 1 okruh

431,00 1,00 ks 431,00 21%

25 210220021 uzem. v zemi FeZn do 

120 mm2 

vč.svorek;propoj.aj.

25,00 33,00 m 825,00 21%

26 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-

10 mm vč.svorek,propoj. 

aj.

25,00 6,00 m 150,00 21%

27 210220302 svorky hromosv.nad 2 

šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR

01;02)

25,00 2,00 ks 50,00 21%

28 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 

mm2 750V

16,00 910,00 m 14560,00 21%

29 210810045 CXKH-Vm 3Cx1.5 mm2 

750V

16,00 15,00 m 240,00 21%

30 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 

mm2 750V

16,00 890,00 m 14240,00 21%

31 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5 

mm2 750V (PU)

16,00 120,00 m 1920,00 21%

C21M - Elektromontáže
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32 210810057 CYKY-CYKYm 5Cx10 

mm2 750V (PU)

25,00 25,00 m 625,00 21%

33 211010002 osazení hmoždinky do 

cihlového zdiva HM 8

3,00 290,00 ks 870,00 21%

34 250020001 kartáčování ocelovým 

kartáčem  konstrukce 

tech.

180,00 1,00 m2 180,00 21%

35 250020201 vrchní nátěr 

jednosložkový

180,00 1,00 m2 180,00 21%

36 250060032 nátěr stožáru a výložníku 

do 6 m

180,00 1,00 m2 180,00 21%

37 460010024 vytyč.trati kab.vedení v 

zastavěném prostoru

1500,00 0,05 km 75,00 21%

38 460050602 ruční výkop jámy 

zem.tř.3-4

950,00 1,00 m3 950,00 21%

39 460080001 betonový základ do rostlé 

zeminy bez bednění

1200,00 0,50 m3 600,00 21%

40 460100023 pouzdrový zákl.pro stožár 

VO v trase 300x1500mm

1320,00 1,00 ks 1320,00 21%

41 460200163 kabel.rýha 35cm/šíř. 

80cm/hl. zem.tř.3

110,00 28,00 m 3080,00 21%

42 460300006 hutnění zeminy vrstvy 

20cm

220,00 7,00 m3 1540,00 21%

43 460420022 kabel.lože z kop.písku 

rýha 65cm tl.10cm

25,00 28,00 m 700,00 21%

44 460490012 fólie výstražná z PVC 

šířky 33cm

6,00 28,00 m 168,00 21%

45 460510021 kabel.prostup z PVC 

roury světl.do 10.5cm

23,00 25,00 m 575,00 21%

46 460510021 kabel.prostup z PVC 

roury světl.do 10.5cm

23,00 34,00 m 782,00 21%

47 460560163 ruč.zához.kab.rýhy 35cm 

šíř.80cm hl.zem.tř.3

45,00 28,00 m 1260,00 21%

48 460600001 odvoz zeminy do 1km 200,00 1,00 m3 200,00 21%

49 460600002 Odvoz zeminy za další 

km

65,00 10,00 m3 650,00 21%

50 460600003 Uskladnění zeminy na 

skládku

600,00 1,70 t 1020,00 21%

51 460620013 provizorní úprava terénu 

zem.tř.3

45,00 25,00 m2 1125,00 21%

52 460650014 Podkladová vrstva 

makadam tl.20cm

140,00 0,50 m2 70,00 21%

53 W210110089 Spínač lnfra 180,00 20,00 ks 3600,00 21%

54 WA210220321X svorka na potrubí 

,,Bernard,,vč.pásku(bez 

vodiče)

25,00 24,00 ks 600,00 21%

55 WA210800547X CY 6 mm2 zelenožlutý 

(VU)

15,00 290,00 m 4350,00 21%

56 WA210950101X označovací štítek na 

kabel

10,00 55,00 ks 550,00 21%

57 X210111012 zás.polozap./zapuštěné 

10/16A 250V 2P+Z 

průb.mont.

60,00 41,00 ks 2460,00 21%

58 X210220582 Skříň HOP 325,00 1,00 ks 325,00 21%

59 X214281001 zapojení el spotřebiče. ( 

VZT )

250,00 8,00 ks 2000,00 21%

60 X214281001 zapojení el spotřebiče. ( 

topidla )

250,00 10,00 ks 2500,00 21%

61 X215135100 časový spínač 150,00 8,00 ks 1200,00 21%

62 X215191621 svorkovnice Wago 5,00 225,00 ks 1125,00 21%

Celkem za ceník:

Strana 4/7



104566,00

                        Základ DPH   Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za ceník celkem: 104566,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH

1 010176-U CYKY  3X2,5 17,00 890,00 M 15130,00 21%

2 010195-U CYKY  5CX 1,5 18,00 120,00 M 2160,00 21%

3 010196-U CYKY  5CX10 85,00 25,00 M 2125,00 21%

4 100003 ZEM.DRAT FEZN 10 MM 32,00 3,00 Kg 96,00 21%

5 10001000 Betonová směs 1600,00 0,50 m3 800,00 21%

6 10001000 Betonová směs 1600,00 0,50 m3 800,00 21%

7 10001004 Betonová roura 200/1000 825,00 1,00   KS 825,00 21%

8 10001006 Makadam 430,00 0,17 t 73,10 21%

9 100031 ZEM.SVORKA SZ 29,00 2,00 Ks 58,00 21%

10 100044 ZEM.PASEK FEZN 30/4 35,00 33,00 Kg 1155,00 21%

O 11 1142109 KABEL CHKE-V 3Cx1.5 18,00 15,00 M 270,00 21%

O 12 130208X Tlačítko IP65 - T6 v krytu 

( červené ) " v případě 

nebezpečí vypni "

650,00 1,00   KS 650,00 21%

13 150243 KR.ACIDUR 6457-11/12 

SEDA

62,00 15,00   KS 930,00 21%

14 180029 POJ.PATRONA  6A 7,00 1,00 Ks 7,00 21%

15 190130 SP. 16A  39563-23C 

SPOR.POD

389,00 1,00 Ks 389,00 21%

16 190202 SP.č.1. ip20 120,00 4,00   KS 480,00 21%

17 191180 SP.č.1. IP44 95,00 5,00   KS 475,00 21%

18 200037 KR.KU 68/2-1901 8,00 4,00 Ks 32,00 21%

19 200207 TR.KOPOFLEX 50 15,00 34,00 M 510,00 21%

20 200284 TR.KOPOFLEX  75 21,00 25,00 M 525,00 21%

21 200295 KR.KP 67/1 13,00 41,00 KS 533,00 21%

22 200404 KR.KO 97/5 25,00 45,00   KS 1125,00 21%

O 23 210306 Topidlo PŘÍMOTOP 

500W

1878,00 4,00   KS 7512,00 21%

O 24 210306 Topidlo PŘÍMOTOP 

1500W

2420,00 6,00   KS 14520,00 21%

25 240005 HM.+VRUT 

910/SD/8X50/ 2351099

3,00 290,00   KS 870,00 21%

O 26 300025 N-A NOUZOVÉ 

SVÍTIDLO LED S 

PIKTOGRAMEM, 

nástěnná montáž, NC HT 

7,2V 0,75Ah

858,00 11,00   KS 9438,00 21%

O 27 300025 A - SVÍTIDLO LED 

600/600-49W,  LED 49W 

600/600 4000K - LED 

4000K , 49W, IP40, 

OPAL KRYT, 

PŘISAZENÉ , 5400lm.

1853,00 12,00   KS 22236,00 21%

O 28 300025 G-SVÍTIDLO žárovkové 

nástěnné,1x60W,sklo 

triplex opál 

mat,IP44,60W, ,Zarovka 

obycejna,60W,1000hod s 

PIR

770,00 7,00   KS 5390,00 21%

Materiály
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O 29 300025 E - SVÍTIDLO LED - 

prachotěsné svítidlo , 

opal PC, IP65, 4000K, 

40W 5500lm

1145,00 2,00   KS 2290,00 21%

O 30 300025 D-SVÍTIDLO žárovkové 

nástěnné,1x60W,sklo 

triplex opál 

mat,IP44,60W, ,Zarovka 

obycejna,60W,1000hod

650,00 5,00   KS 3250,00 21%

O 31 300025 C-SVÍTIDLO přisazené 

kulaté LED svítidlo smart-

r 18W, 4000K,  230V, 

LED 4000K, 18W, IP44. 

1500lm.

633,00 35,00   KS 22155,00 21%

O 32 300025 B - SVÍTIDLO LED 

SVÍTIDLO IN-

22DU12/125,FLORA 

2,žárovkové 

přisazené,2x25W,sklo 

triplex opál 

mat,IP0,2x25W,66%

975,00 6,00   KS 5850,00 21%

33 90001 kopaný písek 370,00 1,82 m3 673,40 21%

34 90006 fólie z polyetylenu šíře 

330mm

3,00 28,00 m 84,00 21%

35 90106 email konzumní 02130 155,00 0,25 kg 38,75 21%

36 90106 email konzumní 02130 155,00 0,30 kg 46,50 21%

37 90116 barva syntetická základní 

Primer S2000

130,00 0,15 kg 19,50 21%

38 90119 ředidlo S 6006 55,00 0,07 kg 3,85 21%

39 90119 ředidlo S 6006 55,00 0,13 kg 7,15 21%

40 W270226 Spínač PIR stropní 415,00 20,00   KS 8300,00 21%

41 WA010107-UX CY 6 ZEL. ZLUTY 290,00 M 0,00 21%

42 WA200102X PASKA CU 50CM 15,00 24,00 Ks 360,00 21%

43 WA200137X ZEM.SVORKA ZS16 

/BERNARD/

13,00 24,00 Ks 312,00 21%

O 44 WA73534510833

90X

štítek popisu kabelu 3,00 55,00 KUS 165,00 21%

O 45 X150465 WAGO 174645 D 2,5/5 

5x1-2,5mm

6,00 225,00   KS 1350,00 21%

46 X190703 SP.CS 1-2 CASOVY 

SPINAC

299,00 8,00   KS 2392,00 21%

47 X190705 ZAS.TG. 

DVOJZAS.KOMPLET 

BÍLÁ

131,00 41,00   KS 5371,00 21%

Celkem za materiály:

141782,25

                Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Prořez (5,00%): 7089,1125

                            Základ DPH   Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za materiály celkem: 148871,36

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH

O 1 090493 Rozvaděč  RH - dodávka 

, včetně výzbroje.

85623,00 1,00 ks 85623,00 21%

O 2 090493 Rozvaděč  REM - 

dodávka , včetně 

výzbroje.

16300,00 1,00 ks 16300,00 21%

Dodávky zařízení (specifikace)
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O 3 090493 Rozvaděč  HDS - 

REPAS . vyčištění nátěr.

1850,00 1,00 ks 1850,00 21%

4 X90503 Hl.ochranná přípojnice 

,,HOP,,

2640,00 1,00 ks 2640,00 21%

Celkem za dodávky:

106413,00

                         Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za dodávky celkem: 106413,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH

1 Sekací práce 250,00 90,00 hod. 22500,00 21%

2 Demontážní práce 80,00 420,00 hod. 33600,00 21%

3 Spolupráce s revizním 

technikem

300,00 16,00 hod. 4800,00 21%

4 Dokumentace DPS 550,00 20,00 hod. 11000,00 21%

5 Koordinace s ostatními 

profesemi

250,00 20,00 hod. 5000,00 21%

6 Napojení na stávající 

okruh

250,00 20,00 hod. 5000,00 21%

7 Revize elektro 300,00 15,00 hod. 4500,00 21%

8 Vyhledání stávajících 

okruhů

250,00 10,00 hod. 2500,00 21%

Celkem za práci v HZS:

88900,00

                              Základ DPH   Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za práci v HZS celkem: 88900,00

Práce v HZS
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Kap. popis položky Základ DPH Základ 21% Základ 15%

A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 23140,00 23140,00

2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 53923,80 53923,80

3   Podružný materiál 10,00 10,00

4   Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 10,00 10,00

5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ) 10,00 10,00

6   Podružný materiál 10,00 10,00

CELKEM URN 77103,80 77103,80

B.  HZS

7 Hodinová zúčtovací sazba 13400,00 13400,00

CELKEM HZS 13400,00 13400,00

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

CELKEM DODÁVKA

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

8 Doprava 2500,00 2500,00

CELKEM VRN 2500,00 2500,00

REKAPITULACE CELKEM 93003,80 93003,80 0,00

Základ 21%

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: 93003,80

hodnoty DPH: 19530,80

náklady včetně DPH: 112534,60

DOPLNIT CENU V KČ,-

DOPOČTENÁ CENA 

Rekapitulace
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH

1 210220021 uzem. v zemi FeZn do 

120 mm2 

vč.svorek;propoj.aj.

20,00 120,00 m 2400,00 21%

2 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-

10 mm vč.svorek,propoj. 

aj.

20,00 100,00 m 2000,00 21%

3 210220111 svod.vodiče FeZn a Al do 

R=10mm;Cu 

R=8mm;bez podp.

100,00 120,00 m 12000,00 21%

4 210220221 jímací tyč do 3m délky na 

ocel konstr.;beton vč.up

250,00 4,00 ks 1000,00 21%

5 210220221 jímací tyč do 3m délky na 

ocel konstr.;beton vč.up

250,00 4,00 ks 1000,00 21%

6 210220301 svorky hromosvodové do 

2 šroubu (SS;SR 03)

25,00 18,00 ks 450,00 21%

7 210220301 svorky hromosvodové do 

2 šroubu (SS;SR 03)

25,00 12,00 ks 300,00 21%

8 210220302 svorky hromosv.nad 2 

šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR

01;02)

25,00 6,00 ks 150,00 21%

9 210220302 svorky hromosv.nad 2 

šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR

01;02)

25,00 4,00 ks 100,00 21%

10 210220302 svorky hromosv.nad 2 

šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR

01;02)

25,00 6,00 ks 150,00 21%

11 210220302 svorky hromosv.nad 2 

šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR

01;02)

25,00 8,00 ks 200,00 21%

12 210220302 svorky hromosv.nad 2 

šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR

01;02)

25,00 6,00 ks 150,00 21%

13 210220372 ochranný úhelník nebo 

trubka s držáky do zdiva - 

CUI

250,00 6,00 ks 1500,00 21%

14 210220401 označení svodu štítky 

smalt.;umělá hmota

20,00 12,00 ks 240,00 21%

15 210220454 propoj.litinová kab. s 

konstr. n. skříní 

(nevýbuš.)

250,00 6,00 ks 1500,00 21%

Celkem za ceník:

23140,00

                       Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za ceník celkem: 23140,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH

1 100002 CUI - VODIČ HVI 3,5m 3562,00 6,00 Ks 21372,00 21%

2 100003 ZEM.DRAT FEZN 10 MM 35,00 50,00 Kg 1750,00 21%

3 100004 ZEM.DRAT AlMgSi  8 

MM

95,00 120,00 m 11400,00 21%

O 4 100007 TYC JÍMACÍ JP20 

KOMPLET S 

PODSTAVCEM

368,00 4,00   KS 1472,00 21%

5 100009 ZEM.SVORKA SK 18,00 6,00 Ks 108,00 21%

O 6 100013 ZEM.PODPERA PV 01 14,00 18,00 Ks 252,00 21%

C21M - Elektromontáže

Materiály
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O 7 100025 ZEM.PODPERA PV 21 15,00 90,00 Ks 1350,00 21%

8 100031 ZEM.SVORKA SZ 35,00 6,00 Ks 210,00 21%

9 100032 ZEM.SVORKA SS 10,00 18,00 Ks 180,00 21%

10 100033 ZEM.SVORKA SJ 01 29,00 4,00 Ks 116,00 21%

11 100036 ZEM.SVORKA SO 

VELKA

25,00 6,00 Ks 150,00 21%

12 100039 ZEM.SVORKA SR 02 

pas.+pas.

18,00 8,00 Ks 144,00 21%

13 100040 ZEM.SVORKA SR 03 

pas.+kul.

18,00 12,00 Ks 216,00 21%

14 100044 ZEM.PASEK FEZN 30/4 35,00 120,00 Kg 4200,00 21%

O 15 100046 ZEM.TYC ZT 2M 220,00 12,00 Ks 2640,00 21%

O 16 100056 STITEK HROM.C.-3- 5,00 12,00   KS 60,00 21%

O 17 549001 UF - krabice pro 

zkušební svorky (se 

svorkou), 

230x150x120mmlitina, 

barva černá, pro prům. 7-

10/pásek 40mm, UFTSK 

7.10 FL40 300X220X120 

GG

956,00 6,00   KS 5736,00 21%

Celkem za materiály:

51356,00

                Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Prořez (5,00%):  2567,8

                           Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za materiály celkem: 53923,80

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH

1 Revize elektro 300,00 20,00 hod. 6000,00 21%

2 Projekt elektro skutečný 

stav

450,00 12,00 hod. 5400,00 21%

3 Příprava staveniště 250,00 8,00 hod. 2000,00 21%

Celkem za práci v HZS:

13400,00

                             Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za práci v HZS celkem: 13400,00

Práce v HZS
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Stavba: 1310

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

0,00

9 902 761,48

2 079 579,91

0,00

11 982 341,39

Za zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Celkem

6 669 847,03

2 579 050,29

564 834,16

49 030,00

40 000,00

9 902 761,48
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH

DPH 

celkem
Cena celkem %

Stavba 0,00 9 902 761,48 2 079 579,91 11 982 341,39 100

SO 01 0,00 5 542 105,82 1 163 842,22 6 705 948,04 56

SO 01 0,00 5 542 105,82 1 163 842,22 6 705 948,04 56

SO 02 0,00 2 580 861,21 541 980,85 3 122 842,06 26

SO 02 0,00 2 580 861,21 541 980,85 3 122 842,06 26

SO 03.2 0,00 748 590,76 157 204,06 905 794,82 8

SO 03.2 0,00 748 590,76 157 204,06 905 794,82 8

SO 03.3 0,00 265 354,99 55 724,55 321 079,54 3

SO 03.3 0,00 265 354,99 55 724,55 321 079,54 3

SO 03.5 0,00 765 848,70 160 828,23 926 676,93 8

SO 03.5 0,00 765 848,70 160 828,23 926 676,93 8

0,00 9 902 761,48 2 079 579,91 11 982 341,39 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 64 555,92 1

100 HSV 5 000,00 0

27 HSV 310 785,54 3

31 HSV 475 869,50 5

34 HSV 127 756,80 1

41 HSV 484 923,98 5

5 HSV 748 590,76 8

5/A HSV 2 580 861,21 26

56 HSV 9 148,80 0

59 HSV 45 744,00 0

61 HSV 257 007,00 3

62 HSV 137 445,38 1

63 HSV 96 475,90 1

Objekt zázemí sportoviště 

- uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště

Sportoviště -uznatelné 

náklady

Sportoviště

Zpevněné plochy uvnitř 

sreálu - uznatelné náklady

Zpevněné plochy uvnitř sreálu

Venkovní spl.kanal. a 

přelož.vodoměru - 
Venkovní spl.kanal. a 

přelož.vodoměru

Oplocení -uznatelné 

náklady

Oplocení

Celkem za stavbu

Zemní práce

HZS

Základy

Zdi podpěrné a volné

Stěny a příčky

Stropy a stropní konstrukce

Komunikace a zpevněné 

plochy

Sportoviště

Podkladní vrstvy komunikací a 

zpevněných ploch

Dlažby a předlažby 

komunikací

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové 

konstrukce
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64 HSV 32 338,50 0

9/A HSV 765 848,70 8

94 HSV 73 729,34 1

95 HSV 27 082,13 0

96 HSV 209 350,00 2

99 HSV 88 314,85 1

711 PSV 104 720,18 1

712 PSV 368 574,70 4

713 PSV 239 052,17 2

720 PSV 351 226,07 4

721 PSV 233 353,86 2

722 PSV 26 971,13 0

762 PSV 117 973,13 1

763 PSV 46 487,79 0

764 PSV 70 026,08 1

766 PSV 401 980,44 4

767 PSV 172 553,01 2

771 PSV 213 478,14 2

777 PSV 10 109,73 0

781 PSV 158 528,08 2

783 PSV 17 908,50 0

784 PSV 37 657,28 0

798 PSV 8 450,00 0

M21 MON 564 834,16 6

D96 PSU 129 018,72 1

Výplně otvorů

Oplocení

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy ze syntetických hmot

Přesuny suti a vybouraných 

hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Protipožární vybavení

Elektromontáže
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VN VN 49 030,00 0

ON ON 40 000,00 0

Cena celkem 9 902 761,48 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 1310

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:1 Zemní práce 64 555,92
1 122201102R00Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 

m3

m3 89,34628 100,00 8 934,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

od kóty -0,15 po kótu -0,60 : 

17,21*12,66*0,35 76,25751

6,95*3,45*0,35 8,39213

odkóty -0,15 po kótu -0,21 : 

(13,74*3,51+12,02*2,50)*0,06 4,69664

2 132201111R00Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, 

STROJNĚ

m3 28,94190 240,00 6 946,08 RTS 20/ I RTS 20/ I

od kóty -0,60 po kótu -1,20 : 

pásy šířky 600 mm : 

(16,71+10,26)*2*0,60*0,60

19,41840

pásy čířky 500 mm : 

(10,26+12,005)*0,50*0,60

6,67950

pásy šířky 400 mm : 

(5,75+3,05*2)*0,40*0,60

2,84400

3 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m

m3 102,42800 180,00 18 437,04 RTS 20/ I RTS 20/ I

přebytečná zemina : 89,346+28,942-15,86 102,42800

4 171201201R00Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 

přes 2m

m3 102,42800 15,00 1 536,42 RTS 20/ I RTS 20/ I

4a 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 102,42800 180,00 18 437,04 RTS 20/ I RTS 20/ I

5 13321001r Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 

30cm,hl.do 120cm

kus 9,00000 450,00 4 050,00 Vlastní Indiv

6 162201102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

50 m

m3 31,72000 45,00 1 427,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a 

zpět : 15,86*2

31,72000

7 174101101R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 15,85980 100,00 1 586,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

kolem objektu : 

od kóty -0,60 po kótu -0,15 : 

(17,91+11,46)*2*0,60*0,45 15,85980

8 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 

zhutněním

m2 320,13350 10,00 3 201,34 RTS 20/ I RTS 20/ I

17,21*12,66 217,87860

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Objekt zázemí sportoviště - uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště
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S: 1310

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Objekt zázemí sportoviště - uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště

6,95*3,45 23,97750

13,74*3,51+12,02*2,50 78,27740

Díl:27 Základy 310 785,54
9 273321311R00Železobeton základových desek C 16/20 m3 30,55052 2 650,00 80 960,15 RTS 20/ I RTS 20/ I

16,51*11,26*0,15 27,88539

5,15*3,45*0,15 2,66513

10 273351215R00Bednění stěn základových desek - zřízení m2 9,36600 750,00 7 024,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

(16,51+11,26+3,45)*2*0,15 9,36600

11 273351216R00Bednění stěn základových desek - 

odstranění

m2 9,36600 90,00 842,94 RTS 20/ I RTS 20/ I

(16,51+11,26+3,45)*2*0,15 9,36600

12 273361921RT9Výztuž základových desek ze svařovaných 

sítí průměr drátu  8,0, oka 150/150 mm 

t 1,09371 35 000,00 38 290,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

16,51*11,26*5,37*0,001 0,99830

5,15*3,45*5,37*0,001 0,09541

13 274272120RT3Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 

cm výplň tvárnic betonem C 16/20

m2 3,06250 1 200,00 3 675,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

(5,75+3,25*2)*0,25 3,06250

14 274272130RT3Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 

cm výplň tvárnic betonem C 16/20

m2 5,68375 1 400,00 7 957,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

(10,46+12,275)*0,25 5,68375

15 274272150RT3Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 

cm výplň tvárnic betonem C 16/20

m2 13,48500 1 750,00 23 598,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

(16,51+10,46)*2*0,25 13,48500

16 274313611R00Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 29,95487 2 650,00 79 380,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

od kóty -0,60 po kótu -1,20 : 

pásy šířky 600 mm : 

(16,71+10,26)*2*0,60*0,60*1,035

20,09804

pásy čířky 500 mm : 

(10,26+12,005)*0,50*0,60*1,035

6,91328

pásy šířky 400 mm : 

(5,75+3,05*2)*0,40*0,60*1,035

2,94354

17 274354022R00Bednění prostupu základem do 0,02 m2, dl. 

0,5 m

kus 2,00000 200,00 400,00 RTS 20/ I RTS 20/ I
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18 274354033R00Bednění prostupu základem do 0,05 m2, 

dl.1,0 m

kus 2,00000 450,00 900,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro sítě : 2 2,00000

19 275313611R00Beton základových patek prostý C 16/20 m3 0,60598 2 750,00 1 666,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

3,15*0,15*0,15*0,95*9 0,60598

20 279361821R00Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 

505 (R)

t 0,29482 40 000,00 11 800,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

bednící tvárnice : 

(5,75+3,25*2)*0,25*0,20*40,00*0,001 0,02450

(10,46+12,275)*0,25*0,24*40,00*0,001 0,05456

(16,51+10,46)*2*0,25*0,40*40,00*0,001 0,21576

21 271531111RK6Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-

63 mm kraj Moravskoslezský

m3 43,43118 1 250,00 54 288,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

od kóty -0,60 po kótu -0,35 : 

10,46*3,23*0,25 8,44645

12,23*5,73*0,25 17,51948

12,23*4,45*0,25 13,60588

4,75*3,25*0,25 3,85938

Díl:31 Zdi podpěrné a volné 475 869,50
22 311101212R00Vytvoření prostupů pl. do 0,05 m2 v 

nosných zdech

m 0,76000 140,00 106,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

0,38*2 0,76000

23 311237423R00Zdivo z tvárnic brouš. P10, tl.20 cm, 

lep.celoplošné

m2 45,76250 1 000,00 45 763,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

sklad : 

od kóty -0,20 po kótu +2,55/2,30 : 

5,15*2,50 12,87500

3,25*(2,75+2,50)*0,50*2 17,06250

odpočet otvoru : 

-1,60*2,15 -3,44000

atika : 

od kóty +3,00 po kótu +3,50 : 

(16,51+11,01*2)*0,50 19,26500
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24 311237430R00Zdivo z tvárnic  brouš.P10,tl.25 

cm,lep.celopl

m2 54,09350 1 150,00 62 208,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

vnitřní zdivo : 

od kóty -0,20 po kótu +2,55 : 

(10,90+12,25)*2,75 63,66250

odpočet otvorů : 

-1,50*2,05 -3,07500

-0,90*2,05 -1,84500

-0,80*2,05 -1,64000

-1,18*2,55 -3,00900

25 311237614R00Zdivo z tvárnic 2in1 brouš.P10, tl.38 

cm,celopl

m2 128,00950 2 500,00 320 025,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

obvodové zdivo : 

od kóty -0,20 po kótu +2,55 : 

(16,51+11,26)*2*2,75 152,73500

odpočet otvorů : 

-1,00*2,30*3 -6,90000

-0,50*1,25 -0,62500

-1,25*0,75*3 -2,81250

-1,50*1,25*2 -3,75000

-1,80*1,36 -2,44800

-1,00*2,02 -2,02000

-1,50*2,30 -3,45000

-2,00*1,36 -2,72000

26 317167122R00Překlad plochý 11,5/7,1/125 cm kus 9,00000 350,00 3 150,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení P7 : 9 9,00000

27 317167123R00Překlad plochý 11,5/7,1/150 cm kus 1,00000 390,00 390,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení P9 : 1 1,00000

28 317167124R00Překlad plochý 11,5/7,1/175 cm kus 3,00000 450,00 1 350,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení P6 : 3 3,00000

29 317167125R00Překlad plochý 11,5/7,1/200 cm kus 2,00000 490,00 980,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení P10 : 2 2,00000

30 317167211R00Překlad vysoký, nosný 23,8/7/125 cm kus 4,00000 460,00 1 840,00 RTS 20/ I RTS 20/ I
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označení P5 : 4 4,00000

31 317167212R00Překlad vysoký, nosný 23,8/7/150 cm kus 12,00000 530,00 6 360,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení P4 : 12 12,00000

32 317167213R00Překlad vysoký, nosný 23,8/7/175 cm kus 12,00000 660,00 7 920,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení P3 : 12 12,00000

33 317167214R00Překlad vysoký, nosný 23,8/7/200 cm kus 2,00000 820,00 1 640,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení P8 : 2 2,00000

34 317167215R00Překlad vysoký, nosný 23,8/7/225 cm kus 4,00000 940,00 3 760,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení P2 : 4 4,00000

35 317167216R00Překlad vysoký, nosný 23,8/7/250 cm kus 4,00000 1 150,00 4 600,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení P1 : 4 4,00000

36 317998112R00Izolace mezi překlady polystyren tl. 70 mm m 20,25000 100,00 2 025,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

překlad P1 : 2,50 2,50000

překlad P2 : 2,25 2,25000

překlad P3 : 1,75*3 5,25000

překlad P4 : 1,50*3 4,50000

překlad P5 : 1,25*3 3,75000

překlad P8 : 2,00 2,00000

37 317941123R00Osazení ocelových válcovaných nosníků  

č.14-22

t 0,34210 10 000,00 3 420,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení O1 : 5,50*2*31,10*0,001 0,34210

38 13480820R Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli S235 

11375

t 0,36947 28 000,00 10 332,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení O1 : 5,50*2*31,10*0,001*1,08 0,36947

Díl:34 Stěny a příčky 127 756,80
39 342247522R00Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl. 8 cm m2 6,02300 600,00 3 613,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

od kóty -0,20 po kótu +2,80 : 

(1,10*2+1,50)*3,00 11,10000

odpočet otvorů : 

-0,90*2,05 -1,84500

-0,80*2,02*2 -3,23200

40 342247532R00Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl. 11,5 m2 118,96500 720,00 85 654,80 RTS 20/ I RTS 20/ I
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od kóty -0,20 po kótu +2,80 : 

(3,25+2,00*2+3,105+0,985*2)*3,00 36,97500

(4,50+12,25+1,75*2+2,6*2+1,10+3,035)*3,0

0

88,75500

odpočet otvorů : 

-1,50*2,05 -3,07500

-0,90*2,05*2 -3,69000

41 342255022R00Příčky z desek tl. 7,5 cm m2 35,22800 650,00 22 898,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

1,40*0,80*2 2,24000

1,825*1,20*2 4,38000

2,00*3,00*2 12,00000

0,985*1,20*2 2,36400

1,10*1,40 1,54000

1,635*0,80*2 2,61600

1,10*1,40*2 3,08000

2,92*1,20*2 7,00800

42 342948111R00Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na 

hmožd.

m 33,00000 120,00 3 960,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

3,00*11 33,00000

43 346244381R00Plentování ocelových nosníků výšky do 20 

cm

m2 1,90000 800,00 1 520,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení O1 : 5,00*0,38 1,90000

44 342267112R00Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 

0,5/0,5 m

m 6,74000 1 500,00 10 110,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

obklad potrubí odvětrání WC : 

4,24+1,60+0,30+0,60

6,74000

Díl:41 Stropy a stropní konstrukce 484 923,98
45 416021122R00Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska 

RF 12,5 mm

m2 121,41380 750,00 91 060,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

místnost 1.01 : 4,50*1,50 6,75000

místnost 1.02 : 3,25*3,875-1,065*1,10 11,42225

místnost 1.03 : 1,575*0,985 1,55138

místnost 1.04 : 2,15*1,925 4,13875

místnost 1.05 : 3,25*2,00+1,275*0,985 7,75588
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místnost 1.06+1.06a : 3,25*2,355 7,65375

místnost 1.07 : 

4,135*3,025+1,035*1,10+2,60*2,95+1,285*0

,115+1,75*1,10

23,38965

místnost 1.08 : 

4,135*3,025+1,035*1,10+2,60*2,95+1,285*0

,115+1,75*1,10

23,38965

místnost 1.09 : 10,17*1,50 15,25500

místnost 1.10 : 2,00*1,10 2,20000

místnost 1.11 : 10,635*4,50 47,85750

odpočet podhledů impregnovaných : -29,95 -29,95000

46 416021123R00Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska 

RBI 12,5 mm

m2 24,94975 800,00 19 960,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

místnost 1.03 : 1,575*0,985 1,55138

místnost 1.04 : 2,15*1,925 4,13875

místnost 1.05 : 3,25*2,00+1,275*0,985 7,75588

místnost 1.06+1.06a : 3,25*2,355 7,65375

místnost 1.07 : 1,75*1,10 1,92500

místnost 1.08 : 1,75*1,10 1,92500

47 416091081R00Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu 

do 2 m2

m2 6,65725 300,00 1 997,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

místnost 1.03 : 1,575*0,985 1,55138

místnost 1.05 : 1,275*0,985 1,25588

místnost 1.07 : 1,75*1,10 1,92500

místnost 1.08 : 1,75*1,10 1,92500

48 416091082R00Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu 

do 5 m2

m2 6,33875 250,00 1 584,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

místnost 1.04 : 2,15*1,925 4,13875

místnost 1.10 : 2,00*1,10 2,20000

49 416091083R00Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu 

do 10 m2

m2 20,90375 150,00 3 135,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

místnost 1.01 : 4,50*1,50 6,75000

místnost 1.05 : 3,25*2,00 6,50000

místnost 1.06+1.06a : 3,25*2,355 7,65375
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50 417237114R00Obezdění věnce brouš. věncovkou 8/25, 

izol.

m 106,88000 270,00 28 857,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

věnec V1 : (16,22+10,50)*2 53,44000

stropní panely : (16,22+10,50)*2 53,44000

51 417321315R00Ztužující pásy a věnce z betonu železového 

C 20/25

m3 4,76187 3 000,00 14 286,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

věnec V1 : (16,22+10,50)*2*0,25*0,25 3,34000

věnec V2 : (12,25+10,50)*0,25*0,25 1,42188

52 417361821R00Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 

10505(R)

t 0,33334 40 000,00 13 320,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

4,762*70,00*0,001 0,33334

53 417351115R00Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 38,09500 410,00 15 618,95 RTS 20/ I RTS 20/ I

věnec V1 : (16,22+10,50)*2*0,25*2 26,72000

věnec V2 : (12,25+10,50)*0,25*2 11,37500

54 417351116R00Bednění ztužujících pásů a věnců - 

odstranění

m2 38,09500 75,00 2 857,13 RTS 20/ I RTS 20/ I

věnec V1 : (16,22+10,50)*2*0,25*2 26,72000

věnec V2 : (12,25+10,50)*0,25*2 11,37500

55 411120033RA0Strop montovaný z panelů předpjatých tl. 

26,5 cm

m2 177,11860 1 650,00 292 246,35 RTS 20/ I Součtová

16,19*10,94 177,11860

Díl:56 Podkladní vrstvy komunikací a 

zpevněných ploch

9 148,80

56 564831111R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

10 cm

m2 76,24000 120,00 9 148,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba ZP1 : 

13,74*3,50 48,09000

11,26*2,50 28,15000

Díl:59 Dlažby a předlažby komunikací 45 744,00
57 596811111RT5Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z 

kameniva těž. včetně dlaždic betonových 

50/50/6 cm

m2 76,24000 600,00 45 744,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba ZP1 : 

13,74*3,50 48,09000
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11,26*2,50 28,15000

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 257 007,00
58 601011193R00Kontaktní nátěr pod omítky  bílý m2 494,30900 60,00 29 658,54 RTS 20/ I RTS 20/ I

59 602011141RT3Štuk na stěnách vnitřní  tloušťka vrstvy 4 

mm

m2 355,73300 170,00 60 474,61 RTS 20/ I RTS 20/ I

celková plocha : 494,309 494,30900

odpočet obkladů : -138,576 -138,57600

60 602011231RT1Omítka jednovrstvá hlazená strojně tloušťka 

vrstvy 3 mm

m2 494,30900 150,00 74 146,35 RTS 20/ I RTS 20/ I

místnost 1.01 : 

(4,50+1,50)*2*2,80 33,60000

-

(1,50*2,30+1,50*2,05*2+0,80*2,05+0,90*2,0

5)

-13,08500

(1,50+2,30*2)*0,15 0,91500

(0,90+2,05*2)*0,10 0,50000

(0,80+2,05*2)*0,10 0,49000

místnost 1.02 : 

(3,875+3,25)*2*2,80 39,90000

-(2,00*1,36+0,90*2,05) -4,56500

(2,00+1,36*2)*0,15 0,70800

(0,90+2,05*2)*0,10 0,50000

místnost 1.03 : 

(1,575+0,985)*2*2,80 14,33600

-0,80*2,05 -1,64000

(0,80+2,05*2)*0,10 0,49000

místnost 1.04 : 

(2,15+1,925)*2*2,80 22,82000

-1,00*2,30 -2,30000

(1,00+2,30*2)*0,15 0,84000

místnost 1.05 : 

(3,25+2,00)*2*2,80 29,40000

(1,275*2+0,985)*2,80 9,89800
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-(1,00*2,30+0,50*1,25) -2,92500

(1,00+2,30*2)*0,15 0,84000

(0,50+1,25*2)*0,15 0,45000

místnost 1.06 : 

(2,355+3,25)*2*2,80 31,38800

-(1,00*2,30+1,25*0,75) -3,23750

(1,00+2,30*2)*0,15 0,84000

(1,25+0,75*2)*0,15 0,41250

místnost 1.07 : 

(4,135+6,07+2,92+2,675+1,635+1,75+1,035

+1,10*3+1,75*2+4,24)*2,80

87,52800

-

(1,50*1,25+1,25*1,75+0,80*2,05*2+0,90*2,0

5)

-9,18750

(1,50+1,25*2)*0,15 0,60000

(1,25+1,75*2)*0,15 0,71250

místnost 1.08 : 

(4,135+6,07+2,92+2,675+1,635+1,75+1,035

+1,10*3+1,75*2+4,24)*2,80

87,52800

-

(1,50*1,25+1,25*1,75+0,80*2,05*2+0,90*2,0

5)

-9,18750

(1,50+1,25*2)*0,15 0,60000

(1,25+1,75*2)*0,15 0,71250

místnost 1.09 : 

(10,17+1,50)*2*2,80 65,35200

-(0,90*2,05*3+1,50*2,05) -8,61000

(1,50+2,05*2)*0,15 0,84000

místnost 1.10 : 

(2,00+1,50)*2*2,80 19,60000

-0,90*2,05 -1,84500

místnost 1.11 : 

(9,385+4,50)*2*2,80 77,75600
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Objekt zázemí sportoviště - uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště

-

(1,50*2,05+1,80*1,36+1,00*2,02+5,00*2,30)

-19,04300

(1,80+1,36*2)*0,15 0,67800

(1,00+2,05*2)*0,15 0,76500

(5,00+2,30*2)*0,15 1,44000

místnost 1.12 : 

(4,75+3,25)*2*2,60 41,60000

-(1,00*2,02+1,60*2,15) -5,46000

(1,00+2,05*2)*0,15 0,76500

(1,60+2,15*2)*0,10 0,59000

61 610991111R00Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 33,04550 30,00 991,38 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení O1 : 5,00*2,30 11,50000

označení O2 : 2,00*1,36 2,72000

označení O3 : 1,80*1,36 2,44800

označení O4 : 1,50*1,25*2 3,75000

označení O5 : 1,25*0,75*3 2,81250

označení O6 : 0,50*1,25 0,62500

označení D1 : 1,50*2,30 3,45000

označení D2 : 1,00*2,30 2,30000

označení D9 : 1,60*2,15 3,44000

62 610991002R00Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku m 32,59000 50,00 1 629,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení O1 : 5,00+2,30*2 9,60000

označení O2 : 2,00+1,36*2 4,72000

označení O3 : 1,80+1,36*2 4,52000

označení O4 : (1,50+1,25*2)*2 8,00000

označení O5 : 1,25+0,75*2 2,75000

označení O6 : 0,50+1,25*2 3,00000

63 615481112T00Potažení válc.nosníků sklotex.pletivem m2    3,90000 290,00 1 131,00 Vlastní 2 018,00

překlad O1 : 5,00*(0,38+0,20*2) 3,90000

64 612481211RT2Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-

vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového 

tmelu Baumit

m2 494,30900 180,00 88 975,62 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 137 445,38
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Objekt zázemí sportoviště - uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště

65 620991121R00Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 33,04550 30,00 991,38 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení O1 : 5,00*2,30 11,50000

označení O2 : 2,00*1,36 2,72000

označení O3 : 1,80*1,36 2,44800

označení O4 : 1,50*1,25*2 3,75000

označení O5 : 1,25*0,75*3 2,81250

označení O6 : 0,50*1,25 0,62500

označení D1 : 1,50*2,30 3,45000

označení D2 : 1,00*2,30 2,30000

označení D9 : 1,60*2,15 3,44000

66 622412212R00Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, silikátový m2 164,13000 230,00 37 749,90 RTS 20/ I RTS 20/ I

67 622432112R00Omítka stěn dekorativ. střednězrnná m2 12,50800 750,00 9 381,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

sokl : (14,76+16,51)*2*0,20 12,50800

68 622473187RT2Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž 

včetně dodávky lišty

m 32,59000 50,00 1 629,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení O1 : 5,00+2,30*2 9,60000

označení O2 : 2,00+1,36*2 4,72000

označení O3 : 1,80+1,36*2 4,52000

označení O4 : (1,50+1,25*2)*2 8,00000

označení O5 : 1,25+0,75*2 2,75000

označení O6 : 0,50+1,25*2 3,00000

69 622474212RT1Omítka vnější štuková ze SMS, 2.vrst,slož.1-

2 postřik, jádrová omítka, vnější štuk 

m2 164,13020 500,00 82 065,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

jihovýchodní strana : 

16,51*3,50-5,15*2,84 43,15900

odpočet otvorů : 

-2,00*1,36 -2,72000

-1,50*2,30 -3,45000

-5,00*2,30 -11,50000

přípočet ostění : 

(2,00+1,36*2)*0,15 0,70800

(1,50+2,30*2)*0,15 0,91500
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Objekt zázemí sportoviště - uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště

(5,00+2,30*2)*0,15 1,44000

severozápadní strana : 

16,51*3,12+0,25*0,38*2 51,70120

odpočet otvorů : 

-1,25*0,75*3 -2,81250

-1,50*1,25*2 -3,75000

přípočet ostění : 

(1,25+0,75*2)*0,15*3 1,23750

(1,50+1,25*2)*0,15*2 1,20000

severovýchodní strana : 

12,26*3,50 42,91000

odpočet otvorů : 

-1,80*1,36 -2,44800

přípočet ostění : 

(1,80+1,36*2)*0,15 0,67800

jihozápadní strana : 

12,26*3,50 42,91000

odpočet otvorů : 

-1,00*2,30*3 -6,90000

-0,50*1,25 -0,62500

přípočet ostění : 

(1,00+2,30*2)*0,15*3 2,52000

(0,50+1,25*2)*0,15 0,45000

atika - vnitřní strana : 

16,01*0,16 2,56160

11,01*(0,16+0,38)*0,50*2 5,94540

70 625981114R00Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 

80mm

m2 18,76200 300,00 5 628,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

základy : (14,76+16,51)*2*0,30 18,76200

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 96 475,90
71 631312611R00Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 20,14375 3 700,00 74 532,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P1 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Objekt zázemí sportoviště - uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště

ochranná mazanina : 16,51*11,26*0,06 11,15416

skladba P2 : 

ochranná mazanina : 5,15*3,45*0,08 1,42140

skladba P1 : 

roznášecí mazanina : 

místnost 1.01 : 4,50*1,50*0,05 0,33750

místnost 1.02 : (3,25*3,875-

1,065*1,10)*0,05

0,57111

místnost 1.03 : 1,575*0,985*0,05 0,07757

místnost 1.04 : 2,15*1,925*0,05 0,20694

místnost 1.05 : 

(3,25*2,00+1,275*0,985)*0,05

0,38779

místnost 1.06+1.06a : 3,25*2,355*0,05 0,38269

místnost 1.07 : 

(4,135*3,025+1,035*1,10+2,60*2,95+1,285*

0,115+1,75*1,10)*0,05

1,16948

místnost 1.08 : 

(4,135*3,025+1,035*1,10+2,60*2,95+1,285*

0,115+1,75*1,10)*0,05

1,16948

místnost 1.09 : 10,17*1,50*0,05 0,76275

místnost 1.10 : 2,00*1,10*0,05 0,11000

místnost 1.11 : 10,635*4,50*0,05 2,39288

72 632451021R00Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm m2 0,60990 230,00 140,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

pod parapety : 

(5,00+2,00+1,80+1,50*2+1,25*3+0,50)*0,03

0,60990

73 639571210R00Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2 16,13500 300,00 4 840,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba ZP3 : (17,01+15,26)*0,50 16,13500

74 639571311R00Okapový chodník - textilie proti prorůstání 

45g/m2

m2 16,13500 60,00 968,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba ZP3 : (17,01+15,26)*0,50 16,13500

75 639561121R00Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, 

šedý

m 69,54000 230,00 15 994,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

(19,51+15,26)*2 69,54000

Díl:64 Výplně otvorů 32 338,50
76 642942221R00Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 

4,5 m2

kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 RTS 20/ I RTS 20/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Objekt zázemí sportoviště - uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště

označení D9 : 1 1,00000

77 642942111RU3Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 

2,5 m2 včetně dodávky zárubně  70 x 197 

kus 1,00000 2 400,00 2 400,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D4/P : 1 1,00000

78 642942111RU4Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 

2,5 m2 včetně dodávky zárubně  80 x 197 

kus 6,00000 2 350,00 14 100,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D3/L : 1 1,00000

označení D7/P : 3 3,00000

označení D8/P+L : 2 2,00000

78a 642942111RU45Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 

2,5 m2 včetně dodávky zárubně  90 x 197 

kus 1,00000 2 550,00 2 550,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D9/L : 1 1,00000

79 642942221RU3Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 

4,5 m2 včetně dodávky zárubně 150 x 197 

kus 2,00000 2 900,00 5 800,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D5 : 1 1,00000

označení D6 : 1 1,00000

80 648991111RT4Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 

20cm včetně dodávky plastové parapetní 

desky š. 200 mm

m 16,05000 370,00 5 938,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení O1 : 5,00 5,00000

označení O2 : 2,00 2,00000

označení O3 : 1,80 1,80000

označení O4 : 1,50*2 3,00000

označení O5 : 1,25*3 3,75000

označení O6 : 0,50 0,50000

81 60775451R Krytka boční plastová pro DTD parapet  2 

ks

sada 9,00000 50,00 450,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 73 729,34
82 941941041R00Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, 

H 10 m

m2 266,91800 65,00 17 349,67 RTS 20/ I RTS 20/ I

(17,16+18,91)*2*3,70 266,91800

83 941941291R00Příplatek za každý měsíc použití lešení k 

pol.1041

m2 533,83600 30,00 16 015,08 RTS 20/ I RTS 20/ I

266,918*2 533,83600

Stránka 19 z 46Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1310

O: SO 01

R: SO 01
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Položkový rozpočet 
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Objekt zázemí sportoviště - uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště

84 941941841R00Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 

m,H 10 m

m2 266,91800 55,00 14 680,49 RTS 20/ I RTS 20/ I

85 941955001R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

1,2 m

m2 243,04130 100,00 24 304,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

místnost 1.01 : 4,50*1,50 6,75000

místnost 1.02 : 3,25*3,875-1,065*1,10 11,42225

místnost 1.03 : 1,575*0,985 1,55138

místnost 1.04 : 2,15*1,925 4,13875

místnost 1.05 : 3,25*2,00+1,275*0,985 7,75588

místnost 1.06+1.06a : 3,25*2,355 7,65375

místnost 1.07 : 

4,135*3,025+1,035*1,10+2,60*2,95+1,285*0

,115+1,75*1,10

23,38965

místnost 1.08 : 

4,135*3,025+1,035*1,10+2,60*2,95+1,285*0

,115+1,75*1,10

23,38965

místnost 1.09 : 10,17*1,50 15,25500

místnost 1.10 : 2,00*1,10 2,20000

místnost 1.11 : 10,635*4,50 47,85750

místnost 1.12 : 4,75*3,25 15,43750

terasa : 

13,74*3,50 48,09000

11,26*2,50 28,15000

86 944945012R00Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 

m

m 6,00000 120,00 720,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

3,00*2 6,00000

87 944945192R00Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k 

pol. 5012

m 12,00000 30,00 360,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

3,00*2*2 12,00000

88 944945812R00Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky 

do 2 m

m 6,00000 50,00 300,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

3,00*2 6,00000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

27 082,13
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Cen. 
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Objekt zázemí sportoviště - uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště

89 952901111R00Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 203,97910 70,00 14 278,53 RTS 20/ I RTS 20/ I

16,51*11,26 185,90260

5,15*3,51 18,07650

90 952901411R00Vyčištění ostatních objektů m2 76,24000 40,00 3 049,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

terasa : 

13,74*3,50 48,09000

11,26*2,50 28,15000

91 953922112R00Montáž tvarovky větrací  - vnější kus 2,00000 40,00 80,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

92 959791114R00Odvětrávací trouby z PVC, js do 140 mm m 6,74000 600,00 4 044,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

potrubí odvětrání WC : 

4,24+1,60+0,30+0,60

6,74000

93 28349063R Mřížka větrací PS kulatá 150/120 mm se 

síťkou bílá RR 120 S

kus 2,00000 40,00 80,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

94 429148045R Ventilátor do koupelny kus 3,00000 1 350,00 4 050,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

95 95/z3/PC Ocelová botka pro uložení oc.překladu 

vč.chemických kotev

ks 2,00000 750,00 1 500,00 Vlastní Indiv

Díl:96 Bourání konstrukcí 209 350,00
96 113106241R00Rozebrání ploch komunikací ze silničních 

panelů

m2 287,00000 50,00 14 350,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

14,00*7,00 98,00000

12,00*9,00 108,00000

9,00*9,00 81,00000

97 113107415R00Odstranění podkladu nad 50 

m2,kam.těžené tl.15 cm

m2 200,00000 25,00 5 000,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

struskový násyp : 20,00*10,00 200,00000

98 96/01 Odpojení inženýrských sítí kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní Indiv

99 96/02 Demontáž mobilních buněk včetně odvozu ks 9,00000 15 000,00 135 000,00 Vlastní Indiv

je počítáno s odvozem v rámci katastru 

obce Kravaře
100 96/03 Demontáž plechové boudy včetně odvozu ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

Díl:99 Staveništní přesun hmot 88 314,85
101 998011001R00Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 

m

t 464,81493 190,00 88 314,85 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:711 Izolace proti vodě 104 720,18
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Objekt zázemí sportoviště

102 711111006RZ4Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr 

penetr.emulzí včetně emulze 0,4 kg/m2

m2 406,08270 30,00 12 182,49 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P1 : 

16,51*11,26 185,90260

5,15*3,45 17,76750

skladba S1 : 

16,51*12,26 202,41260

103 711141559RT1Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 

přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 226,21210 110,00 24 883,32 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P1 : 

(16,51+0,30*2)*(11,26+0,30*2) 202,92460

(5,15+0,30*2)*(3,45+0,30*2) 23,28750

104 711212601R00Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 201,39500 140,00 28 195,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

místnost 1.01 : 

(4,50+1,50)*2 12,00000

místnost 1.02 : 

(3,875+3,25)*2 14,25000

místnost 1.03 : 

(1,575+0,985)*2 5,12000

místnost 1.04 : 

(2,15+1,925)*2 8,15000

místnost 1.05 : 

(3,25+2,00)*2 10,50000

1,275*2+0,985 3,53500

místnost 1.06 : 

(2,355+3,25)*2 11,21000

místnost 1.07 : 

4,135+6,07+2,92+2,675+1,635+1,75+1,035

+1,10*3+1,75*2+4,24

31,26000

místnost 1.08 : 

4,135+6,07+2,92+2,675+1,635+1,75+1,035

+1,10*3+1,75*2+4,24

31,26000

místnost 1.09 : 
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(10,17+1,50)*2 23,34000

místnost 1.10 : 

(2,00+1,50)*2 7,00000

místnost 1.11 : 

(9,385+4,50)*2 27,77000

místnost 1.12 : 

(4,75+3,25)*2 16,00000

105 62852265R Pás modifikovaný asfalt  special mineral m2 248,83331 150,00 37 324,95 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P1 : 

(16,51+0,30*2)*(11,26+0,30*2)*1,10 223,21706

(5,15+0,30*2)*(3,45+0,30*2)*1,10 25,61625

106 998711201R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 

do 6 m

% 1 067,05910 2,00 2 134,12 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:712 Povlakové krytiny 368 574,70
107 712341559RT1Povlaková krytina střech do 10°, NAIP 

přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 220,03460 110,00 24 203,85 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba S1 : 

(16,51+0,30*2)*(12,26+0,30*2) 220,03460

108 712372111RS1Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na 

beton tl. izolace do 160 mm, fólie ve 

specifikaci

m2 220,03460 380,00 83 613,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba S1 : 

(16,51+0,30*2)*(12,26+0,30*2) 220,03460

109 712372121R00Krytina střech do 10° fólie, 4 

kotvy/m2,ocel,dřevo

m2 109,43570 440,00 48 151,84 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba S2 : 

(3,51+0,30*2)*(5,27+0,30*2) 24,12570

zastřešení terasy : 

(11,24+0,30*2)*(3,50+0,30*2) 48,54400

(11,26+0,30*2)*(2,50+0,30*2) 36,76600

110 712378002R00Atiková okapnice RŠ 200 mm m 52,00000 230,00 11 960,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení KL4 : 2,00*26 52,00000

111 712378004R00Závětrná lišta RŠ 250 mm m 46,00000 250,00 11 500,00 RTS 20/ I RTS 20/ I
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Objekt zázemí sportoviště

označení KL3 : 2,00*23 46,00000

112 712378005R00Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm m 30,00000 150,00 4 500,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení KL5 : 15*2,00 30,00000

113 712378110R00Vnitřní rohová tvarovka kus 34,00000 150,00 5 100,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení KL1 : 34 34,00000

114 712378111R00Vnější rohová tvarovka kus 20,00000 160,00 3 200,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení KL2 : 20 20,00000

115 712391171R00Povlaková krytina střech do 10°, podklad. 

textilie

m2 329,47030 45,00 14 826,15 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba S1 : 

(16,51+0,30*2)*(12,26+0,30*2) 220,03460

skladba S2 : 

(3,51+0,30*2)*(5,27+0,30*2) 24,12570

zastřešení terasy : 

(11,24+0,30*2)*(3,50+0,30*2) 48,54400

(11,26+0,30*2)*(2,50+0,30*2) 36,76600

116 283220013R Fólie izolační  tl. 1,8 mm š. 1600 mm PVC-

P s PES výztuží, šedá

m2 378,89085 270,00 102 300,57 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba S1 : 

(16,51+0,30*2)*(12,26+0,30*2)*1,15 253,03979

skladba S2 : 

(3,51+0,30*2)*(5,27+0,30*2)*1,15 27,74456

zastřešení terasy : 

(11,24+0,30*2)*(3,50+0,30*2)*1,15 55,82560

(11,26+0,30*2)*(2,50+0,30*2)*1,15 42,28090

117 62852265R Pás modifikovaný asfalt special mineral m2 253,03979 150,00 37 956,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba S1 : 

(16,51+0,30*2)*(12,26+0,30*2)*1,15 253,03979

118 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 378,89085 35,00 13 261,19 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba S1 : 

(16,51+0,30*2)*(12,26+0,30*2)*1,15 253,03979

skladba S2 : 
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(3,51+0,30*2)*(5,27+0,30*2)*1,15 27,74456

zastřešení terasy : 

(11,24+0,30*2)*(3,50+0,30*2)*1,15 55,82560

(11,26+0,30*2)*(2,50+0,30*2)*1,15 42,28090

119 998712201R00Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 

do 6 m

% 4 000,89800 2,00 8 001,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:713 Izolace tepelné 239 052,17
120 713111221RK2Montáž parozábrany, zavěšené podhl., 

přelep. spojů

m2 146,36400 100,00 14 636,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

121,414+24,95 146,36400

121 713121111RT1Izolace tepelná podlah na sucho, 

jednovrstvá materiál ve specifikaci

m2 151,36400 40,00 6 054,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P1 : 151,364 151,36400

122 713141131R00Izolace tepelná střech plně lep.za 

studena,1vrstvá

m2 176,27010 250,00 44 067,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P1 : 16,01*11,01 176,27010

123 713141151R00Izolace tepelná střech kladená na sucho 

1vrstvá

m2 176,27010 30,00 5 288,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P1 : 16,01*11,01 176,27010

124 713191100R00Položení separační fólie m2 151,36380 30,00 4 540,92 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P1 : 

místnost 1.01 : 4,50*1,50 6,75000

místnost 1.02 : 3,25*3,875-1,065*1,10 11,42225

místnost 1.03 : 1,575*0,985 1,55138

místnost 1.04 : 2,15*1,925 4,13875

místnost 1.05 : 3,25*2,00+1,275*0,985 7,75588

místnost 1.06+1.06a : 3,25*2,355 7,65375

místnost 1.07 : 

4,135*3,025+1,035*1,10+2,60*2,95+1,285*0

,115+1,75*1,10

23,38965

místnost 1.08 : 

4,135*3,025+1,035*1,10+2,60*2,95+1,285*0

,115+1,75*1,10

23,38965

místnost 1.09 : 10,17*1,50 15,25500
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Objekt zázemí sportoviště

místnost 1.10 : 2,00*1,10 2,20000

místnost 1.11 : 10,635*4,50 47,85750

125 28375766.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý 

EPS 100

m3 18,50836 2 200,00 40 717,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P1 : 16,01*11,01*0,10*1,05 18,50836

126 283758904R Deska izolační polystyrenová tl. 80 mm m2 158,93220 340,00 54 036,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P1 : 151,364*1,05 158,93220

127 28375971R Deska spádová EPS 100 m3 24,06087 2 700,00 64 964,70 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P1 : 

(16,01*11,01*(0,02+0,24)*0,50)*1,05

24,06087

128 67352470R Fólie izolační PE tl. 0,2 mm  4 x 20 m m2 174,06860 13,00 2 262,90 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P1 : 151,364*1,15 174,06860

129 998713201R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 

m

% 2 482,60680 1,00 2 482,61 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:720 Zdravotechnická instalace 351 226,07
130 SPECIALISTA ZTZdravotechnika vč. zařizovacích předmětů  

rozpočet v samostatné příloze

kpl 1,00000 351 226,07 351 226,07 Vlastní Indiv

Díl:762 Konstrukce tesařské 117 973,13
131 762311103R00Montáž kotevních želez, příložek, patek, 

táhel

kus 50,00000 170,00 8 500,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

132 762332120R00Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 

cm2

m 197,60000 230,00 45 448,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení K1 : 3,60*27 97,20000

označení K2 : 2,70*20 54,00000

označení K3 : 2,00*2 4,00000

označení K4 : 1,60 1,60000

označení K5 : 1,20*2 2,40000

označení K6 : 0,70 0,70000

označení KK1 : 4,30 4,30000

označení V1 : 8,30*2 16,60000

označení V2 : 6,00*2 12,00000

označení P1 : 4,80 4,80000

133 762341210R00Montáž bednění střech rovných, prkna 

hrubá na sraz

m2 85,98770 130,00 11 178,44 RTS 20/ I RTS 20/ I
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skladba S2 : 3,51*5,27 18,49770

zastřešení terasy : 11,24*3,50+11,26*2,50 67,49000

134 762395000R00Spojovací a ochranné prostředky pro 

střechy

m3 5,57321 1 000,00 5 573,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení K1 : 3,60*27*0,12*0,14 1,63296

označení K2 : 2,70*20*0,12*0,14 0,90720

označení K3 : 2,00*2*0,12*0,14 0,06720

označení K4 : 1,60*0,12*0,14 0,02688

označení K5 : 1,20*2*0,12*0,14 0,04032

označení K6 : 0,70*0,12*0,14 0,01176

označení KK1 : 4,30*0,12*0,16 0,08256

označení V1 : 8,30*2*0,14*0,14 0,32536

označení V2 : 6,00*2*0,14*0,14 0,23520

označení P1 : 4,80*0,14*0,14 0,09408

bednění : 

skladba S2 : 3,51*5,27*0,025 0,46244

zastřešení terasy : 

(11,24*3,50+11,26*2,50)*0,025

1,68725

135 605/01 PC Řezivo hraněné nehoblované vč.napuštění 

Bochemitem

m3 3,76587 7 500,00 28 245,00 Vlastní Indiv

označení K1 : 3,60*27*0,12*0,14*1,10 1,79626

označení K2 : 2,70*20*0,12*0,14*1,10 0,99792

označení K3 : 2,00*2*0,12*0,14*1,10 0,07392

označení K4 : 1,60*0,12*0,14*1,10 0,02957

označení K5 : 1,20*2*0,12*0,14*1,10 0,04435

označení K6 : 0,70*0,12*0,14*1,10 0,01294

označení KK1 : 4,30*0,12*0,16*1,10 0,09082

označení V1 : 8,30*2*0,14*0,14*1,10 0,35790

označení V2 : 6,00*2*0,14*0,14*1,10 0,25872

označení P1 : 4,80*0,14*0,14*1,10 0,10349

136 605/02 PC Prkna a fošny nehoblované včetně 

napuštění Bochemitem

m3 2,36466 5 500,00 13 007,50 Vlastní Indiv

skladba S2 : 3,51*5,27*0,025*1,10 0,50869
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zastřešení terasy : 

(11,24*3,50+11,26*2,50)*0,025*1,10

1,85598

137 998762202R00Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 

výšky do 12 m

% 1 204,23730 5,00 6 021,19 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:763 Dřevostavby 46 487,79
138 763615132R00M.obložení podhledů, desky do tl.18 

mm,P+D,šroubov

m2 85,98770 220,00 18 917,36 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba S2 : 3,51*5,27 18,49770

zastřešení terasy : 11,24*3,50+11,26*2,50 67,49000

139 60725034R Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 

mm

m2 90,28740 280,00 25 280,36 RTS 20/ I RTS 20/ I

85,988*1,05 90,28740

140 998763201R00Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 

m

% 458,01440 5,00 2 290,07 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:764 Konstrukce klempířské 70 026,08
141 764252403R00Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 

330 mm

m 60,00000 550,00 33 000,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení KL6 : 4,00*15 60,00000

142 764259411R00Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 

150 mm

kus 3,00000 1 100,00 3 300,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení KL6 : 3 3,00000

143 764291410R00Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 250 mm m 46,00000 450,00 20 700,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení KL3 : 2,00*23 46,00000

144 764510430R00Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 

200 mm

m 11,25000 600,00 6 750,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení KL7 : 

1,35*3 4,05000

1,60*2 3,20000

1,90 1,90000

2,10 2,10000

145 764554402R00Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 

100 mm

m 9,00000 620,00 5 580,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení KL6 : 3,00*3 9,00000

146 998764201R00Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 

do 6 m

% 696,07500 1,00 696,08 RTS 20/ I RTS 20/ I
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Díl:766 Konstrukce truhlářské 401 980,44
147 766421223R00Obložení podhledů jednod. palubkami MD š. 

do 10 cm

m2 67,49000 250,00 16 872,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

zastřešení terasy : 11,24*3,50+11,26*2,50 67,49000

148 766427112R00Podkladový rošt pro obložení podhledů m 67,49000 100,00 6 749,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

zastřešení terasy : 11,24*3,50+11,26*2,50 67,49000

149 766601112R00Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, 

fólie+páska

m 62,49000 75,00 4 686,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení O1 : 5,00+2,30*2 9,60000

označení O2 : 2,00+1,36*2 4,72000

označení O3 : 1,80+1,36*2 4,52000

označení O4 : (1,50+1,25*2)*2 8,00000

označení O5 : (1,25+0,75*2)*3 8,25000

označení O6 : 0,50+1,25*2 3,00000

označení D1 : 1,50+2,30*2 6,10000

označení D2 : (1,00+2,55*2)*3 18,30000

150 766601121R00Montáž těsnění připoj. spáry, parapet, 

fólie,pásky

m 16,05000 250,00 4 012,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení O1 : 5,00 5,00000

označení O2 : 2,00 2,00000

označení O3 : 1,80 1,80000

označení O4 : 1,50*2 3,00000

označení O5 : 1,25*3 3,75000

označení O6 : 0,50 0,50000

151 766711001R00Montáž oken a balkonových dveří s 

vypěněním

m 40,64500 250,00 10 161,25 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení O2 : (2,00+1,36)*2 6,72000

označení O3 : (1,80+1,35)*2 6,30000

označení O4 : (1,50+1,25)*2*2 11,00000

označení O5 : (1,25*1,75)*2*3 13,12500

označení O6 : (0,50+1,25)*2 3,50000

152 766711021RT2Montáž vstupních dveří s vypěněním na 

úchytky a hmoždinky

m 24,40000 500,00 12 200,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

Stránka 29 z 46Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1310

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Objekt zázemí sportoviště - uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště

označení D1 : 1,50+2,30*2 6,10000

označení D2/L : (1,00+2,55*2)*3 18,30000

153 766711031RT2Montáž zasklených stěn s vypěněním na 

úchytky a hmoždinky

m 14,60000 380,00 5 548,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení O1 : (5,00+2,30)*2 14,60000

154 766711091R00Podkladní tepelně izolační profil výšky do 40 

mm

m 16,05000 170,00 2 728,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení O1 : 5,00 5,00000

označení O2 : 2,00 2,00000

označení O3 : 1,80 1,80000

označení O4 : 1,50*2 3,00000

označení O5 : 1,25*3 3,75000

označení O6 : 0,50 0,50000

155 766711097R00Podkladní tepelně izolační profil výšky do 

200 mm

m 4,50000 650,00 2 925,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D1 : 1,50 1,50000

označení D2/L : 3,00 3,00000

156 766670021R00Montáž kliky a štítku kus 15,00000 380,00 5 700,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D1 : 1 1,00000

označení D2 : 3 3,00000

označení D3 : 1 1,00000

označení D4 : 1 1,00000

označení D5 : 1 1,00000

označení D6 : 1 1,00000

označení D7 : 3 3,00000

označení D8 : 2 2,00000

označení D9 : 1 1,00000

označení D9 /L: 1 1,00000

157 766698111R00Montáž vrat otevíravých, vel.do 6 m2 kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D9 : 1 1,00000

158 549145r Kliky, štíty, zámky kus 10,00000 750,00 7 500,00 Vlastní Indiv

označení D3 : 1 1,00000
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označení D4 : 1 1,00000

označení D5 : 1 1,00000

označení D6 : 1 1,00000

označení D7 : 3 3,00000

označení D8 : 2 2,00000

označení D9/L : 1 1,00000

159 6051001T Podkladový rošt pro obložení podhledů - 

dodávka

m2 74,23900 160,00 11 878,24 Vlastní RTS 17/I

zastřešení terasy : 

(11,24*3,50+11,26*2,50)*1,10

74,23900

160 611601202R Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 70x197 cm 

16 dekorů

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D4/P : 1 1,00000

161 611601203R Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x197 cm, 

včetně kování 16 dekorů

kus 6,00000 3 500,00 21 000,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D3/L : 1 1,00000

označení D7/P : 3 3,00000

označení D8/P+L : 2 2,00000

161a611601204R Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 90x197 cm, 

včetně kování 16 dekorů

kus 1,00000 3 750,00 3 750,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D9/L : 1 1,00000

162 61160628R Dveře vnitřní CPL 0,2 sklo 2kř. 150x197 16 

dekorů

kus 2,00000 8 750,00 17 500,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D5 : 1 1,00000

označení D6 : 1 1,00000

163 61191741R Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 

80 mm

m2 70,18960 280,00 19 653,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

zastřešení terasy : 

(11,24*3,50+11,26*2,50)*1,04

70,18960

164 D1/PC Dveře vchodové plastové 2sklo, boční 

světlík, včetně zárubně a kování  

1500x2300 mm

ks 1,00000 19 450,00 19 450,00 Vlastní Indiv

označení D1 : 1 1,00000

165 D2/PC Dveře vchodové plastové 2sklo, nadsvětlík, 

včetně zárubně a kování  1000x2550 mm

ks 3,00000 16 840,00 50 520,00 Vlastní Indiv
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Objekt zázemí sportoviště - uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště

označení D2/L : 3 3,00000

166 D9/PC Dřevěná vrata s 2křídlová včetně povrchové 

úpravy a kování 1600x2150 mm

ks 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní Indiv

označení D9 : 1 1,00000

167 O1/PC Dveře portálové plast, 2kř, 3sklo, 

1xfix+1xposun, 2sklo, včetně kování 

5000x2300 mm

ks 1,00000 65 840,00 65 840,00 Vlastní Indiv

označení O1 : 1 1,00000

168 O2/PC Okno plast, portálové, 2kř, 1xfix+1xposuv, 

2sklo, včetně kování 2000x1360 mm

ks 1,00000 36 540,00 36 540,00 Vlastní Indiv

označení O2 : 1 1,00000

169 O3/PC Okno plast, 2kř, 2sklo, OS, včetně kování 

1800x1360 mm

ks 1,00000 5 416,00 5 416,00 Vlastní Indiv

označení O3 : 1 1,00000

170 O4/PC Okno plast, 2kř, 2sklo, OS, včetně kování 

1500x1250 mm

ks 2,00000 4 655,00 9 310,00 Vlastní Indiv

označení O4 : 2 2,00000

171 O5/PC Okno plast, 1kř, 2sklo, OS, včetně kování 

1250x750 mm

ks 3,00000 2 443,00 7 329,00 Vlastní Indiv

označení O5 : 3 3,00000

172 O6/PC Okno plast, 1kř, 2sklo, OS, včetně kování 

500x1250 mm

ks 1,00000 2 130,00 2 130,00 Vlastní Indiv

označení O6 : 1 1,00000

173 998766201R00Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 

do 6 m

% 3 080,49490 1,00 3 080,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:767 Konstrukce zámečnické 172 553,01
174 767583354R00Montáž vložené lišty m 13,90000 75,00 1 042,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D1 : 1,50 1,50000

označení D2 : 3,00 3,00000

označení D3 : 0,80 0,80000

označení D4 : 0,70 0,70000

označení D5 : 1,50 1,50000

označení D6 : 1,50 1,50000

označení D7 : 0,80*3 2,40000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Objekt zázemí sportoviště - uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště

označení D8 : 0,80*2 1,60000

označení D9/L : 0,90 0,90000

175 767995106R00Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 

250 kg

kg 1 082,16500 35,00 37 875,78 RTS 20/ I RTS 20/ I

nosné prvky terasy : 

označení O2 : 200,07 200,07000

označení O3 : 230,112 230,11200

označení O4 : 103,55 103,55000

označení O5 : 210,936 210,93600

označení O6 : 218,606 218,60600

označení O7 : 118,891 118,89100

176 767/05r D+M oc. žebřík sklopný - vnější vstup na 

střechu

ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv

177 767131PC D+M dělící příčka WC z lam.desek s dveřmi m2 22,08700 4 000,00 88 348,00 Vlastní Indiv

(0,985+2,00+2,355+1,825+1,33)*2,60 22,08700

178 13384440R Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli 

S235 11375

t 0,88210 25 000,00 22 050,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

nosné prvky terasy : 

označení O3 : 230,112*0,001 0,23011

označení O4 : 103,55*0,001 0,10355

označení O5 : 210,936*0,001 0,21094

označení O6 : 218,606*0,001 0,21861

označení O7 : 118,891*0,001 0,11889

179 14587292R Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  80 x 

5 mm

t 0,19884 24 000,00 4 776,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení O2 : 2,80*6*10,959*0,001*1,08 0,19884

180 55331221R Prahová lišta PL-2, l=700 mm s profilovým 

silikonovým těsněním

kus 1,00000 370,00 370,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D4 : 1 1,00000

181 55331222R Prahová lišta PL-2, l=800 mm s profilovým 

silikonovým těsněním

kus 6,00000 400,00 2 400,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D3 : 1 1,00000

označení D7 : 3 3,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Objekt zázemí sportoviště - uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště

označení D8 : 2 2,00000

181a55331223R Prahová lišta PL-2, l=900 mm s profilovým 

silikonovým těsněním

kus 1,00000 430,00 430,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D9/L : 1 1,00000

182 55331224R Prahová lišta PL-2, l=1100 mm s profilovým 

silikonovým těsněním

kus 3,00000 500,00 1 500,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D2 : 3,00 3,00000

183 55331227R Prahová lišta PL-2, l=1600 mm s profilovým 

silikonovým těsněním

kus 3,00000 850,00 2 550,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D1 : 1 1,00000

označení D5 : 1 1,00000

označení D6 : 1 1,00000

184 998767201R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 

do 6 m

% 1 210,72940 1,00 1 210,73 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 213 478,14
185 771101210RT1Penetrace podkladu pod dlažby penetrační 

nátěr 

m2 151,36400 45,00 6 811,38 RTS 20/ I RTS 20/ I

186 771475014RU1Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 

10 cm  (flex.lepidlo),  (spár.hmota)

m 111,59500 140,00 15 623,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P1 : 

místnost 1.01 : (4,50+1,50+0,20)*2-

(1,50*3+0,80+0,90)

6,20000

místnost 1.02 : (3,875+3,25)*2-0,90 13,35000

místnost 1.05 : 0,925*2+3,25-0,985 4,11500

místnost 1.06+1.06a : 1,28+1,00+3,25-1,00 4,53000

místnost 1.07 : (6,07+4,135+4,24+2,85)-

(0,80+0,90)

15,59500

místnost 1.08 : (6,07+4,135+4,24+2,85)-

(0,80+0,90)

15,59500

místnost 1.09 : (10,17+1,50)*2-

(0,90*3+1,50)

19,14000

místnost 1.10 : (2,00+1,10)*2-0,90 5,30000

místnost 1.11 : (10,635+4,50)*2-(1,50+1,00) 27,77000

187 771479001R00Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 111,59500 100,00 11 159,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

188 771575109RU1Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 

cm  (flex.lepidlo),  (spár.hmota)

m2 151,36380 600,00 90 818,40 RTS 20/ I RTS 20/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Objekt zázemí sportoviště - uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště

skladba P1 : 

místnost 1.01 : 4,50*1,50 6,75000

místnost 1.02 : 3,25*3,875-1,065*1,10 11,42225

místnost 1.03 : 1,575*0,985 1,55138

místnost 1.04 : 2,15*1,925 4,13875

místnost 1.05 : 3,25*2,00+1,275*0,985 7,75588

místnost 1.06+1.06a : 3,25*2,355 7,65375

místnost 1.07 : 

4,135*3,025+1,035*1,10+2,60*2,95+1,285*0

,115+1,75*1,10

23,38965

místnost 1.08 : 

4,135*3,025+1,035*1,10+2,60*2,95+1,285*0

,115+1,75*1,10

23,38965

místnost 1.09 : 10,17*1,50 15,25500

místnost 1.10 : 2,00*1,10 2,20000

místnost 1.11 : 10,635*4,50 47,85750

189 771578011RT1Spára podlaha - stěna, silikonem m 185,39500 60,00 11 123,70 RTS 20/ I RTS 20/ I

místnost 1.01 : 

(4,50+1,50)*2 12,00000

místnost 1.02 : 

(3,875+3,25)*2 14,25000

místnost 1.03 : 

(1,575+0,985)*2 5,12000

místnost 1.04 : 

(2,15+1,925)*2 8,15000

místnost 1.05 : 

(3,25+2,00)*2 10,50000

1,275*2+0,985 3,53500

místnost 1.06 : 

(2,355+3,25)*2 11,21000

místnost 1.07 : 

4,135+6,07+2,92+2,675+1,635+1,75+1,035

+1,10*3+1,75*2+4,24

31,26000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Objekt zázemí sportoviště - uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště

místnost 1.08 : 

4,135+6,07+2,92+2,675+1,635+1,75+1,035

+1,10*3+1,75*2+4,24

31,26000

místnost 1.09 : 

(10,17+1,50)*2 23,34000

místnost 1.10 : 

(2,00+1,50)*2 7,00000

místnost 1.11 : 

(9,385+4,50)*2 27,77000

190 771579791R00Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 

jednotl.

m2 13,10600 15,00 196,59 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P1 : 

místnost 1.03 : 1,575*0,985 1,55138

místnost 1.04 : 2,15*1,925 4,13875

místnost 1.05 : 1,275*0,985 1,25588

místnost 1.07 : 1,80*1,10 1,98000

místnost 1.08 : 1,80*1,10 1,98000

místnost 1.10 : 2,00*1,10 2,20000

191 597 PC 1 Dlažba keramická dle výběru investora m2 171,20765 390,00 66 771,12 Vlastní Indiv

dlažba : 151,364*1,05 158,93220

soklík : 111,595*0,10*1,10 12,27545

192 998771201R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky 

do 6 m

% 2 194,82870 5,00 10 974,15 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:777 Podlahy ze syntetických hmot 10 109,73
193 777812121R00Podlahový epoxid.systém m2 15,43750 650,00 10 034,70 RTS 20/ I RTS 20/ I

místnost 1.12 : 4,75*3,25 15,43750

194 998777201R00Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky 

do 6 m

% 75,02630 1,00 75,03 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:781 Obklady keramické 158 528,08
195 781101210RT1Penetrace podkladu pod obklady penetrační 

nátěr 

m2 138,57600 40,00 5 543,04 RTS 20/ I RTS 20/ I

196 781415015RU1Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 

20x20,30x15 cm  (flex.lepidlo),  

m2 138,57600 650,00 90 074,40 RTS 20/ I RTS 20/ I
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Objekt zázemí sportoviště

místnost 1.02 : 

(3,25+3,875)*2*0,90+1,10*0,50+0,80*1,40-

(0,90*2,925)

11,86250

místnost 1.03 : 

(1,575+0,985)*2*1,50-0,80*1,50 6,48000

místnost 1.04 : 

(2,15+1,925)*2*2,00-1,00*2,00 14,30000

místnost 1.05 : 

(1,275*2+0,985)*2,00 7,07000

(3,25+1,00*2)*2,00 10,50000

místnost 1.06 : 

(2,00+1,33+3,25)*2,00 13,16000

místnost 1.07 : 

(1,635+2,60*2+2,92)*2,85 27,80175

(1,75+1,10)*2*2,00-0,80*2,00 9,80000

místnost 1.08 : 

(1,635+2,60*2+2,92)*2,85 27,80175

(1,75+1,10)*2*2,00-0,80*2,00 9,80000

197 781419711R00Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 

m2 jedntl

m2 33,15000 45,00 1 491,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

místnost 1.03 : 

(1,575+0,985)*2*1,50-0,80*1,50 6,48000

místnost 1.05 : 

(1,275*2+0,985)*2,00 7,07000

místnost 1.07 : 

(1,75+1,10)*2*2,00-0,80*2,00 9,80000

místnost 1.08 : 

(1,75+1,10)*2*2,00-0,80*2,00 9,80000

198 597 PC Obklad keramický dle výběru investora m2 145,50480 350,00 50 926,75 Vlastní Indiv

138,576*1,05 145,50480

199 781111122T00Lišty rohové, vanové, ukončující a dilatační m 51,88500 100,00 5 188,50 Vlastní Indiv

místnost 1.02 : 
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(3,25+3,875)*2+1,10+0,80-0,90 15,25000

místnost 1.03 : 

(1,575+0,985)*2-0,80 4,32000

místnost 1.04 : 

(2,15+1,925)*2-1,00 7,15000

místnost 1.05 : 

1,275*2+0,985 3,53500

3,25+1,00*2 5,25000

místnost 1.06 : 

2,00+1,33+3,25 6,58000

místnost 1.07 : 

(1,75+1,10)*2-0,80 4,90000

místnost 1.08 : 

(1,75+1,10)*2-0,80 4,90000

200 998781201R00Přesun hmot pro obklady keramické, výšky 

do 6 m

% 1 767,88110 3,00 5 303,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:783 Nátěry 17 908,50
201 783222110RT1Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x,  

antikoroz. email Ferronotte 2 x, ředidlo 

m2 29,75540 240,00 7 141,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

nosné prvky terasy : 

označení O2 : 2,85*6*0,274 4,68540

označení O3 : 6,00*2*0,545 6,54000

označení O4 : 2,70*2*0,545 2,94300

označení O5 : 5,50*2*0,545 5,99500

označení O6 : 5,70*2*0,545 6,21300

označení O7 : 3,10*2*0,545 3,37900

202 783225600R00Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x 

email

m2 14,82500 180,00 2 668,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení D3 : (0,80+2,00*2)*0,30 1,44000

označení D4 : (0,70+2,00*2)*0,30 1,41000

označení D5 : (1,50+2,00*2)*0,30 1,65000

označení D6 : (1,50+2,00*2)*0,30 1,65000
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Objekt zázemí sportoviště - uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště

označení D7 : (0,80+2,00*2)*0,30*3 4,32000

označení D8 : (0,80+2,00*2)*0,30*2 2,88000

označení D9 : (1,60+2,15*2)*0,25 1,47500

203 783726300R00Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x 

lak

m2 67,49000 120,00 8 098,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

zastřešení terasy - palubky : 

11,24*3,50+11,26*2,50

67,49000

Díl:784 Malby 37 657,28
204 784191101R00Penetrace podkladu univerzální 1x m2 502,09700 20,00 10 041,94 RTS 20/ I RTS 20/ I

121,414+24,95+355,733 502,09700

205 784195212R00Malba , bílá, bez penetrace, 2 x m2 502,09700 55,00 27 615,34 RTS 20/ I RTS 20/ I

121,414+24,95+355,733 502,09700

Díl:798 Protipožární vybavení 8 450,00
206 798/01 PC Požární značení, štítky kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Indiv

207 44984124R Přístroj hasicí práškový PG 6 PDC kus 3,00000 1 000,00 3 000,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

208 449861115R Hlásič optickokouřový S65  55000-317APO kus 3,00000 650,00 1 950,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:M21 Elektromontáže 564 834,16
209 SPECIALISTA EL1Elektroinstalace rozpočet v samostatné 

příloze

kpl 1,00000 471 830,36 471 830,36 Vlastní Indiv

210 SPECIALISTA EL2Hromosvody rozpočet v samostatné příloze kpl 1,00000 93 003,80 93 003,80 Vlastní Indiv

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných 129 018,72
211 979990108R00Poplatek za skládku suti - železobeton t 117,09600 500,00 58 548,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

silniční panely : 287,00*0,408 117,09600

212 979990112R00Poplatek za skládku suti-obal.kam.-struska t 66,00000 180,00 11 880,00 RTS 20/ I Indiv

200,00*0,33 66,00000

213 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km

t 183,09600 180,00 32 957,28 RTS 20/ I RTS 20/ I

214 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 563,34400 10,00 25 633,44 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:VN Vedlejší náklady 49 000,00
215 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00 RTS 20/ I Indiv

216 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ I Indiv

217 005121 R Zařízení staveniště zřízení, provoz, 

odstranění

% 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 20/ I Indiv
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S: 1310

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Objekt zázemí sportoviště - uznatelné náklady

Objekt zázemí sportoviště

218 010r BOZP % 1,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

219 011r TDI % 1,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl:ON Ostatní náklady 40 000,00
220 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na 

staveništi

Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ I Indiv

221 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ I Indiv

222 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 20/ I Indiv

223 005281010R Povinná publicita Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 RTS 20/ I Indiv

224 003r Čištění veřejných komunikací a prostor 

dotčených výstavbou v průběhu stavby

kpl 1,00000 500,00 500,00 Vlastní Indiv

Celkem #########

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny 

do katastru nemovitostí.

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 1310

O: SO 02

R: SO 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:5/A Sportoviště 2 580 861,21

1 5/A Sportoviště  samostatný rozpočet - viz 

příloha

kpl 1,00000 2 580 861,21 2 580 861,21 Vlastní Indiv

Celkem ##########

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Sportoviště -uznatelné náklady

Sportoviště

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 1310

O: SO 03.2

R: SO 03.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:5 Komunikace a zpevněné plochy 748 590,76
1 5/1 Zpevněné plochy samostatný rozpočet viz 

příloha

kpl 1,00000 748 590,76 748 590,76 Vlastní Indiv

Celkem 748 590,76

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Zpevněné plochy uvnitř sreálu - uznatelné náklady

Zpevněné plochy uvnitř sreálu

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 1310

O: SO 03.3

R: SO 03.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:100 HZS 5 000,00
1 100-01 Geodetické zaměření soub 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

Díl:721 Vnitřní kanalizace 233 353,86
2 721-01 Dod+mtz šachta Č.Š.1 

plast.prům.425,potr.DN150, dno 

přímé,H=1,0m,teleskop+lit.pokl.D400

kpl 1,00000 17 500,00 17 500,00 Vlastní Indiv

3 721-02 Dod+mtz šachta Č.Š.2 

plast.prům.425,potr.DN150, dno přímé-

30°,H=1,0m,teleskop+lit.pokl.D400

kpl 1,00000 17 500,00 17 500,00 Vlastní Indiv

4 721-03 Dod+mtz šachta Č.Š.3 

plast.prům.425,potr.DN150, dno přímé-

60°,H=1,3m,teleskop+lit.pokl.D400

kpl 1,00000 19 500,00 19 500,00 Vlastní Indiv

5 721-04 Dod+mtz šachta Č.Š.4 

plast.prům.600,potr.DN150, dno přímé-

90°,H=2,1m,teleskop+lit.pokl.D400

kpl 1,00000 27 000,00 27 000,00 Vlastní Indiv

6 721-05 Dod+mtz šachta Č.Š.5 

plast.prům.600,potr.DN150, dno přímé-

90°,H=2,4m,teleskop+lit.pokl.D400

kpl 1,00000 28 500,00 28 500,00 Vlastní Indiv

7 721-06 Dod+mtz šachta SPA44a 

plast.prům.600,potr.DN150, dno 

přímé,H=2,5m,teleskop+lit.pokl.D400

kpl 1,00000 26 000,00 26 000,00 Vlastní Indiv

8 721-07 DMTZ stávajícího potrubí přípojky, DN150, 

L=6,0m

soub 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv

9 721-08 DMTZ stávající šachta přípojky DN600 

plast., H=1,5m

soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

10 721-09 Zaslepení otvoru v beton.kanal.šachtě 

DN200, betonovou směsí

soub 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

11 721-10 Napojení kan.potr.na stáv.bet šachtu,, vrtání 

otv.DN200+kompakt.těsnění S200/160 GE-

soub 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní Indiv

12 721176224R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 

4,0 mm

m 80,00000 782,00 62 560,00 Vlastní Indiv

13 721176400 Potrubí svodné ležeté KG SN12 m 10,00000 1 276,00 12 760,00 Vlastní Indiv

14 721290112R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 90,00000 31,60 2 844,00 Vlastní Indiv

15 998721201R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 

6 m

% 1 876,39000 1,70 3 189,86 Vlastní Indiv

Díl:722 Vnitřní vodovod 26 971,13

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Venkovní spl.kanal. a přelož.vodoměru - uznatelné náklady

Venkovní spl.kanal. a přelož.vodoměru
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S: 1310

O: SO 03.3

R: SO 03.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Venkovní spl.kanal. a přelož.vodoměru - uznatelné náklady

Venkovní spl.kanal. a přelož.vodoměru

16 722-01 Dod+mtz potrubí HDPE100, SDR11, d40 

(DN32)

m 23,00000 231,00 5 313,00 Vlastní Indiv

17 722-02 Dod+mtz fólie barva bílá m 21,00000 27,00 567,00 Vlastní Indiv

18 722-03 Dod+mtz signal.vodič m 23,00000 47,00 1 081,00 Vlastní Indiv

19 722-04 Dod+mtz chránička HDPE d90 m 0,80000 325,00 260,00 Vlastní Indiv

20 722-05 Dod+mtz chránička DN100 PVC m 6,00000 355,00 2 130,00 Vlastní Indiv

21 722-06 Napojení na stáv.potrubí přípojky d40, 

elektrotvarovka

soub 1,00000 585,00 585,00 Vlastní Indiv

22 722-07 Tlaková zkouška vodovod.přípojky m 26,00000 11,00 286,00 Vlastní Indiv

23 722-08 Desinfekce potrubí přípojky m 26,00000 37,00 962,00 Vlastní Indiv

24 722-09 Dod+mtz tep.izol.trubice 32/5, 

vč.pom.mont.mat, polyetylén. se 

strukt.uzav.buněk

m 3,00000 77,00 231,00 Vlastní Indiv

25 722-10 Dod ventil uzav.přímý do potrubí z pozink. 

DN32

ks 1,00000 255,00 255,00 Vlastní Indiv

26 722-11 Dod ventil uzav.přímý s vyp. do potr.z 

pozink.DN32

ks 1,00000 255,00 255,00 Vlastní Indiv

27 722-12 Dod ventil vypouštěcí DN15 ks 1,00000 275,00 275,00 Vlastní Indiv

28 722-13 Dod+mtz kontrol.zp.klapka DN32, dle ČSN 

EN 1717

ks 1,00000 523,00 523,00 Vlastní Indiv

29 722130234R00Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 

11343,DN 32

m 3,00000 729,00 2 187,00 Vlastní Indiv

30 722-14 Dod+mtz ISO přechodka 40-5/4" ks 2,00000 783,00 1 566,00 Vlastní Indiv

31 722-15 Zpětná MTZ vodoměru Qn=4,0 m3/h soub 1,00000 1 750,00 1 750,00 Vlastní Indiv

32 722-16 DMTZ stávající vodoměrné sestavy soub 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Indiv

33 722-17 DMTZ stáv.potrubí vod.přípojky d40, 

L=12m, (v trase)

soub 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní Indiv

34 722229101R00Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 1,00000 109,50 109,50 Vlastní Indiv

35 722239104R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus 2,00000 141,00 282,00 Vlastní Indiv

36 998722201R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 

6 m

% 307,50000 1,15 353,63 Vlastní Indiv

Díl:VN Vedlejší náklady 30,00
37 01 Mimostaveništní doprava % 1,50000 10,00 15,00 Vlastní Indiv

38 02 Provozní vlivy % 1,50000 10,00 15,00 Vlastní Indiv
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S: 1310

O: SO 03.3

R: SO 03.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Venkovní spl.kanal. a přelož.vodoměru - uznatelné náklady

Venkovní spl.kanal. a přelož.vodoměru

Celkem 265 354,99

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 1310

O: SO 03.5

R: SO 03.5

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:9/A Oplocení 765 848,70
1 9/A Oplocení - uznatelné náklady samostatný 

rozpočet viz příloha

kpl 1,00000 765 848,70 765 848,70 Vlastní Indiv

Celkem 765 848,70

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Oplocení -uznatelné náklady

Oplocení

Poznámky uchazeče k zadání
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 2 Zpevněné plochy uvnitř areálu - uznatelné nákladyJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 03.2 Zpevněné plochy uvnitř areálu - uznatelné náklady Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

1909 Sportovní areál Kravaře Olšinky Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1909

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 748 591 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 748 591 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 748 591 Ostatní náklady neuvedené 0

748 591 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

748 591 Kč

157 204 Kč

0 Kč

0 Kč

905 795 Kč
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1909 Sportovní areál Kravaře Olšinky Rozpočet : 2

SO 03.2 Zpevněné plochy uvnitř areálu - uznatelné náklady

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 93 529 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 62 075 0 0 0 0

5 Komunikace 413 498 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 44 030 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 135 459 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 748 591 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 748 591 0

Oborová přirážka 0 0,0 748 591 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 748 591 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 748 591 0

Zařízení staveniště 0 0,0 748 591 0

Provoz investora 0 0,0 748 591 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 748 591 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 748 591 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy uvnitř areálu - uznatelné náklady

0
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1909 Sportovní areál Kravaře Olšinky Rozpočet: 2

SO 03.2 Zpevněné plochy uvnitř areálu - uznatelné náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113107630 Odstranění povrchu a podkladu nad 50 m2 kam. drcené tl. 

30cm, stáv. pojízdná plocha a ZP m2 620,75 60,00 37 245,00

2 122202202 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 zp. plocha 

pojízdná m3 74,49 90,00 6 704,10

74,49

3 122207119 Příplatek za lepivost horniny 3 m3 74,49 10,00 744,90

4 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 74,49 190,00 14 153,10

5 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 74,49 150,00 11 173,50

6 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podél obrub a zdiva z 

tvárnic m3 60,60 100,00 6 060,00

60,60

7 181201102 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 404,00 10,00 4 040,00

404,00

8 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 74,49 180,00 13 408,20

Celkem za 1 Zemní práce 93 528,80

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
9 451571222 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 15 cm m2 620,75 100,00 62 075,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 62 075,00

Díl: 5 Komunikace
10 564521111 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 8 cm pod základem 

pro tvárnice m2 132,00 10,00 1 320,00

11 564751111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 620,75 120,00 74 490,00

12 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 620,75 250,00 155 187,50

620,75

13 59245030 Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní m2 651,79 280,00 182 500,64

651,79

Celkem za 5 Komunikace 413 498,14

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
14 917862111 Osazení stojat.obrub.bet.s opěrou, lože z C20/25 BO 8/25, 

vč. obrubníku BO-8/25 m 119,00 370,00 44 030,00

49,00

19,00

11,00

6,00

18,00

16,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 44 030,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
15 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 967,56 140,00 135 458,82

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 135 458,82

2+14

562+58,75

620,75*1,05

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy uvnitř areálu - uznatelné náklady

620,75*0,12

404*0,3*0,5

272+132

49

19

11

4+2

1+14+3
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 4 SO 03.5 Oplocení a protihlukové opatřeníJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 03.5 Oplocení - uznatelné náklady Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

1909 Sportovní areál Kravaře Olšinky Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1909

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 765 849 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 765 849 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 765 849 Ostatní náklady neuvedené 0

765 849 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

765 849 Kč

160 828 Kč

0 Kč

0 Kč

926 677 Kč
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1909 Sportovní areál Kravaře Olšinky Rozpočet : 4

SO 03.5 Oplocení - uznatelné náklady

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 47 427 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 58 925 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 509 650 0 0 0 0

76 Konstrukce 119 668 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce, bourání 10 670 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 19 509 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 765 849 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 765 849 0

Oborová přirážka 0 0,0 765 849 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 765 849 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 765 849 0

Zařízení staveniště 0 0,0 765 849 0

Provoz investora 0 0,0 765 849 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 765 849 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 765 849 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO 03.5 Oplocení a protihlukové opatření

0
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1909 Sportovní areál Kravaře Olšinky Rozpočet: 4

SO 03.5 Oplocení - uznatelné náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 133201101 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 patky plotu m3 19,52 1 250,00 24 400,00

19,52

2 133201109 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 19,52 150,00 2 928,00

3 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 19,52 45,00 878,40

4 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 585,60 20,00 11 712,00

585,60

5 167111000 Naložení výkopku ručně z hor tř.1-4 m3 15,92 300,00 4 776,00

6 171201211 Skládkovné zemina t 19,52 140,00 2 732,80

Celkem za 1 Zemní práce 47 427,20

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
7 275313611 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3 4,05 2 500,00 10 125,00

4,05

8 275313611 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) vč. zhutnění

m3 19,52 2 500,00 48 800,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 58 925,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
9 318261112 Zdivo plot.z tvárnic, bet. zálivka tl.190, oboustr.štípané tvár., 

přírodní m2 39,60 2 000,00 79 200,00

39,60

10 318261123 Stříška plotu ze zákryt. desek š.300 zákr. deska se štípaným 

čelem ZDV 200 přírodní m 132,00 450,00 59 400,00

132,00

11 338171122 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 kus 45,00 350,00 15 750,00

45,00

12 713591612 D+M protihluková stěna, H=2,6 m bet. deska štípaný kámen 

rovný 200x50x4 cm m2 121,00 1 300,00 157 300,00

90,00

31,00

13 9001000VL1 Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky do v. 3,5 m, 

SO 03.5 - 132 m m 132,00 1 500,00 198 000,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 509 650,00

Díl: 76 Konstrukce
14 767911130 Montáž oplocení z pletiva v. do 2m, napínací drát vč. dodávky 

pletiva, napín. drátu a napínáku m 130,05 250,00 32 512,50

130,05

15 7679111OP Oprava stávajícího oplocení areálu vč. dodávky pletiva, 

napín. drátu a napínáku m 73,00 300,00 21 900,00

73,00

16 767920220 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4m2 kus 1,00 1 050,00 1 050,00

17 767920260 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 15 m2 kus 1,00 4 650,00 4 650,00

18 767920860 Demontáž vrat k oplocení plochy do 20 m2 kus 1,00 1 750,00 1 750,00

19 31327504 Pletivo 4hr drátěné, Zn+PVC, 50x2,2x2000mm m 130,05 100,00 13 005,00

20 55342605 Branka ocelová h = 2000 mm, š = 1000 mm 2 sloupky kus 1,00 5 500,00 5 500,00

21 55342655 Brána ocelová h = 2000 mm, š = 3600 mm 2 sloupky kus 1,00 10 800,00 10 800,00

22 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 45,00 550,00 24 750,00

23 55346463 Sloupky rohové SL 8 VZ 2  H 255 cm kus 5,00 750,00 3 750,00

2,00

3,00

Celkem za 76 Konstrukce 119 667,50

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
24 966067111/1VL Rozebrání plotu drátěného - výška do 3,5 m m 132,00 60,00 7 920,00

25 966067111VL Rozebrání plotu drátěného - výška do 2 m m 55,00 50,00 2 750,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 10 670,00

SO 03.5:5,25+43,1+4,7+77

SO 03.5:73

2

3

SO 03.5:0,3*0,3*1*45

SO 03.5:0,3*132

SO 03.5:132

SO 03.5:45

90

31

30*19,52

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 03.5 Oplocení a protihlukové opatření

122*0,4*0,4*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



1909 Sportovní areál Kravaře Olšinky Rozpočet: 4

SO 03.5 Oplocení - uznatelné náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 03.5 Oplocení a protihlukové opatření

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
26 998011002 Přesun hmot t 97,54 200,00 19 509,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 19 509,00
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 6 Venkovní ocelové schodiště - uznatelné nákladyJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 03.7 Venkovní ocelové schodiště - uznatelné náklady Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

1909 Sportovní areál Kravaře Olšinky Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1909

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 5 402 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 72 590 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 77 992 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 77 992 Ostatní náklady neuvedené 0

77 992 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

77 992 Kč

16 378 Kč

0 Kč

0 Kč

94 370 Kč
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1909 Sportovní areál Kravaře Olšinky Rozpočet : 6

SO 03.7 Venkovní ocelové schodiště - uznatelné náklady

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1 622 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 2 880 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 900 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 72 590 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 5 402 72 590 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 77 992 0

Oborová přirážka 77 992 0

Přesun stavebních kapacit 77 992 0

Mimostaveništní doprava 77 992 0

Zařízení staveniště 77 992 0

Provoz investora 77 992 0

Kompletační činnost (IČD) 77 992 0

Rezerva rozpočtu 77 992 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Venkovní ocelové schodiště - uznatelné náklady

0
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1909 Sportovní areál Kravaře Olšinky Rozpočet: 6

SO 03.7 Venkovní ocelové schodiště - uznatelné náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,96 1 150,00 1 104,00

0,96

2 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,96 190,00 182,40

3 171203111 Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5 m3 0,96 350,00 336,00

Celkem za 1 Zemní práce 1 622,40

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
4 275313611 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3 1,15 2 500,00 2 880,00

1,15

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2 880,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
5 917862111 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně 

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25, vč. zem.pr. m 2,00 450,00 900,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 900,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
6 767995108 V+M kovových atypických konstrukcí nad 500 kg kg 524,28 100,00 52 428,20

283,36

28,93

25,71

17,33

355,34

73,85

33,57

61,53

168,95

7 767-A Povrchová úprava oceli - žárové zinkování vč. přepravy 

materiálu kg 524,28 19,00 9 961,36

8 55347148 Schodišťová podesta PR-33/11-40/3 ocel zinkovaná 

1200x750 mm kus 2,00 1 250,00 2 500,00

9 55347331 Schodišťvý stupeň PR-33/11-40/3, ocel zinkovaná 1200x305 

mm kus 11,00 700,00 7 700,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 72 589,56

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Venkovní ocelové schodiště - uznatelné náklady

6*1*0,4*0,4

zábradlí - vodorovně Jackl 35x3:2,919*(4*1,5+4*4)*1,15

zábradlí - sloupky Jackl 35x3:2,919*10*1*1,15

zábradlí - výplň Jackl 15x2:0,723*37*2*1,15

Mezisoučet

0,96*1,2

U 180 - schodnice:22*(1,6*2+4*2)*1,15

U 50 - příčník:5,59*3*1,5*1,15

U 50 - sloupek střední podpora:5,59*4*1*1,15

plotna P8-200/200 pro základ:0,2*0,2*0,008*6*7850*1,15

Mezisoučet
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 Parkoviště a zp. plochy vně areálu - neuz. nákl.JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 03.1 Parkoviště a zpevněné plochy vně areálu - n.nákl. Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

1909 Sportovní areál Kravaře Olšinky Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1909

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 573 694 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 573 694 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 573 694 Ostatní náklady neuvedené 0

573 694 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

573 694 Kč

120 476 Kč

0 Kč

0 Kč

694 170 Kč
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1909 Sportovní areál Kravaře Olšinky Rozpočet : 1

SO 03.1 Parkoviště a zpevněné plochy vně areálu - n.nákl.

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 127 071 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 35 150 0 0 0 0

5 Komunikace 232 701 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 1 100 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 400 0 0 0 0

8 Trubní vedení 25 000 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 87 300 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 60 971 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 573 694 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 573 694 0

Oborová přirážka 0 0,0 573 694 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 573 694 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 573 694 0

Zařízení staveniště 0 0,0 573 694 0

Provoz investora 0 0,0 573 694 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 573 694 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 573 694 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Parkoviště a zp. plochy vně areálu - neuz. nákl.

0
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1909 Sportovní areál Kravaře Olšinky Rozpočet: 1

SO 03.1 Parkoviště a zpevněné plochy vně areálu - n.nákl.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113106032 Odstranění zámkové dlažby 8cm vč. podkladu pl. nad 50 m2

m2 74,25 250,00 18 562,50

74,25

2 113201011 Vytrhání obrubníků silničních včetně naložení a odvozu na 

skládku do 1 km m 51,00 350,00 17 850,00

51,00

2a 979990108R01 Poplatek za skládku suti - beton t 18,06 150,00 2 709,00

18,06

2b 979081111R00 Odvoz suti a vybour. Hmot na skládku do 1 km t 18,06 180,00 3 250,80

18,06

2c 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 252,84 10,00 2 528,40

252,84

3 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zpevněná plocha 

chodník podél parkoviště m3 24,96 160,00 3 993,60

24,96

4 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 zpevněná plocha 

chodník podél parkoviště m3 24,96 30,00 748,80

5 122202202 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 SO 03.1 pod bud. 

parkovací pl. mimo pl. stáv. cho. m3 103,95 90,00 9 355,50

103,95

6 122207119 Příplatek za lepivost horniny 3 m3 103,95 10,00 1 039,50

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 

12 t m3 128,91 190,00 24 492,90

128,91

8 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 128,91 150,00 19 336,50

9 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 128,91 180,00 23 203,80

Celkem za 1 Zemní práce 127 071,30

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
10 451571222 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 15 cm parkoviště

m2 247,50 100,00 24 750,00

11 451571223 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 15 cm chodník vně 

areálu m2 104,00 100,00 10 400,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 35 150,00

Díl: 5 Komunikace
12 564751111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 351,50 120,00 42 180,00

247,50

104,00

13 596215020 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 104,00 240,00 24 960,00

14 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 247,50 250,00 61 875,00

247,50

15 59245020 Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní m2 114,40 240,00 27 456,00

114,40

16 59245030 Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní m2 272,25 280,00 76 230,00

272,25

Celkem za 5 Komunikace 232 701,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
17 627991025 Těsnění spár, penetrace suspenzí SA nebo ALP m 44,00 25,00 1 100,00

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 100,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
18 631317110 Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm beton prostý m 44,00 100,00 4 400,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 400,00

Díl: 8 Trubní vedení

104*1,1

74,25*0,08*2,3+0,25*0,15*51*2,3

18,06

18,06*14

247,5*1,1

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Parkoviště a zp. plochy vně areálu - neuz. nákl.

SO 03.1:(3,5+35+2,75)*1,8

SO 03.1:51

104*0,24

(3,5+35+2,75)*6*0,42

103,95+24,96

247,5

104

(3,5+35+2,75)*6
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1909 Sportovní areál Kravaře Olšinky Rozpočet: 1

SO 03.1 Parkoviště a zpevněné plochy vně areálu - n.nákl.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Parkoviště a zp. plochy vně areálu - neuz. nákl.

19 894441103 Vpusť uliční z bet. dílců DN450, s kal.košem,mříž 

litina,ŘSD25t,vč. výkop.prací,zásypu,přip.a napoj. soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

Celkem za 8 Trubní vedení 25 000,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
20 91443VL1 Dopravní značení - svislé, vodorovné vč. dod. sloupů, 

značek, aplikace na dlažbu soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

21 916261111 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně 

kostek drobných 12 cm, lože C20/25 m 44,00 210,00 9 240,00

22 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože C20/25 vč. 

obrubníku ABO 2-15 100/15/25 - BO15/25 m 54,00 410,00 22 140,00

23 917862111 Osazení stojat. obrub s bet.opěrou, lože z C20/25 BO 15/15, 

vč. obrubníku ABO 2-15 100/15/15 m 44,00 550,00 24 200,00

24 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C20/25 BO 8/25, 

vč. obrubníku BO-8/25 m 44,00 380,00 16 720,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 87 300,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
25 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 435,51 140,00 60 971,40

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 60 971,40
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Stavba: 1310

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

0,00

0,00

1 598 176,91

335 617,15

0,00

1 933 794,06

Za zhotovitele

Celkem

1 262 289,05

330 387,86

0,00

5 500,00

0,00

1 598 176,91
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH

DPH 

celkem
Cena celkem %

Stavba 0,00 1 598 176,91 335 617,15 1 933 794,06 100

SO 03.1 0,00 573 693,70 120 475,68 694 169,38 36

SO 03.1 0,00 573 693,70 120 475,68 694 169,38 36

SO 04.1 0,00 207 270,44 43 526,79 250 797,23 13

SO 04.1 0,00 207 270,44 43 526,79 250 797,23 13

SO 04.2 0,00 300 095,00 63 019,95 363 114,95 19

SO 04.2 0,00 300 095,00 63 019,95 363 114,95 19

SO 04.3 0,00 29 997,73 6 299,52 36 297,25 2

SO 04.3 0,00 29 997,73 6 299,52 36 297,25 2

SO 04.4 0,00 147 508,08 30 976,70 178 484,78 9

SO 04.4 0,00 147 508,08 30 976,70 178 484,78 9

SO 04.5 0,00 261 620,00 54 940,20 316 560,20 16

SO 04.5 0,00 261 620,00 54 940,20 316 560,20 16

SO 03.7 0,00 77 991,96 16 378,31 94 370,27 5

SO 03.7 0,00 77 991,96 16 378,31 94 370,27 5

0,00 1 598 176,91 335 617,15 1 933 794,06 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 56 229,33 4

21 HSV 1 326,00 0

27 HSV 2 512,50 0

46 HSV 10 501,30 1

5 HSV 573 693,70 36

59 HSV 0,00 0

63 HSV 46 293,50 3

91 HSV 5 132,00 0

95 HSV 2 376,68 0

99 HSV 2 509,04 0

Parkoviště

Dřevěný altán - 

neuznatelné náklady

Dřevěný altán

Dětské hřiště - 

neuznatelné náklady

Dětské hřiště

Smyslový chodník - 

neuznatelné náklady

Smyslový chodník

Amfiteátr s ohništěm - 

neuznatelné náklady

Amfiteátr s ohništěm

Ostatní mobiliář - 

neuznatelné náklady

Ostatní mobiliář

Venkovní ocelové 

schodiště - neuznatelné 

Venkovní ocelové schodiště

Celkem za stavbu

Zemní práce

Úprava podloží a základ.spáry

Základy

Zpevněné plochy

Komunikace

Dlažby a předlažby 

komunikací

Podlahy a podlahové 

konstrukce

Doplňující práce na 

komunikaci

Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

Staveništní přesun hmot

Parkoviště a zpevněné 

plochy vně areálu - 
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998 HSV 561 715,00 35

712 PSV 57 666,79 4

762 PSV 136 622,45 9

766 PSV 49 078,81 3

767 PSV 77 991,96 5

783 PSV 9 027,85 1

VN VN 5 500,00 0

Cena celkem 1 598 176,91 100

Zahradní mobiliář

Povlakové krytiny

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Vedlejší náklady
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S: 1310

O: SO 03.1

R: SO 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:5 Komunikace 573 693,70
1 5/1 Parkoviště - samostatný rozpočet - viz 

příloha

kpl 1,00000 573 693,70 573 693,70 Vlastní Indiv

Celkem 573 693,70

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Parkoviště a zpevněné plochy vně areálu - neuznatelné náklady

Parkoviště

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 1310

O: SO 04.1

R: SO 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:1 Zemní práce 4 348,23
1 13321001r Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 

30cm,hl.do 120cm

kus 8,00000 450,00 3 600,00 Vlastní Indiv

2 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 

zhutněním

m2 74,82250 10,00 748,23 RTS 20/ I RTS 20/ I

8,65*8,65 74,82250

Díl:27 Základy 2 512,50
3 275313611R00Beton základových patek prostý C 16/20 m3 1,00480 2 500,00 2 512,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

3,14*0,20*0,20*1,00*8 1,00480

Díl:59 Dlažby a předlažby komunikací 0,00
4 59 Podlaha altánu je započtena v objektu 

zpevněných ploch

0,00000 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

Díl:95 Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

2 376,68

5 952901411R00Vyčištění ostatních objektů m2 59,41665 40,00 2 376,68 RTS 20/ I RTS 20/ I

3,14*4,35*4,35 59,41665

Díl:712 Povlakové krytiny 57 666,79
6 712372121R00Krytina střech do 10° fólie, 4 

kotvy/m2,ocel,dřevo

m2 59,41000 440,00 26 140,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

7 712378004R00Závětrná lišta RŠ 250 mm m 27,31800 250,00 6 829,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

2*3,14*4,35 27,31800

8 712391171R00Povlaková krytina střech do 10°, podklad. 

textilie

m2 59,41000 45,00 2 673,45 RTS 20/ I RTS 20/ I

9 283220013R Fólie izolační  tl. 1,8 mm š. 1600 mm PVC-

P s PES výztuží, šedá

m2 68,32150 270,00 18 446,94 RTS 20/ I RTS 20/ I

59,41*1,15 68,32150

10 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 68,32150 35,00 2 391,27 RTS 20/ I RTS 20/ I

59,41*1,15 68,32150

11 998712201R00Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 

do 6 m

% 592,61550 2,00 1 185,23 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:762 Konstrukce tesařské 84 158,23
12 762332110R00Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 

cm2

m 40,00000 160,00 6 400,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení K2 : 5,00*8 40,00000

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Dřevěný altán - neuznatelné náklady

Dřevěný altán
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S: 1310

O: SO 04.1

R: SO 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Dřevěný altán - neuznatelné náklady

Dřevěný altán

13 762332120R00Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 

cm2

m 121,80000 230,00 28 014,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení K1 : 5,00*8 40,00000

označení KL1 : 5,70*2 11,40000

označení KL2 : 4,40*2 8,80000

označení V1 : 3,20*8 25,60000

označení SL1 : 2,50*8 20,00000

označení PS1 : 1,00*16 16,00000

14 762332130R00Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 

cm2

m 1,00000 280,00 280,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení SL2 : 1,00 1,00000

15 762341210R00Montáž bednění střech rovných, prkna 

hrubá na sraz

m2 59,41000 130,00 7 723,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

16 762395000R00Spojovací a ochranné prostředky pro 

střechy

m3 3,07936 1 000,00 3 079,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

označení K1 : 5,00*8*0,10*0,14 0,56000

označení K2 : 5,00*8*0,08*0,14 0,44800

označení KL1 : 5,70*2*0,08*0,16 0,14592

označení KL2 : 4,40*2*0,08 0,70400

označení V1 : 3,20*8*0,14*0,16 0,57344

označení SL1 : 2,50*8*0,14*0,14 0,39200

označení SL2 : 1,00*0,16*0,16 0,02560

označení PS1 : 1,00*16*0,12*0,12 0,23040

17 605/01 PC Řezivo hraněné nehoblované vč.napuštění m3 3,38730 7 500,00 25 402,50 Vlastní Indiv

označení K1 : 5,00*8*0,10*0,14*1,10 0,61600

označení K2 : 5,00*8*0,08*0,14*1,10 0,49280

označení KL1 : 5,70*2*0,08*0,16*1,10 0,16051

označení KL2 : 4,40*2*0,08*1,10 0,77440

označení V1 : 3,20*8*0,14*0,16*1,10 0,63078

označení SL1 : 2,50*8*0,14*0,14*1,10 0,43120

označení SL2 : 1,00*0,16*0,16*1,10 0,02816

označení PS1 : 1,00*16*0,12*0,12*1,10 0,25344
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S: 1310

O: SO 04.1

R: SO 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Dřevěný altán - neuznatelné náklady

Dřevěný altán

18 605/02 PC Prkna a fošny nehoblované včetně 

napuštění 

m3 1,63378 5 500,00 8 987,00 Vlastní Indiv

59,41*0,025*1,10 1,63378

19 998762202R00Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 

výšky do 12 m

% 854,48470 5,00 4 272,43 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:766 Konstrukce truhlářské 49 078,81
20 766421223R00Obložení podhledů jednod. palubkami MD š. 

do 10 cm

m2 59,41000 250,00 14 852,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

21 766427112R00Podkladový rošt pro obložení podhledů m 59,41000 100,00 5 941,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

22 6051001T Podkladový rošt pro obložení podhledů - 

dodávka

m2 59,41000 160,00 9 505,60 Vlastní RTS 17/I

23 61191741R Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 

80 mm

m2 65,35100 280,00 18 298,28 RTS 20/ I RTS 20/ I

59,41*1,10 65,35100

24 998766201R00Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 

do 6 m

% 481,42900 1,00 481,43 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:783 Nátěry 7 129,20
25 783726300R00Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x 

lak

m2 59,41000 120,00 7 129,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

Celkem 207 270,44

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 1310

O: SO 04.2

R: SO 04.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:998 Zahradní mobiliář 300 095,00
1 01-PC Houpadlo dvoupružinové přmístění - 

demontáž +  montáž včetně základových 

patek

ks 1,00000 7 200,00 7 200,00 Vlastní Indiv

2 02-PC Prolézažka s klouzačkou přemístění - 

demontáž + montáž včetně základových 

patek

ks 1,00000 11 450,00 11 450,00 Vlastní Indiv

3 03-PC Kolotoč přemístění - demontáž + montáž 

včetně základové patky

ks 1,00000 9 345,00 9 345,00 Vlastní Indiv

4 04-PC Dvojhoupačka přemístění - demontáž + 

montáž včetně základových patek

ks 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní Indiv

5 05-PC Houpačka kládová přemístění - demontáž + 

montáž včetně základové patky

ks 1,00000 7 750,00 7 750,00 Vlastní Indiv

6 06-PC Dřevěné lavičky přemístění nový nátěr ks 2,00000 3 750,00 7 500,00 Vlastní Indiv

7 07-PC Provazová pyramida včetně kotev - viz PD 

dodávka, montáž, doprava

ks 1,00000 77 800,00 77 800,00 Vlastní Indiv

8 08-PC Lanový sjezd 35,00 m včetně nástupiště 

dodávka, montáž, doprava

ks 1,00000 172 550,00 172 550,00 Vlastní Indiv

Celkem 300 095,00

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Dětské hřiště - neuznatelné náklady

Dětské hřiště

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 1310

O: SO 04.3

R: SO 04.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:1 Zemní práce 20 467,08
1 122201101R00Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 3,69650 180,00 665,46 RTS 20/ I RTS 20/ I

3,14*1,50*1,50*0,10 0,70650

(14,60+15,30)*1,00*0,10 2,99000

2 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

500 m

m3 3,69600 95,00 351,12 RTS 20/ I RTS 20/ I

vykopaná zemina : 3,696 3,69600

3 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 

zhutněním

m2 36,96500 10,00 369,65 RTS 20/ I RTS 20/ I

3,14*1,50*1,50 7,06500

(14,60+15,30)*1,00 29,90000

4 11/1-PC Kamen. koberec venkov.  tl.10 mm oblázky, 

štěrk, kameny, písek

m2 6,51857 750,00 4 889,25 Vlastní RTS 20/ I

(1,30+1,50)*0,50*1,00 1,40000

(1,60+1,40)*0,50*1,00 1,50000

(1,50+1,70)*0,50*1,00 1,60000

(3,14*1,50*1,50)/7*2 2,01857

5 11/2-PC Koberec venkovní z přírodního materiálu tl. 

10 cm kůra, klacíky, sláma, žaludy, šišky, 

piliny, dřevo

m2 16,69643 850,00 14 191,60 Vlastní Indiv

(1,20+1,40)*0,50*1,00 1,30000

(2,00+1,80)*0,50*1,00 1,90000

(1,30+1,80)*0,50*1,00 1,55000

(2,20+1,20)*0,50*1,00 1,70000

(1,80+1,50)*0,50*1,00 1,65000

(2,30+1,40)*0,50*1,00 1,85000

(2,00+1,40)*0,50*1,00 1,70000

3,14*1,50*1,50/7*5 5,04643

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 5 132,00
6 916581112R00Osazení zahradního obrubníku zapuštěného m 58,42000 50,00 2 921,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

lemování chodníku : 

1,30*7 9,10000

2*3,14*1,50 9,42000

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Smyslový chodník - neuznatelné náklady

Smyslový chodník
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S: 1310

O: SO 04.3

R: SO 04.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Smyslový chodník - neuznatelné náklady

Smyslový chodník

15,30+14,60 29,90000

1,00*10 10,00000

7 60596001R Řezivo - prkna m3 0,40164 5 500,00 2 211,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

58,42*0,25*0,025*1,10 0,40164

Díl:783 Nátěry 1 898,65
8 783782210R00Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem 

Plus I 2x

m2 29,21000 65,00 1 898,65 RTS 20/ I RTS 20/ I

58,42*0,25*2 29,21000

Díl:VN Vedlejší náklady 2 500,00
9 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 20/ I Indiv

Celkem 29 997,73

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 10 z 14Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1310

O: SO 04.4

R: SO 04.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:1 Zemní práce 31 414,02
1 131201110R00Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, 

STROJNĚ

m3 47,59691 300,00 14 279,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

3,14*5,00*5,00*0,45 35,32500

3,14*3,35*3,35*0,30 10,57160

3,14*0,95*0,95*0,60 1,70031

2 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m

m3 47,59700 180,00 8 567,46 RTS 20/ I RTS 20/ I

3 199000002R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 47,59700 180,00 8 567,46 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:21 Úprava podloží a základ.spáry 1 326,00
4 212753112R00Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 65, 

bez lože

m 15,00000 15,00 225,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

5 213151121R00Montáž geotextílie m2 7,50000 25,00 187,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

15,00*0,50 7,50000

6 28611221.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 65 mm m 15,45000 30,00 463,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

15,00*1,03 15,45000

7 67390968R Textilie netkaná vytlačov.  š 150 cm m2 9,00000 50,00 450,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

7,50*1,20 9,00000

Díl:46 Zpevněné plochy 10 501,30
8 465511111R00Dlažba z l.k. na sucho do 20 m2 bez výpl. tl. 

20cm

m2 11,05437 950,00 10 501,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

2*3,14*5,00*0,20 6,28000

2*3,14*3,35*0,20 4,20760

3,14*0,95*0,95*0,20 0,56677

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 46 293,50
9 631571005R00Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-32 m3 16,83354 2 750,00 46 293,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

3,14*5,00*5,00*0,20 15,70000

3,14*0,95*0,95*0,40 1,13354

Díl:99 Staveništní přesun hmot 2 509,04
10 998222012R00Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z 

kameniva

t 31,36271 80,00 2 509,04 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:762 Konstrukce tesařské 52 464,22

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Amfiteátr s ohništěm - neuznatelné náklady

Amfiteátr s ohništěm
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S: 1310

O: SO 04.4

R: SO 04.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Amfiteátr s ohništěm - neuznatelné náklady

Amfiteátr s ohništěm

11 762712150RT2Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 

600 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 

20/30

m 52,43800 950,00 49 816,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

2*3,14*5,00 31,40000

2*3,14*3,35 21,03800

12 998762202R00Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 

výšky do 12 m

% 529,62380 5,00 2 648,12 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl:VN Vedlejší náklady 3 000,00
13 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 20/ I Indiv

Celkem 147 508,08

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 1310

O: SO 04.5

R: SO 04.5

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:998 Zahradní mobiliář 261 620,00
1 01-PC Fotbalová střídačka  polykarboná, se 

stříškou

ks 2,00000 38 500,00 77 000,00 Vlastní Indiv

2 02-PC Informační tabule dřevěná vč.kotvících 

prvků

ks 2,00000 17 800,00 35 600,00 Vlastní Indiv

3 03-PC Lavičky se stolem ks 8,00000 11 470,00 91 760,00 Vlastní Indiv

4 04-PC Sprcha na nohy ks 1,00000 2 780,00 2 780,00 Vlastní Indiv

5 05-PC Nabíjecí stanice na elektrokola - 4 kola 

včetně napojení

ks 1,00000 27 500,00 27 500,00 Vlastní Indiv

6 06-PC Stojan na kola kovový - 5 kol ks 2,00000 3 750,00 7 500,00 Vlastní Indiv

7 07-PC Koš na tříděný odpad s plastovým víkem 1,00000 1 780,00 1 780,00 Vlastní Indiv

8 08-PC Dřevěný odpadní koš parkový ks 2,00000 8 850,00 17 700,00 Vlastní Indiv

Celkem 261 620,00

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Ostatní mobiliář - neuznatelné náklady

Ostatní mobiliář

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 1310

O: SO 03.7

R: SO 03.7

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl:9/C Venkovní ocelové schodiště 77 991,96
1 9/C Venkovní ocelové schodiště samostatný 

rozpočet viz příloha

kpl 1,00000 77 991,96 77 991,96 Vlastní Indiv

Celkem 77 991,96

Položkový rozpočet 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Venkovní ocelové schodiště  - neuznatelné náklady

Venkovní ocelové schodiště

Poznámky uchazeče k zadání
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Příloha č. 3b) 

 

 
V souladu s požadavkem zadavatele uvádím seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na 

plnění předmětu veřejné zakázky.  
 
V ……………. dne …………. 
 
 
Podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat: Ing. František Kroček, předseda představenstva  

Seznam poddodavatelů 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

Název: Sportovní areál Kravaře Olšinky 

1. Název:  

Sídlo/místo podnikání: 

Tel./fax: 

E-mail:  

IČ:   

DIČ:  

Osoba oprávněná za uchazeče jednat: 

Kontaktní osoba: 

Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat 
subdodavateli: 

% podíl na plnění VZ: 

  

2. Název:  

Sídlo/místo podnikání: 

Tel./fax: 

E-mail:  

IČ:   

DIČ:  

Osoba oprávněná za uchazeče jednat: 

Kontaktní osoba: 

Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat 
subdodavateli: 

% podíl na plnění VZ: 

  

3. Název:   

Sídlo/místo podnikání:  

Tel./fax:  

E-mail:    

IČ:     

DIČ:    

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:   

Kontaktní osoba:   

Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat 
subdodavateli: 

  

% podíl na plnění VZ:  

Seznam poddodavatelů 




