
SMLOUVA O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Zastoupena: MUDr. Romanem Gřegořem, MBA, ředitelem
IČ:48804525
DIČ: není pláce
Bankovní spojení: UCB Ostrava
Číslo účtu: 2102312880/2700

( dále jen „objednatel") 

2. Obchodní firma UNIREKON S.R.O.

Se sídlem: Švermova 323/61, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
Zastoupena: na základě plné moci
IČ: 0325616
DIČ: CZ03256162
Bankovní spojení: Moneta a.s.
Číslo účtu: 236511296/0600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka
60347

( dále jen „zhotovitel") 

II. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že



disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. I této smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je oprava střešních krytin objektu výjezdového stanoviště Hlučín.

III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí opravu
střešních krytin objektu výjezdového stanoviště Hlučín (dále jen „stavba") v rozsahu dle:
• položkového rozpočtu stavby uvedeného v příloze č.1 této smlouvy,
• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

( dále jen „dílo").
2. Součástí díla je také:

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,

b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon"),

c) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
d) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo

využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech");
o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

e) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních),

f) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užíváním stavby, budou-li potřebné,

g) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

h) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

i) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

k) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení
díla.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zohlednit vyjádření dotčených orgánů a
organizací související s realizací stavby, pokud byla vydána.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.
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5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.

7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem prací ve lhůtě
do 3.9.2021 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Místem plnění je výjezdové stanoviště ZZS MSK Hlučín, Čs.Armády 2058/6c, 748 01
Hlučín.

V. 

Cena za dílo 

1 C ena za prove d . ďl . t ene 1 o Je s anovena d h d 1 . ho o ou sm uvmc v• • stran a ctm: 

Cena za dílo Cena bez DPH DPH Cena vč.DPH 
(v Kč) 

.• 
Cena celkem 405 495,77 85 154,11 490 649,88 

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné
a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo včetně DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-Ji některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených
dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy ( dále jen „položkový
rozpočet"),

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v položkovém
rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových
cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle RIS a.s. ve výši max.80 %
těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;
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c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde
ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat
DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány
dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI. 

Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů ( dále jen „faktura''). Dále je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) IČ objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „oprava střešních krytin objektu výjezdového stanoviště

Hlučín'',
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
f) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.

3. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů
ode dne jejího doručení objednateli.

4. Doručení faktury se provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli na adresu ZZS MSK,
Vydmuchov 209/8, 733 01 Karviná, příp.mailem na

5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným
zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou 
fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 
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6. Povinnost zaplatit cenu za dílo Je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a vstup na stavbu a
staveniště.

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit
svému účelu) a předáno objednateli.

4. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.

5. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese
zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost,
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým
normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích
předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v
I. jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. 

Staveniště 

I. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště do 5 pracovních dnů od výzvy
zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O jeho předání a převzetí
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vyhotoví smluvní strany zap1s. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od 
převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty
v ceně za dílo.

3. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od
provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště.

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky
příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

6. Zhotovitel je povinen zajistit důstojné pracovní podmínky svým zaměstnancům na
staveništi v souvislosti s realizací díla.

X. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupu, které odpovídají
právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentací a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného
díla,

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se
ochrany životního prostředí,

e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestu není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv
na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy
příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace
dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu:

a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.
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3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících
zpevněných ploch.

4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění
stavby dle stavebního zákona. Výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné
kdykoliv v průběhu práce.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to
na vlastní náklady.

6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách
zajišťovaných subdodavateli.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím
uvedeným ve smlouvě. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných
důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický
postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

1 O. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků objednatele. 

11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.

13. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení
objednateli.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

14. Kontrola prováděných prací bude realizována:

• objednatelem a jím pověřenými osobami,

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

15. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

• termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;
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v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě 
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

• z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

16. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 18 tohoto článku provedení
kontroly realizovaných prací.

17. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

18. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením
díla nebo jeho části předá objednateli.

XI. 

Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník 

ST A VEBNÍ DENÍK 

I. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu
práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo
jeho zástupcem.
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3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.
Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti
položkovému rozpočtu, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba
vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky
svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel
písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude
objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem
zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to,
že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a meneprací.
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.

9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII. 

Předání díla 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné
výzvy zhotovitele. Po dobu trvání přejímacího řízení není zhotovitel v prodlení
s provedením díla.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 3 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě,
že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla osoba vykonávající
technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) termín vyklizení staveniště,
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e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

j) datum a místo sepsání protokolu,
k) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající

technický dozor stavebníka.

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě
zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byt'
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo
bylo vadné již při převzetí.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka") ve
smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců (dále též
,,záruční doba").

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po
dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené
v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou
zhotovitelem odstraněny bezplatně.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnít u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se
považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:

a) e-mail:
b) adresu Švermova 323/6lm Ostrava-Mar. Hory 709 00, nebo
c) do datové schránky: sm9mfc6
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6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby
objednatel.

podstatným 
plnění má 

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě,
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s
odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě.
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie
nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. I této smlouvy, příp. jiný
oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

XIV. 

Nebezpečí škody 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne
převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. I mil. Kč. Pojištění musí
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti
za finanční škody.

XV. 

Sankční ujednání 

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý
den prodlení.
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4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý
zjištěný případ.

5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý
opakovaný případ.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně doklady dle čl. X odst. 4 této
smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. I písm. e) této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za
každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 7 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý
zjištěný případ.

I O. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

11. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI. 

Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. I této smlouvy,

b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy
převzetí brání důvody na straně objednatele),

c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících
se provádění díla,

d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
výzvy,
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f) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 6 nebo 7 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde - li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému

rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od
smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" rozumí „nejpozději do
14-ti dnů".

XVII. 

Závěrečná ujednání 

I. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní
straně, pokud nestanoví zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv),
jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními
stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud
se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se
zákonem Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno
vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Zdravotnickou záchrannou službou
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
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údaje Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací použity. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné 
informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách 
www.zzsmsk.cz. 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 : Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2: Harmonogram prací+ Seznam poddodavatelů

V Ostravě dne O 2 -OB- 2021 

za obj 
MUDr.Roman Gřegoř, MB 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Výškovická 2995/40 9

Z�bfeh. 700 30 Ostrava

V Ostravě dne 2 
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Kod: 

Stavba: 

JKSO; 

M1sto: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

UNIREKON s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
H0-21-07-08 

Oprava střech v ZZS Hlučín 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH zakladm 

snížena 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

21.00, 

15.00'\ 

zr 

ze 

v 

Razítko 

Raz1tko 

CZK 

405 495,77 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Stran.i 1 z 2 

CC-CZ:

Datum:

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

lé: 

DIC: 

IČ: 

DIČ: 

12.07.2021 

03256162 

(203256162 

Razítko 

· Raz1tko

405 495,77 

0,00 

405 495,77 

85 154,11 

0,00 

490 649,88 

·---------··--·---------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 
Kód: H0-2H7-08 

Stavba: Oprava střech v ZZS Hlučín 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: UNIREKON s..r.o. 

Kód 

1) Náklady z rozpočtů

01 Žlutá střecha 
02 Zelená střecha 
O 3 Červená střecha 

ObJekt 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastni

Vyplň vlastni

Vyplň vlastni

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Str,m..i 2 1 � 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena bez DPH [CZKJ 

405 495, 77 

239 993,40 

75 018,27 

90 484, 10 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

405 495,77 

Cena s DPH [CZKJ 

490 649,88 

290 392,01 

90 772,11 

109 485, 76 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

490 649,88 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 
UNIREKON s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Oprava střech v ZZS Hlučín 

01 - Žlutá střecha 

CC-CZ:

Datum:

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

12.07.2021 

03256162 

CZ03256162 

-------- --. ... ----........ ______ ------ ------------ . ____ .. __________________________________ ........ ..... .. . .  --- .. ...... - .. 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

21,00% 

15,00% 

ze 

ze 

239 993,40 

0,00 

239 993,40 
0,00 

239 993,40 

50 398,61 

0,00 

ÍČ:ena s DPH 
________ .. ___ 

v ·cí:i<-- 290 392,01 ' 
----·- ········· -·--··----·-··---.. ---···-···-·-······--··•,, ..... -·-····--·--·----··"'"""""'-··---............. -------· ·--........... --......... --1 

[Pro1ektant 
. . -, 

:_Datum a podpis: ... _ ... _ 
• iRaz1tko __________ _J 

ťobjednavater---· 
.. ----·-·-·"---·-···-1

p�tulll -�-podpis: Razítko 

! Zpracovatel
------- __ ._ ____ . .  

:oatum a EQ_dpts: ·---·---·--··-··Razítko 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Oprava střech v ZZS Hlučín 

Objekt: O 1 - Žlutá střecha 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: UNIREKON s.r.o. 

Kód • Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

HSV · Práce a dodávky HSV 

3 · Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

PSY - Práce a dodávky PSY 

712 - Povlakové krytiny 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

762 - Konstrukce tesařské 

764 - Konstrukce klempířské 

VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN
Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Strana 2 z 4 

12.07.2021 

Cena celkem [CZKJ 

239 993,40 

39 807,60 

16 184,88 

6 563, 16 

15 227,81 

1 831,75 

200 185,80 

136 457,62 

4 330, 12 

17182,11 

42 215,95 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

239 993,40 



ROZPOČET 

Stavba: Oprava střech v ZZS Hlučín 

Objekt: O 1 - Žlutá střecha 

Mf sto: Datum: 12.07.2021 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: UNIREKON s.r.o. Zpracovatel: 

, PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ 
- ------

Náklady z rozpočtu 239 993,40 

HSY - Práce a dodávky HSY 39 807,60 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 184,88 
- .,-- - - ------------ - ------- --- --- ,---r··------- , -----------,.------

K '345351101 , Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, 1 i 
schodišťových a zábradelních plnostěnných mZ 151930 i 555,00 8 841,15 

:odstranění bednění zídek atíka'vých, ---r - - - -- --- ______ _,

2 1 K !345351102 parapetních, schodišťových a zábradelních m2 

3 , K i7841-s112s ____ i-�i���i�vnÍ��ojnásob�Peíl;t�·�e Podklad� 
l. .1 --- ----·-- - - -------- -- ····----

m2 

4 

5 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

K 632451023 
- --

Vyrovnáváci potěr tl do 40 mm z MC 15
_____ _. jp_gwedený_y_ pá�u ______________ _ 

m2 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání __ - --�-T-

1 Montáž Lešení řadového rámového lehkého ! 

K 941211111 m2 zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 

15,9301 

21,240' 

136,595 

201,00; 

309,oo' 

I 
45,00[ 

-�----;--, -------·-----�--
'Příplatek k lešeni řadovému rámovému lehkému 

6 K 941211211 
i 

r-i r
7 K j941211811 

m2 ,š 0,9 m v do 10 m za první a ZKD den použiti 956,165 
-----+'-- -- --- ---�--- -----i 

m2 136,595 

1,50' 

45,00 

� - _ J__j _ _ _ _ _  _ 
! 

Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
,zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 
i ------- - ··-·····-·--- - -�-- '

--------+ ···------ --
8 K ,951753852 

Přemístěni a zpětmontáž stojanu na anténu soub, 
:včetně podpěrných konstrukcí na střeše or 1 ,ooo 1 500,00 

3 201,93! 

4141,80i 

6 563,16 
---- --·-·1 

6 563,16 

6 146,78 

1 434,25 

6 146,781 

1 500,001 
'---------'--�-----------·········--·-·-·--· ------· -

-
- --·-·- ------- · -� ·····--__j __________________ j __________ _  ------ .

998 - Přesun hmot 

9 i K ,998011002 
___ .J_ _____ _ 

'Přesun hmot pro budovy zděné v d -�-�-;�- -- - 1 
- -,---- -

2, 155j 
---------- -

850,00: 
------

-- --------- -·--- -- - -- --·-·-····------------ ------ J.________ __i _ ____________ _ 

1 831,75 

1 831,751 

PSY - Práce a dodávky PSY 
71 2 - Povlakové krytiny 

10 
--
;- i712300842 -ódstran-ění pO\llákOVé krytitly stfe°dl do 16"� ----- --------

200 185,80 

-- ---- -- 1_36 457, 62 

11 K 712300911 

12 K 712311117 

13 M 111633470 

14. K 712361705

15 M 283220000 

16 K 712363001 

17 K 712363115 

18 K 712163117 

očištěním a zametením 
. PHPťá-ťek k oPíavě povtakOVé kíYl:i�y do ·1 o;-za 
.sQrávkQvý kus _riatěradly a.�IP _ _ __ _ 
'Provedení povlakové krytiny střech do 10· za 
, stjJ_dena _nátěrenJj�g!ační [leziy_rstvou 
penetrační hmota 20 kg 

PróVedert1 povlakové krytiny střěch"do 10° fólii 
_lep�flQJ:! �e svař9y_�QÝr:ni spQji ____ ___ _ _____ _ 
fólie hydroizolační střešní F ATRAFOL 804 tf 2 
mm š 1200 mm šedá 
. PróvE'děO

T
PovlakoV{iuytin:/-střeCh ·cto-10° fóliT 

.PVC rozyiD!..IJím a na_!_�že_ním y plo]g ____ _ 
Provedení povlakové krytiny střech do 10' 
zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 
)OO_mm _ ___ . _ _ ___ _ 
Provedení povlakové krytiny střech do 10' 
zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 

___ 1000mm 

m2 
�"---- .•.

kus 

m2 
·------

kg 

m2 

m2 

m2 

kus 

kus 
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170,747i 

15,000 
• 

192,953 

77,181 -------- ---�-
192,953 

196,812 

192,953 

5,000 

1,000 

25,00 
---� .. ---- -

57,00 

35,00 

52,00 

165,00 

159,00 

155,00 

250,00 

250,00 

4 268,68 

855,00 
I 

6 753,36 

4 013,41 

31 837,25 

31293,11 

29 907,72 

1 250,00 

250,00 



�·-------- --------- -----------
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 , K i712363121 

20 M 283776010 

···p·řovedeflTPovtakové krytiny stfěCh dóW----�---T
: provedení rohů a koutů nalepením izolačních \ m · 
t:Larovek____ _ _ __ _ 
: tvarovka koutová m 

53,100 

53, /00, 

---- -----,--------�---------

55,00, 

110,0D 5 841,0D, 

21 ' K '712391171 :PÍ-ovedení povtakoÝé-krytiny střeé:h do 1o· ·-\_ m2 ' , 192,953, 12,00 2 315,44, 
- -�p=odkladní_textilnívrstvy___ ___ _______ ----+- ------------. ____ ----·-·-'-----

, 22 M ,693110030 ;geotextilfe tkaná (polypropylen) PK· TEX PP 40 
! ml 221,896: 29,00 6 434198 

! 
__ '200g!m2 ______ __ ______ .. ___ - ----· _ ·. ---·-------·· - ---"-------- --- - ' 

23 1 K _998712202 :!Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v ·1 % I 1 468 478 S,BO; 8 517,171 --�-- _____ _Q!?i�J<Jech v do 1,?_m_____ ---�-------·L__ 
' 

1 __ ,, .. _________ , ____ -----------·----.. ·-· 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

i 24 i K :74�-420005 -lDemóntáž·a zpětmontáfhíOffiosVOdílého vede-n-
rr--- ·-

15
-
,2 701

· ---------

J . _________ _ ____ 2--QQdpěrami_ ________ _ __ · m ->-------- ------� .. ___ _ 
15,001

-�-- 4 330, 12

229,051 

! 25 M '354415510 !Podpěra vedeni PV 21c plast na foliovou kus 1 

,-- I _ _____ _,{!rY.tinu ____ .,__ ____ _ ____ ___ _ __ -·--
i 26 : K . 741420025 10:montáž a zpětmontáž svorka hromosvodná se I kus 

t ... +f .. �rou_Qy_ ___ ________ -····- __ - ----�----' 
t -

27 ! M 
I • 

28 I K 

:354418850 _ I svorka.připojovací SS pro lano _DB-10 mm _ �s 

\ 998741202 
-

i Přesun hmot procentní Pro silnoproud v i % 
, -----· 

1.�ktec_hvd,o12m ____ L __ 

16,000, 25,00 I 400,00 i
�-�------ - I -�- --�-· ---

53,100: 25,00 : 1 327,501
---------+---·--·--- i------·-----

54,000 ! 25,00 1350,00
1
' 

--- ' - ----··-· -__ __,_ ----··------- - - ' 

176�4_7_8_1 ________ �,ao_' ----�----_1_0_23_,_51�1

764 - Konstrukce klempířské 42 215, 95 

� 
-
�--1;64�0;�---- ·oerTIOn�áž opteChoVání hoíílich Ptoch-zd�T

---�-1··--
53,

·
1
·;r---------

19,�
-

1 008,90 1 
�- _ ___ _ _______ ,. ______ .. _ .. ______ \11adezd1yek do suti__________ __ _____ J __ j_ ___ ----- _ _ ______ ---------'
�- K _1764004801 __ . Demontáž podokapního žla.bu_do suti ---·I: .. m ___ .+.. 16 ,070 1 __ .. _,_,_ 25,001 ______ __ ------�-�01,75 ·

33 K 764004861 [Demontáž svodu do suti , m 1 19,000 35,00Í- 665,00 1 

-r- l - -� ------- --- - --- -- _, ___ --- __ í ____
_ 
_ : Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz s I I 53,100 34 K ?64214605 1povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm m I 

------ -- -- ---- --- -� -. ------i
]Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechováni I I 

350,00' 18 585,00 j 

35 i K 1764215645 rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš kus , 8,000, 
i

500,00, 4 000,00' 

� -j ____ 1g.o�Qmm____ ____ _ __ _ -- - - - __]_ _________ ----
36 I K 764511602 ·ztab podokapni půlkruhový z Pz s povrchovou m• 16,070, 390,00-

-+-- ·+·------ - - - . ..,L ______ _ '-, -�-----t- l úpravou rš 330 mm ____ _ 
Kotlik oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 
:z pz s povrchovou úpravou 330/120 mm 37 i K 764511643 kus 2,000, 455,00 i 

_L - ! _______ _j __ - ---------- :- ----
, 38 K !764518623 

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
'z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm 

! 
: 39 K !998764202 !Přesun hmot prOčentní p

-
ro konStruk-Ce

__ ___ l$leml2fu�é y_QJ:lk�tec� _ _y_d_o :11.m 

__ VP - Vícepráce 

K 

K 
f----- • ------------

L__ -�-------- --------

!�------

m 

% 

�I -r

K - --- -------- . --+--1 ; - - ... ------ � -------
K 

K 
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19,0001 

868, 125i 

400,00 '! 
-1---�-- ----- -

3,20 1 

-------+, --- ---

6 267,30
--- __j

910,00
1 

- ---!
7 600,00 ! 

2 778,00' 

0,00 

O,OO! 

0 ,00 

0,00 

0,00 

0,00 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

UNIREKON s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

Oprava střech v ZZS Hlučín 

02 - Zelená střecha 

CC-CZ:
Datum:

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

12.07.2021 

03256162 

CZ03256162 

75 018,27 
0,00 

75 018,27 
------------------------- -· -····-

DPH základní 

snižená 

1 ----·······
·
·---

'(ena s DPH 

21,00% 

15,00% 

ze 

ze 

v CZK 

75 018,27 

0,00 

15 753,84 

0,00 

90 772, 11; 
---·---·-··-· .. . .. ·····------·· - ·-···----�·-·-··-----··· ·-··· ·····-·-··· .... -.. -�.- ..... -... -... , ··----...... � ..... ------- ....•. ,.-, ......... -..•......... -·-···' 

[Projektant 

. Da�um a podpis: ... --·-·- .. __ Razítko _. -··· _ _J 

; Objednavatel · ·· · ·
· 

· 

; Datum_ čl podpis: Razítko 

i Zpracovatel -------·---------·--- ..
l 

Datum a podpis_: _____ .. ______ Razítko 

Zhotovitel 

__ .. _ __ _ _j 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Oprava střech v ZZS Hlučín 

Objekt: 02 - Zelená střecha 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: UNIREKON s.r.o. 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

PSY - Práce a dodávky PSY 

712 - Povlakové krytiny 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

762 - Konstrukce tesařské 

764 - Konstrukce klempířské 

VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Strana 2 z 4 

12.07.2021 

Cena celkem [CZKJ 

75 018,27 

7 607,27 

5 007,87 

2 030,75 

0,00 

568,65 

67 411,00 

49 833,97 

895,22 

5 809,33 

10 872,48 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

75 018,27 



ROZPOČET 

Stavba: Oprava střech v ZZS Hlučín 

Objekt: 02 - Zelená střecha 

Místo: Datum: 12.07.2021 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: UNIREKON s.r.o. Zpracovatel: 

- ---------------
! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ 

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

___ 3 ť Svislé a kompletní konstrukce __ 

-----. - ------

75 018,27 

:Zřízeni bednění zídek atikových, parapetnich, 
mZ i 

T-----

7 607,27 

�-007,87 

2 735,60' K !345351101 schodišťových a zábradelnich plnostěnných 4,929 555,00 

\ j K 13:�51102 �::::��:h�:��:�;�
í
i:�t�k�tt�:�elních 

__ 1 _
m
_
2

_:. ·-·----
�:
9
��

-

!

-- ·- --·-····---- -+---- -- - - ----- ---� --1 

3-:-K -+7_8_4-1811i5 ����t�iv'f-��ojnásobná penetrace podkťadu f m2 ·--"-��---···---· - -----

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

201,00: 

:·-;- K-- 16.32451023 :vyrovnáv�Cí p�těr tl do 40 mm z MC 15 
. --------------

I 

j m2 ! 6,572 309,00 

I 
990,73 

20�Q,75 
2 030,751 

L_J_ _______ . ___ __ prov_���.!W v p9-_s="�-- ____________ ,,_,, ____ - ---------·-···-- --

l. 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
998 - Přesun hmot 

-,� 

0,00 

--- -- ----------�- _ 568,65 

5 K 998011001 : Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m ! t ! 0,669_ 850,00, 568,65 
·----'---------- ·-----' ----------

PSV - Práce a dodávky PSV 

712 - Povlakové krytiny 
---- ............ -r.·· --- ----- ,, ___ ------- --- - r-·-·-·-··--·---

6 K 1712300842 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

mZ 51,9641 

·;··�---;···\12311117 - i��:��;;�í �;:l::;��
í

�ryl;iny střech d0 10�-z:;- t···;;--4-· - 68,654 

25,00 

35 oo' ' 

67 411,00 

49 833,97 
1 299, 10 

2 402,89' 
_ --'----i--- studena nátěrem izola�ní mezivrstvpu ________ . ______ _ ___ _  _ 
8 __ �--�?11633470 1'.::netrační h'!1ot�!-�--��- __ _ ·-·-· ! kg i 27,542 _ ____ 52,GO_J - · 1432,18 

9 K i 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10" fólií m2 68,654. 165,00 11 327,91 

1� --
1

--;;
":

��-;;� ---!��Ti�
n

�id�Íz����-�fjlf;*7RAfOL-804 tT2--i--ml 
1 

- ;���;� • -- - ��;:;
' ---- ------�� 13��;�

_____ µ[![!Iš 12_QQ_JJJ.f!I šegQ __ _ ,. ______ __ --+ -
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

K 712363001 ·Provedení povlakové krytiny střech do 10" fólii mZ 68,654 155,00: 10 641,3]1 
____ ·pvc rozvinutím a natažením '{_Qloše _ 

K 712363121 
:Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

provedení rohů a koutů nalepením izolačních m 

M 

K 

M 

K 

283776010 ----·--
'712391171 

693110030 

998712202 

tvarovek 
tvarovka koutová m 

. ProVedef!í pOVlakové krytiíly stfeCh do 1 ·tf--· --1-.-m2 
,podkladnj textilní vr:stvy 
geotextilie tkaná (pofypropylen) PK· TEX PP 40 ml 

_zoo qlm2 ____ _ _ _ _ __ 
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

_.objeJst.�.c;:_h v do __ H_ITI 
% 

7 41 - Elektroinstalace - silnoproud - --- - - --
Demontáž a ZJ)ětmontá

f

SYorka hromoSVOdná se-K 741420025 kus 
.2 ŠfQ!J_by 

M 354418850 svorka připojovací SS pro lano DB-10 mm kus 

---- r 

24,210 

24,210 

68,654 

78,952 

544,236 

165,00'. 

55,00 

12,00 

29,00 

5,80 

3 994,65' 

1 331,55 

823,85 

2 289,61 

3 156,57 

19 K 998741202 Přesun hmot procentní pro silnoproud v 
objektech v do 1 :2 m % 

16,130 

17,000 

39,357 

15,00 

25,00 

5,80 

895,22 
241,95 

425,00 

228,27 

762 - Konstrukce tesařské 5 809,33 

Strana 3 z 4 



,------ ----------· -------------- - -- --------------- -- ------------------------------- --

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ 

2Q i-· K '?62511Í44a 
----·---·-·-

Podkladové kce z desek OSB tt 18 mm 
-------- ·-·--T··-------- ·- ,---�------ -·---

m2 6,572 745,001 4896,14 
- , : Přesun hmot procentní pro kce tesařské v i 21 Í K 1998762202 
_ __ ·---- _ _ _ ___ o.bjektech v .do 12 __ m ' % 26,091 i 35,00 i 913, 19' 

764 - Konstrukce klempířské 

: �764002841 --- ---TDeíTIOn:áž opleChoÝárÍÍ horních ploch zdi a --···--1--�--
i
--��:�-��;·----- "-·---��OO

·----

--- - -+- nadezdwekdosuti --------····--·--·-· _: -+------------t·--·-·---

1()_872,48 

312,17 1 

--1 
1 

6736,30' 1 23 I K 1764214605
; Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s i i 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm I m [ 16,43D 410,00 

--- .... J._. _____ _ ....... -i 
24 K 764215645 500,00, 1 500,00 

VP · Vícepráce ------- . --------- -------r--·-
0,00 

1 i 
-·-·---T- -------·-······ -

_ _I·--------------}----- 1 o,o_�j 
K , I 0,00, i -----··------------------- --- ---------- - 1 -------t- -- ----·-
K 1 . 0,00 1----r-·- +·--·---.. ·---·-·---� - --- - -----·-·-----------+---�---·-·-----·-f--------··- : '"--------·-·-- ----

[ __ I ___ �----�-----------'.__ ___ _______________ : f------J ______ 

J _________ o,oo ! 
j j K ! i , 1 , 0,00 
[ _____ ,.L --·--'----------�--- ________ ___ _ _ _______ _L __ i -···---------j ---------- __ _J_____________ _j 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 
UNIREKON s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

Oprava střech v ZZS Hlučín 

03 - Červená střecha 

CC-CZ:

Datum:

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

12.07.2021 

03256162 

CZ03256162 

90 484, 10 

0,00 

.,ň-• . ·-•• w.----·-·-- -·---··-·-------·----
"""- ·-----... -----�-.. ---- ---·---

90 484, 10 

19 001,66 

0,00 

DPH základní 

snížená 

21,00% 

15,00% 

ze 

ze 

v CZK 

90 484, 10 

0,00 

--------

109 485,76; 
............ ·---·---··----·-- -... --.. ··-·-· ·---- " "" - -······ ---·· 

• • •----.. -•••------- ·----, .. ,-o--=•HoO,_, __ _ --

Projektant :zpracovate1
····----.. ------·-···----.-----.. --

i Datum a podpis: ______ ·--·· Razítko Datu�_é:l_podpis: ______ Razítko 

"Objednavatel 

Datum apodpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Oprava střech v ZZS Hlučín 

Objekt: 03 - Červená střecha 

Mfsto: 

Objednatel: 
Zhotovitel: UNIREKON s.r.o. 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 · Svislé a kompletní konstrukce 

6 · Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

998 · Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

712 - Povlakové krytiny 

7 41 - Elektroinstalace - silnoproud 

762 - Konstrukce tesařské 

764 - Konstrukce klempířské 

VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1 ) + 2) 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Strana 2 z 4 

12.07.2021 

Cena celkem [CZK) 

90 484, 10 

15190,79 

9 648,83 

4 345, 16 

1 196,80 

75 293,31 

36 784,07 

207,45 

16 788,86 

21 512,93 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

90 484, 10 



ROZPOČET 

Stavba: Oprava střech v ZZS Hlučín 

Objekt: 03 - Červená střecha 

Místo: Datum: 12.07.2021 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: UNIREKON s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 
90 484, 10 

HSY - Práce a dodávky HSY 15 190,79 
3 - Svislé a kompletní konstrukce - -� -------···--�-------·-----,-··-- _____ 9 648,83

� i Zřízeni-bedněni zídek atikových
_
;
_ 
parapetních, 

5 270,84 i, i 1 I K 34535110 1 
schodišťových a zábradelních plnostěnných mi 9,497 SSS,OO 

�--· .... . �-- - ---·�- -- ·- !Odstraněni bednění zídek atikOvých ) 

2 i K 1345351102 i parapetních, schodišťových a zábradelnich 
�---- ---�lnost�nDÝ.<;.,.h _____ _ 

m2 

L-�-L� . .  - 78�_181�_25 _____________ 1Hloubková dvojnásobná penetrace _podkla?_� ___ m2

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9,497 

4 K Í �32451023
r VyrovnávaC:i 

.
p0iěr tl do 40 ·m-mz· MC --15 ___ ·--��2

--- ��-:��2
. __ ,provedený_y_pás1.t ..... - ........... ---------'--··'· __ 

998 · Přesun hmot 

201,00 

309,00 

s ' K : 998011002 ! Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m r--·· --. - ·�,-----

__ : ____ l, ___ ,,,,,,,.,_,,,,., .. ,_,,,, __ J__ I 
1,408: 

PSY - Práce a dodávky PSY 

712 · Povlakové krytiny 
6- ; K 1712300842 i Odstraněni povlakové krytiny střech do 10· 

i očištěním a zametením 
7 K 712300911 Příplatek k op@Vě povlakové kl)ltinÝ do 10" za 

m2 
--� 
kus 

I „ 
; jsQr�vkq_yý _l�us natěradly a ..\Le:... - -· 

-�-----

Provedení povlakové krytiny střech do 10' za 
_ studena nátěrem J�.2!9,,.č.rrí .m_��x_rstvo,0u _ _  _ 
ipenetrační hmota 20 kg 
j '---------- .,. . ----- ·-·-·-·· -----

8 K 712311117

9 M I 111633470 

m2 

10 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10" fólii 
:- I-
' 11 ' M 

_ lepenou se s_vařox9.nými spoj_L __ ,, - -· 
}ólie hydroizolační střešní FATRAFOL 804 ti 2 
mm š 1200 mm šedá 

12 I 
,-

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

283220000 m2 

K :712363001 :Provedení PovlakÓÝé krytiny střech do 10' fólií m2 
;PY.�_.!:.Q.�":'.).DLJtim a_flatažením_y

_
_p_loše ----··------ ___ ·-----,

Provedení povlakové krytiny střech do 10· ' 
! 

provedení rohů a koutů nalepením izolačních K 712363121

____ .Jvarovek --·--·--·- _ 
M 283776010 tvarovka koutová 

- --·�·-- --··-p;.ovecten7'PO·�-lak�·yé krytiny střeCh-do 1 o; K 712391171 
_podklad.n1Xg�JLní vrstvy__ ......... .. ______ _ 

M 693110030 geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX pp 40 
___ j'OO glm2______ _ _ __ _ ___ 

K 998712202 . Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
. _____ . _____ _gbjektech.v._{jq_Jf __ m 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 
Demontáž a zp.ětmontáŽ svorka hromoSvčid�á se K 741420025 

. ___ .• 2 šrou.by 
M 354418850 svorka připojovací SS pro lano D8·10 mm 

m 

m ,

m2 

m2 

% 

l_ 

kus 

kus 

20 K 998741202 · Přesun hmot procentní pro silnoproud v
objektec_h v_ do_ 12 m % 

762 - Konstrukce tesařské 
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42,198, 

5,000 

48,042 ; 

51,325, 

50,319 

21,8801 

21,880 

48,042' 

55,248 

380,779 

14,740 

15,000 

35,767 

850,00 

25,00 

57,00i 
---------

35,00 

165,00 

159,00 

165,001 

55,00 

110,00 

12,00 

29,00 

5,80 

0,00 

0,00 

5,80 

1 908,90 1 

4 345, 16 ·-- -, 
4345,16 1 

1 196,80 
1 196,801 

75 293,31 

36 784,07 
1 054,95· 

285,00 

1 681,47 

8 302,64 

8 160,68 

8 302,64 

1 203,40 

2 406,80 

576,50 

1 602, 19 ' 

2 208,52 

207,45 
0,00 

0,00 

207,45 

16 788,86 



. PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
- -- --- ---------- --

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ 

21 

i 22 

K 762511244a Podkladové kce z desek OSB tl 18 mm _ _ __ .! �---·. 18,2?_��-- ___ 745,00 14 149,79 
: Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 35,0·0·-,--·-----------

-
K 998762202 I % 75,402 2 639,07___ __.o,,.bjektech v do 12 m 

764 • Konstrukce klempířské · -- ---
oemOňiáž opl€choVáni h0íf1fch ptaCh zdí a �� 2�4002841

:nadezdívek do suti. 
______

_ 
-------"�---� Střešní dilatace z Pz s povrchovou úpravou · m _ _Jednodílná rš 400 mm _ 

31,655' 
:--- - - . . . ------··-

8,680, 24 K ;764213615 
>- +--

Oplechování homkh ploch a atik bez rohů z Pz s m 1 ..25 K '764214607 . 31 655 

-------· 21512,93 

19,00 

410,00 3 558,BO
i 

485,00 15 352,68, 
i , 1 

:povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm ' , 
!-·--- 1 

_____ L ___ .. __________________ , PiiP.latek-za-z-vy-'šenou -p-r-ac-nOsi:P}TOPleCh-o-va-· n-i�- 1---- -+--···----+---------· -- -- -
26 K !764215645 

1

rohú nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš kus i 4,000,'.do400mm _ _ _ ·--------- ----+--+-- .. _ ... _. ___ J_ · , , , Přesun hmot procentní pro konstrukce % .! : 27 ; K :998764202 
kl _ . b k ___ ________ i EtmplíSk�_v_o jg,_J,��-!)-�_dQ_1l_!11 L ·---··--·L-----·-

VP · Vícepráce 
r---T___ ---- ---------
1 I K 

0,000 

___ __j 
t I K 
'- --I-, K 

í 
- ------ -[ ···--·--· -1---

i 

500,00 
·-- -- --� 

7,50 

2 000,00, 
·-- -- -�'

- ----

0,001 
.J 

0,00 

0,00! 

0,00, i., 
0,00 1 

�K --i-' ' 
---+--,·------ 1 ---- ---l----

l I Q,00i 
---------- - -� -_j ·------Í-·�----- ---·----�-- -- .o 

!_�I -� J ______ _c ____ _ __ ·---�-�---J l - -- 0,00 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Oprava střech objektu výjezdového stanoviště ZZS MSK Hlučín" 

P.ř.

2 

IJ-.
3
4 

Činnost 
Předání a převzetí staveniště 

IIŮl'ravaiavr��ů, oči_itění_pCJdkladu
�:_tatn! prác��dn�c.,�é __ _ _ _____ _
Povlakové!rytiny 

5 !!tesařské práce bednění 
i,]' a. .,.

1�-f. .. ....._f--.. 

-1--

+----
t--

1--2, 6 Klempířské konstrukce ___________ ,� 1--
�, 7 JlEl_ektror11_ontá_že 

- J,.---

!Ostatní dokončovací -- ---
9 Jlúklid staveniště 
10 před_ání a převzetí díla 
11 

--- -Jiro I --1--,:,; ---11"' ----- ?I 
----- ---------------- -·-

(D 
:, 
cii< 
@; 

.. --+ 

12 
13 
14 
15 

--

__ , .._ __ 

--l-----1 + 1--- I- +-

--+- I I I 1--+---l-----+--4--+--1----1- ---1----1-----l---l-----1--- I +-

1--1-----1----�--+- I I I I �--1----1-1-----+---!-----l--+- 1 -+---- 1-

t- ,_ 1---l- l---+-1-- -I-+ I I 1-----1--- I I I I -+-+-+--1---1----1---1--

+- 1------- __ , -+----l---1-1-1-----1--1--1-----l---1--l-1--1---1----l---l---l---�-----l-----l---+---1----l ' 
-l---------·la---J-.....---1--r-- j_ __ , --+.--- t-- '--

--l---1---l-l---!---I --+ I --1-

1----, +-- 1----1-- I--

.f..- I--+- I-+ I -

-- -- I --+-- -I--- ,_
--- ---I-- -+- t- --I----. j -.J-.

-f---1 - J-.-- ,_ __ , -1--
--- - -1---- I 

1-------l- I .----f.-.--,. +-

-

-- --+- I--+ 

__,_ t--

-+ 
----f„ I --+---

1--

1.---1 I-·· -1-++-----l--
- I +- I. --l- -1---l-l-- -1---1---+--I

--� 
+--

- --+--

-H---l-+-1---+

-I- - I f.-.---4-.. -I �----.---.i�-1- --+----4-

--+- I -

+--

+ 

Lhůta výstavby*: uveďte celkový počet dnj 1 I Z I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I lOl 11l lZl 13l 14l 15l 16l 17l 18l l9l 20l 2ll 22l 23l 24l 25l 26l 27128l 29l 30l 3ll 32l 33l 34l 35l 36l 37l 38l 39l 40 

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. však do 3.9.2021

V Ostravě dne 12.7.2021 



Cestné prohlášení o poddodavatelích podílejících se na 
plnění veřejné zakázky 

k m1hídcc podané v ntmcí 
veřejné zak�izky malého rozsahu na stavchní práce pod názvem 

"Oprava střech objektu vfjczdového stanoviště ZZS MSK Hlučín"' 

1) Tímtti jako úi:astník 11 \ ch:,inou zakúzku rnakho nl/,sahu rrn stan·hni prúce pod 111í1.n.·111

,,Oprava střech objektu vj-jczdového stano\'ÍŠtě ZZS !\'1SK Hlučín•• ČL'stnč prohlašu_ii. ;,::
tyto konkn:tní C-ásti \) š1.: un:dené 1akúzky mám ,. úm) slu zadat t0mto konkr�tním
roddodavaLd Lim. dák '/:de LI\ úd í m proccntuúlni rod íl roddmhh ky , c \/!,1hu k celkt 1\ ému
rozsahu zakúzky. identifikační údaje t2chto ptlt.ldoJa\ �ndu .i kuntaktní osoby poddoJanitdu
\L' ,·ěci , ch�jm: zakúzk:,: 

L llČ'ASTNÍK VEŘE.JNI:: Z.-\K..\ZKY: 

O��_hodní_�polcčnost: . l '1\IRE�O�_�_.r.o.. .. ·----····· ·········---------
Sídlo: Š\lTrno\a 323/61. Ostrn\a-Mar. I tory. 709 00 
Zastoupená: 

, ··"··----···· 

1(0: 
--···-··-··-

Dit': 
Kontaktní osoba/ td,: 

2. SEZ:\A'.\I PODDOl)A \'ATELť, KTF.R,.:\J :\1:\ l"Č":\ST:\'.ÍK \' (MYSLť ZADAT
PL�l::'.'<Í l'RČTff: {ASTi \'El{E.J'.\f: ZAK.:\ZKY:

·--· l
i Poddodavatel č. I (ohchodní spoll•čnost) 
i-... � �--.--···· 
: [ťO: 
f)J(:

···---'"-···• 

Sídlo podJod,l\'atck: ____ _ 
· Kontaktní o.soba podd1ida\·;,ttdL' (jm0no. td. i: ..
_popf·. c-mail)__ . -·
· \'ymt.:/L'nÍ č·ú��i pkd1110tu 1ak{11k:,:
\\'šL' poJílu \ '10 na ph.:clm(·tu \1.'ř'L',in0 ;akózky: 
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-··-··---··- . 
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--r--- -- ··--------. 
Poddoůa,·atc1 č. 2 (obchodní společnost) 

-,(6: ---··------·-

DIČ': 
Sídln p()ddoda,\·H.tL'k:. . ..
Kontaktní osoha poddoJ,n ah.:k (jmént1. td. č .. 

J)Opi·.t.:�1�1Uil)_ _ 
VymL'Zťl1Í c�sti rk·JmťlU /ak�i;:ky: ___ ······-·· ········ ··· · · · ·····t--
VSšL' pod�lu v �ó na pf·ťdmťtu \L'h:jné zakúzky:_· __ . 

r------------- ··---- . --- l 
Poddodarntel č. 3 (obchodní společnost) 

---- . __ l_· --· ··
--- ------.; 

Sí<llt2_podd��dava!dL': _ -·······-···---·
K<)ntaktni osohu roddod,1\"ntL'k (jmént). tcl. č .. 
�f.- L'-rnai_l __ ) -·-

····--·-i 

i VymL';,i.:ní čú.sti phxlm0tu zakúzky: !-··· ····-·· ·-···· ·· · ····-•>-········· · 

· \\k pndílu \. 0 o na ph.:dmťtu \ dc,iné 1akúk::

i Poddodavatel č. -l (obchodní společnost) 

····------···

·

··---. ······-···---
·--.. ···· ·· ····- · ···

� 

! ·--.--. ·--· ·· · · · - ·----·--·····--------·---
'lťO: ···---__j
. DIČ': ... 
�Sidlo pnddoda\·att.:k: 
Kontaktní osoha poddouaYatele (jméno. td. č .. 

. popř. L'-mail) ---·· 
Vymac:ní čústi pkdm(·lll /,1k�1k:: ·

·

·····---··········
, \>:.�.'.:l:�1(1í1tt \ __ 0 o na �hximi.:tu_\ďei·L�jné iakázk�·:1

-----···

··

----·

· 

2) Tin1t\1 jak.t) účastník t\ , de_inou ;ak(vku mah.;h\) rozsahu na sta\·d1ni pr:'ice pod n(v\ em
„Oprarn sth·ch ohjt:ktu , Sjezdo\'ého stanoYištč ZZS \IS K Hlučín" ČL'stn0 prohlasuj i. }.e
111:múm \ úm: slu zadat ;.údntnl čú:;1 , � še uvedeni: ,·dL'j né zuk(v:ky i.ú<lnému poddodn,ah:I i. 1

V .. )\: .. · .... .1.> .......... dne .. ::: ... .' .... /; ..... . 

,. pr1pad0. il· u(a,1111k. 111:m.1 , um� ,lu 1.1da1 i,úlnou ča,t \ l'kjnl; ..:ah.útk) 
IK'\ � piilll_Ít:. 
· opravněnou o,ohou -;<: ru1u1111 <"oha. h.1,:r;1 k tljW,'l\nt'.'na 1.:dnat _imt:llťlll (např , e 1api ... u , t1bcht1dn1111 
n:_i ... ti"th.ui ncbn ;a uča�tlllka wa1'i" 11.11;1Uad0 ud{·h:11ť pln.: nH11:i1 
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pošt 

Plná moc 

Já, níže podepsaná, 

tímto zmocňují 

aby v mém zastoupení jako jednatelky společnosti UNIREKON s.r.o., se sídlem 28. října 961/279, 
709 00 Ostrava-Hulváky, IČO: 032 56 162, uzavíral smlouvy v zastoupení výše uvedené společnosti, 
zejména smlouvy kupní, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, pracovní smlouvy, ale i další, dále aby 
v zastoupení společnosti přebíral peněžní plnění a také poštovní zásilky, aby společnost zastupoval pří 
jednáních s obchodními partnery, bankami a taktéž při jednáních před orgány veřejné správy. 

Tuto plnou moc uděluji ve stejném rozsahu, v jakém jsem při výše uvedených činnostech oprávněna 
činit já sama jako jednatelka společnosti UNIREKON s.r.o. se sldlem 28. října 961/2 79, 709 00 
Ostrava, Hulváky, fČO: 032 56162. 

)�. I )o/t 
V Ostravě dne ...................................... . 



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI 



Ovřřovicí doloika pro vidim�li Půř.t: 70Z00-0J06·0Jtl 
Po<lle 0,ěřovací knihy pošty: Ostrava 2 

rat0 6rJná �opie. obsah�jící 2 stran souhlasí <loslovr.ě 
� přad1oženou 1i�tinou, : ní� byla poř(1ena a tato listina je 
pí voµ1s, ob�<1hvjíd � st r2;11

Listina z níž je vidi�ovrtn� listina půřÍiťn3, 
viditelný zajištOVílCÍ prve�. 
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