
  

 Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-10 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 „DS Buchlovice – Rekonstrukce sociálního zázemí“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent 
  Bc. Martina Martináková – vedoucí domova 

   
IČO : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Telefon : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz   
ID DS : Zetk74k 
   
 
 
Zhotovitel : KODRLA s.r.o. 
Sídlo : Huštěnovice 363, 687 03 Babice 
Statutární orgán : Mgr. Martin Hamada, jednatel společnosti 
Zapsán v obchodním rejstříku : u KS Brno, oddíl C, vložka 32292  
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních :  
b) ve věcech technických :  

   
IČO : 25547453 
DIČ : CZ25547453 
Bankovní ústav : ČSOB, a.s. 
Číslo účtu : 150226347/0300 
Tel. / Fax :  
E-mail :  
ID DS : grr4gbs 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

dílo spočívající ve zhotovení stavby: DS Buchlovice – Rekonstrukce sociálního zázemí a 

objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu 

sjednanou v čl. V. této smlouvy. 
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2.2 Popis předmětu díla je vymezen stručným popisem předmětu rekonstrukce a dále 

specifikován zadávacími podmínkami veřejné zakázky vč. umožnění prohlídky místa plnění 

v rámci veřejné zakázky. Věcný rozsah díla je specifikován v soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb (s výkazem výměr), oceněným v rámci nabídky zhotovitelem (příloha č. 1 

této smlouvy). 

2.3 Součástí předmětu díla je též: 

 zachování dopravní obslužnosti okolních objektů v areálu domova a pozemků při 
realizaci díla 

 průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a 
doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla 

 důsledný úklid všech dotčených prostor stavby 
 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy 
 provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení 

dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle 
příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení 
o shodě; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí 
jejich předání objednateli 

 vzhledem k tomu, že realizace akce bude probíhat za plného provozu domova, 
zhotovitel se zavazuje při realizaci díla učinit maximálně možné technické a 
organizační opatření proti omezení provozu. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci 

veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 

zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 

předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které 

se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou  činnosti prováděné v rámci 

realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

3.1 Stavební práce budou provedeny na pozemku objednatele, par. č. 1764 v katastrálním území 

Buchlovice – Domov pro seniory Buchlovice. 

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí 

účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla je nejpozději do                 

1. 10. 2021.  

4.2 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před dohodnutým termínem 

dle předchozího odstavce.  

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a 

v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 

vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně 

dokončeného díla dle této smlouvy. 

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. 

této smlouvy, která činí: 

 

 

 



  

264 908,27 Kč (bez DPH) 
 

(slovy:  dvě stě šedesát čtyři tisíc devět set osm korun českých dvacet sedm haléřů) 
 

        39 736,24 Kč DPH 15 % 
 
 

304 645,00 Kč (včetně DPH) 
 

(slovy:  tři sta čtyři tisíc šest set čtyřicet pět korun českých) 
 
 

5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 

nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového 

rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla  ani na další 

ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

 položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut  

 jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla 

5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 

době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z  přidané hodnoty 

nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 15% (stavby pro 

sociální bydlení). 

5.5 Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených 

důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

b) v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, požadované 
objednatelem 

5.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v  případě, že změna bude 

schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a 

účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné 

stavební práce, dodávky a služby. 

5.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 

při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v  nabídkovém rozpočtu. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo po úplném 

dokončení a předání díla bez vad a nedodělků (datum zdanitelného plnění). 

6.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH  a dále  

 faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena 
v souladu s ustanovením § 92a - § 92e zákona o DPH; faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti 

 faktury musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději 5. kalendářní den ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění  

 přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla. 

6.4 Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode 

dne odeslání.  



  

6.5 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 

objednatel povinen tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a vrátit nesprávně vystavenou fakturu 

zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti k přepracování. Zhotovitel je v tomto případě 

povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti6.4. 

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok 

z prodlení. 

6.6 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet 

poskytovatele platebních služeb zhotovitele.  

7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

7.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 

užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, 

zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze 

staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

7.3 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření. 

7.4 Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie 

a vody. 

7.5 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne 

předání a převzetí díla. 

7.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:  

 řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.6.1.1 stávající konstrukce stavby nebo nábytkové či jiné vybavení stavby, které nebudou 
stavebně upravovány, před poškozením a zničením, 

7.6.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.6.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 

7.6.1.4 optické kabely, jsou-li v budově umístěny. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu 

upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností 

zhotovitele při provádění díla. 

8.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 

díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. 

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 

které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně. 

8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních 

předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě 

písemného upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které 

opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.5 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 

základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 

k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 

průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

8.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 



  

jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla 

nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 

použije k provedení díla. 

9.   PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 

objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího 

řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen 

tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem 

protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a 

zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před 

termínem plnění. 

9.2 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 

předání a převzetí díla zhotovitel. 

9.3 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:  

- doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, 

- osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, 

- revizní zprávy, osvědčení apod., vztahující se k předmětu díla. 

9.4 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 

předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 

Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 

dílo. 

10.   ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

10.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak 

za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby.  

10.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání              

24 měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a 

převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při 

předání díla. 

10.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední 

den záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

10.4 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 

objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 

požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 

odstranění vady dodáním náhradního plnění, anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

10.5 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 

do 5 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak.  

10.6 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy 

bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba 

jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení 

opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje. 

10.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad 

a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s 

termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady. 

10.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, 

případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli 

zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  



  

11.   SMLUVNÍ POKUTY 

11.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý započatý kalendářní 

den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy .  

11.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s  termínem nastoupení 

k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 200 Kč za každou vadu a kalendářní 

den prodlení. 

11.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 200 Kč 

za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.4 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet  v místě staveniště zákaz 

kouření ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ. 

11.5 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 

splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve 

výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

11.6 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 

základě své vůle upustit. 

12.  UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 

před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - 

jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 

zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 

kterákoliv ze smluvních stran. 

12.2 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 14 kalendářních dnů  

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele  

d) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

e) zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy 
nebo z právních či technických předpisů 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 
nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 
a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 

12.3 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:  

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních 
dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 
30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

12.4 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 
způsobem, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 
dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury. 

 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 
postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 13 této smlouvy. 

13.   SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

13.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem 

dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 



  

13.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v  České 

republice. 

13.3 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve 

smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského 

zákoníku. 

14.   DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ 

14.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 

souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude 

zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní 

rovněž recipročně. 

14.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 

známé a dostupné.  

 

15.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v  čl. 1. této 

smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 

zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů . 

15.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. 

Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.  

15.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 

stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v  registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

15.4 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v  zákonné lhůtě prostřednictvím 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.  

15.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  

15.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 

ustanovení původního 

15.7 Smlouva se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 1 vyhotovení. 

15.8 Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací (položkový rozpočet) 

 

 

 
V Uherském Hradišti dne 4. 8. 2021 V Huštěnovicích dne 2. 8. 2021 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
   
 
 
 

….…………………………………… .……………………………………… 

Ing. Marie Fremlová Mgr. Martin Hamada 

ředitelka organizace                                                                      jednatel společnosti 

 



Stavba: 21023

Objekt: 01

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Celkem

63 918,76

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,49

181 994,87

0,00

DOMOV PRO SENIORY BUCHLOVICE

Sociální zázemí 2.NP

Sociální zázemí 2.NP

0,00

18 994,64

Za zhotovitele

39 736,24

264 908,27

0,00

264 908,27

304 645,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 6 748,00 3

61 HSV 2 184,20 1

63 HSV 3 484,88 1

64 HSV 0,00 0

95 HSV 3 226,50 1

96 HSV 20 820,95 8

99 HSV 9 789,16 4

711 PSV 12 196,12 5

720 PSV 76 667,80 29

771 PSV 15 974,27 6

781 PSV 75 048,31 28

783 PSV 584,00 0

784 PSV 1 524,37 1

D96 PSU 17 665,07 7

VN VN 18 994,64 7

Cena celkem 264 908,27 100

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Svislé a kompletní konstrukce

Nátěry

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Zdravotechnická instalace

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické
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S: 21023

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 748,00
1 342256255RT3 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 

pórobetonových tloušťky 150 mm vč. pomocného lešení

m2 3,00000 970,00 2 910,00

2 346244351RT2 Obezdívka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plná 

tl. 65 mm cihlami na maltu

m2 3,80000 1 010,00 3 838,00

podezívka a obezdívka van : 3,8 : 

3,8 3,80000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 184,20
3 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v 

podlaží i ve schodišti hladké

m2 6,52000 335,00 2 184,20

nová zeď : 6,52 : 

6,52 6,52000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 484,88
4 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot), bez 

potěru

m3 0,13200 4 412,00 582,38

ZTI : 2,2*0,4*0,15 : 

0,132 0,13000

5 632421115R00 Potěr cementový,ručně zpracovaný,tl. 8-10cm, s vloženou 

W bat výztuží

m2 2,25000 870,00 1 957,50

2,25 : 

2,25 2,25000

6 632421115R0x. Příplatek za provedení potěru ve spádu m2 2,25000 420,00 945,00

2,25 : 

2,25 2,25000

Díl: 64 Výplně otvorů 0,00
7 Pol__0007 neobsazeno kus 1,00000 0,00 0,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

3 226,50

8 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo 

občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,

m2 13,50000 239,00 3 226,50

Díl: 96 Bourání konstrukcí 20 820,95
9 965042221RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 

a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 

100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,38250 3 969,00 1 518,14

1,5*1,7*0,15 : 

0,3825 0,38000

10 965081712RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, 

plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s výplní spár

m2 13,50000 259,00 3 496,50

13,5 : 

13,5 13,50000

11 967031743R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, 

tloušťky do 150 mm z  cihel pálených, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2),

m2 0,41000 875,00 358,75

ostění pro zárubeň - zdivo tl.15cm : 0,41 : 

Položkový rozpočet 

DOMOV PRO SENIORY BUCHLOVICE

Sociální zázemí 2.NP

Sociální zázemí 2.NP
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S: 21023

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

DOMOV PRO SENIORY BUCHLOVICE

Sociální zázemí 2.NP

Sociální zázemí 2.NP

0,41 0,41000

12 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 

2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn,

kus 1,00000 17,00 17,00

900/1970 : 1 : 

1 1,00000

13 974031167R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do 

hloubky 150 mm, šířky do 300 mm

m 4,00000 312,00 1 248,00

rýhy pro ZTI : 4 : 

4 4,00000

14 978059611R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších 

z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 včetně otlučení 

podkladní omítky až na zdivo

m2 45,18000 292,00 13 192,56

15 96-01 Vybourání vaničky kpl 1,00000 990,00 990,00

16 Pol__0013 neobsazeno m2 1,77300 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 789,16
17 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 

do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812

t 6,44024 1 520,00 9 789,16

Díl: 711 Izolace proti vodě 12 196,12
18 711212002RT5 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 14,40000 618,00 8 899,20

sprcha : 11,25 : 

sprch.kout : 2,25 : 

vytažení na stěny : 0,9 : 

14,4 14,40000

19 711212601RT3 Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje 

podlaha-stěna

m 8,50000 261,00 2 218,50

20 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 111,17700 9,70 1 078,42

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 76 667,80
21 720-1 ZTi -viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 68 667,80 68 667,80

22 720-2 Výpomoci ZTI kpl 1,00000 8 000,00 8 000,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 15 974,27
23 771575109RT1 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, 

režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do 

flexibilního tmele

m2 13,26000 620,00 8 221,20

24 59764203R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; 

povrch matný; pro interiér i exteriér

m2 15,00000 450,00 6 750,00

prořez 10%: 13,26*1,1=14,586m2 : 15 : 

15 15,00000

25 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 149,71200 6,70 1 003,07

Díl: 781 Obklady keramické 75 048,31
26 711212312R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní nesavých podkladů m2 56,42000 81,20 4 581,30

obklad : 45,18 : 

dlažba : 11,24 : 

56,42 56,42000

27 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 21,30000 55,40 1 180,02
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S: 21023

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

DOMOV PRO SENIORY BUCHLOVICE

Sociální zázemí 2.NP

Sociální zázemí 2.NP

28 781111111R00 Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček 

diamantovým kotoučem

m 12,00000 112,00 1 344,00

29 781415015RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 

montáž obkladů vnitřních  z obkladaček pórovinových do 

tmele  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do 

flexibilního tmele

m2 45,18000 670,00 30 270,60

30 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 

příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z 

obkladaček pórovinových příplatek za spárovací 

vodotěsnou hmotu - plošně

m2 58,45000 35,20 2 057,44

obklad : 45,19 : 

dlažba : 13,26 : 

58,45 58,45000

31 781497121RS2 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do 

tmele,  , výška profilu 8 mm,

m 24,00000 103,90 2 493,60

32 612421621R00 Vyrovnání omítek pod obklad m2 45,18000 197,50 8 923,05

33 597813707R obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; 

pro interiér; barva šedá; lesk

m2 50,00000 350,00 17 500,00

prořez 10% : 50 : 

50 50,00000

34 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 683,50010 9,80 6 698,30

Díl: 783 Nátěry 584,00
35 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x 

email,

ks 1,00000 584,00 584,00

nátěr zárubní 1100/1970 1ks : 1 : 

1 1,00000

Díl: 784 Malby 1 524,37
36 784191301R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

protiplísňová, jednonásobná

m2 13,49000 31,00 418,19

37 784115522R00 Malby z malířských směsí protiplísňové,  , barevné, 

dvojnásobné

m2 13,49000 82,00 1 106,18

strop : 13,49 : 

13,49 13,49000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 665,07
38 979084213R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez 

naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km

t 5,68097 698,00 3 965,32

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 

9,10,11,13,14,15, : : 

Součet: : 5,68097 : 

5,68097 5,68000

39 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro 

vodorovnou dopravu

t 5,68097 681,00 3 868,74

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 

9,10,11,13,14,15, : : 

Součet: : 5,68097 : 

5,68097 5,68000

40 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží

t 5,68097 220,00 1 249,81
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S: 21023

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

DOMOV PRO SENIORY BUCHLOVICE

Sociální zázemí 2.NP

Sociální zázemí 2.NP

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 

9,10,11,13,14,15, : : 

Součet: : 5,68097 : 

5,68097 5,68000

41 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé 

podlaží nad základním podlažím

t 5,68097 677,00 3 846,02

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 

9,10,11,13,14,15, : : 

Součet: : 5,68097 : 

5,68097 5,68000

42 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km

t 29,91560 15,90 475,66

29,9156 : 

29,9156 29,92000

43 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 6,96270 35,40 246,48

44 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 

Katalogu odpadů

t 5,68097 400,00 2 272,39

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 

9,10,11,13,14,15, : : 

Součet: : 5,68097 : 

5,68097 5,68000

45 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 

vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na 

vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo 

přehazováním k místu nakládky přístupnému

t 5,68097 290,50 1 650,32

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 

9,10,11,13,14,15, : : 

Součet: : 5,68097 : 

5,68097 5,68000

46 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním t 5,68097 15,90 90,33

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 

9,10,11,13,14,15, : : 

Součet: : 5,68097 : 

5,68097 5,68000

Díl: VN Vedlejší náklady 18 994,64
47 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 9 497,32 9 497,32

48 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 9 497,32 9 497,32
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Popis MJ Množství Cena/MJ Cekem

721 (Vnitřní kanalizace)

1 721 1 Vsazení odbočky potrubí odpadního D75 ks 1,000 449,00 449,00

2 721 2 Propojení stávajícího potrubí odpadního D 75 ks 1,000 383,50 383,50

3 721 4 Potrubí odpadní z trub plastových DN 50 m 3,500 385,00 1 347,50

4 721 5 Potrubí odpadní z trub plastových DN 70 m 3,000 439,00 1 317,00

5 721 6 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 40 ks 1,000 85,00 85,00

6 721 7 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 75 ks 1,000 114,00 114,00

7 721 8

Žlab nerezový pro sprchové kouty 90 cm vč. nerezové 

krycí mřížky kpl 1,000 9 985,00 9 985,00

8 721 9 Montáž podlahových žlabů kpl 1,000 943,00 943,00

14 624,00

722 (Vnitřní vodovod)

9 722 1 Potrubí vodovodní - propojení se stávajícím DN15 ks 4,000 360,00 1 440,00

10 722 2 Demontáž stávajícího potrubí vodovodního m 6,000 19,00 114,00

11 722 3

Montáž rozvodů vody z potrubí plastového PPR vč. 

materiálu m 14,000 290,00 4 060,00

12 722 4

Ochrana potrubí gumovými protihlukovými vložkami 

z úchytek do DN 25 ks 14,000 33,20 464,80

13 722 5 Nástěnka s jedním závitem pro ventil výtokový G1/2 ks 4,000 240,50 962,00

14 722 6

Demontáž baterie nástěnné sprchové vč. 

příslušenství ks 2,000 206,00 412,00

7 452,80

725 (Zařizovací předměty)

15 725 Vana ocelová 180x80 (např. Kaldewei) ks 1,000 12 350,00 12 350,00

16 725 1 Příslušenství vany - nohy k vaně sada 1,000 2 030,00 2 030,00

17 725 2 Montáž van ocelových se sifonem kpl 1,000 2 452,00 2 452,00

18 725 3 Sedátko do sprchy sklopné nerez vč. mtž. soubor 1,000 5 520,00 5 520,00

19 725 4 Madlo zátěžové M40 nerezové vč. mtž. kpl 1,000 1 070,00 1 070,00

20 725 5 Madlo zátěžové M50 nerezové vč. mtž. kpl 1,000 1 120,00 1 120,00

21 725 6 Montáž vanové baterie (např. Novaservis) kpl 1,000 294,00 294,00

22 725 7 Montáž sprchového setu s nástěnnou baterií G1/2 ks 1,000 479,00 479,00

23 725 8 Prodloužení G1/2 vč. mtž. ks 8,000 116,00 928,00

24 725 9 Sifon vanový autom.vypouštění ks 1,000 762,00 762,00

25 725 10

Baterie nástěnná páková vanová vč. příslušenství 

(např. Novaservis) ks 1,000 2 925,00 2 925,00

26 725 11

Sprchový set baterie páková vč. mtž. (sprchová tyč, 

sprchová hadice a růžice min. 3 polohová) soubor 1,000 6 322,00 6 322,00

27 725 12 Chemická kotva vč. mtž. kpl 1,000 499,00 499,00

36 751,00

801 (Výpomocné práce)

28 801 Výpomocné práce kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

3 750,00

998 (Režie)

28 801 Výpomocné práce kpl 1,000 6 090,00 6 090,00

6 090,00

68 667,80

∑ 725 (Zařizovací předměty)

∑ 801 (Výpomocné práce)

∑ 998 (Režie)

∑ 

DS Buchlovice

složení rozpočtu ZTI - položkový rozpis

P.č.

∑ 721 (Vnitřní kanalizace)

∑ 722 (Vnitřní vodovod)




