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SMLOUVA O DÍLO č. 170503 
o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

1. SMLUVNÍ STRANY:  

1.1  Objednatel:  Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
  Za Olšávkou 290, Sady 
  686 01 Uherské Hradiště 
 registrace:  Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164  
 zastoupená:  Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s. 
 IČO:  49453866 
 DIČ:  CZ49453866 
 bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č. ú. 2006721/0100 
 pověřen k smluvnímu jednání:  Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.  
  pověřen k technickému jednání:  Ing. Věra Hradilová, ing. Radim Kunovský  
 tel.:  572 530 111, 572 530 162, 572 637 671 
 
 
1.2  Zhotovitel:  CENTROPROJEKT GROUP a. s. 
  Štefánikova 167 

  760 01  Zlín 

 registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 6873 

 zastoupená:  Ing. Martinem Drotárem, místopředsedou představenstva  

                                                                         na základě pověření ze dne 21.10.2016 

 IČO:  01643541 

 DIČ:  CZ01643541 

 bankovní spojení:  KB Zlín, č. ú. 20604661/0100 

 pověřen k smluvnímu jednání:  Mgr. Magdalena Chmelařová, právnička společnosti 

 pověřen k technickému jednání: Zuzana Očadlíková 

 tel.:  573 038 587 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek dojednaných v  této smlouvě pro 
objednatele  projektovou dokumentaci stavby:: 

 

„Uherský Brod,  ul. Jiráskova,  Na Dlouhých – zrušení  stoky  BIII-3  Š 452 – Š 443  
a přepojení přípojek na stoku BIII-4 a BIII-5“ 

 

2.2 Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, 
provedení stavby a inženýrská činnost, viz. odst. 2.5. 

2.3 Jedná se o zrušení technicky již zcela nevyhovující stoky BIII-3 mezi Š452 a Š443 z betonových trub DN 
300 a 400 a přepojení funkčních přípojek této stoky na souběžně situované stoky BIII-4 a BIII-5.  
Opuštěná stoka celkové délky 318 m bude zaslepena a zaplněna cementopopílkovou směsí. Stávající 
šachty na rušené stoce budou rozebrány do úrovně 1,50 m pod povrch komunikace nebo teréni a 
budou zasypány štěrkodrtí nebo zeminou dle umístění šachty.  Ulice Jiráskova a Na Dlouhých se 
nacházejí v klidné částí města.  

2.4 Součástí předmětu plnění smlouvy je i geodetické ověření údajů poskytnutých objednatelem v terénu, 
případné doměření chybějících údajů.   
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2.5 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcími vyhláškami.  

2.6 Rozsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů – přílohám č.1,  č. 5 a 6.  

Projektová dokumentace  bude zejména obsahovat:  

 Průvodní zpráva vč. seznamu dotčených pozemků, adresy jejich vlastníků  

 Souhrnná technická zpráva 

 Situace širších vztahů 

 Situace – katastrální mapa  

 Koordinační situace 

 Situace stavby 

 Podélné profily stok 

 Vzorový řez kanalizační přípojkou 

 Výpis (tabulka) stávajících přípojek a způsob jejich napojení na novou stoku. 

 Dokladová část 

 Zásady organizace výstavby  
 Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. 
 Projekt dopravního značení  
 Způsob likvidace odpadů vzniklých prováděním stavby  

 Výkaz výměr pro ocenění zhotovitelem stavby (5x) 

 Kontrolní srovnávací rozpočet dle ceníků ÚRS případně RTS (1x) 

 Geodetické práce  

Projektová dokumentace na stavbu bude rozdělena na dva samostatné objekty: 

SO 01  Zrušení kanalizační stoky BIII-3 mezi Š452 a Š 443. Na zrušení stok bude vydáno stavební povolení 

vodoprávním úřadem 

SO 02 Přepojení stávajících kanalizačních přípojek na stoky BIII-4 a BIII-5. Pro provedení SO 02 bude vydán 

územní souhlas  stavebním úřadem 

Inženýrská činnost:  

Spočívá v zajištění vyjádření správců sítí, dotčených orgánů státní správy, správce komunikace a policie ČR 
k dopravnímu značení, majitelů pozemků, souhlasy majitelů přepojovaných nemovitostí 

 
 

2.7 Projektová dokumentace bude vypracována v 6-ti vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě  
na CD. Výkresová část dokumentace bude zpracována ve formátu DGN, písemné a tabulkové přílohy ve 
formátu MS WORD a MS EXCEL. Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby 
bude  současně dodána 5x na CD vše ve formátu PDF + výkaz výměr ve formátu MS EXCEL. Tyto CD 
budou sloužit jako podklad pro uchazeče ve výběrovém řízení na realizaci stavby.  

2.8 V projektové dokumentaci musí být uveden druh, počet a požadovaná hodnota všech zkoušek 
prokazující kvalitu díla.  

2.9 V průběhu zpracování PD svolá zhotovitel minimálně 2x výrobní výbor v sídle objednatele a přizve další 
účastníky řízení. Požadavky dotčených orgánů a připomínky účastníků výrobního výboru budou po 
schválení a odsouhlasení objednatelem zapracovány do projektové dokumentace.  
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2.10 V případě, že se v průběhu zpracování projektové dokumentace zjistí, že předmět smlouvy je nutné 
rozšířit, např. vyprojektovat přeložku jiných inženýrských sítí, zhotovitel předloží objednateli 
nabídkovou cenu projektových prací do 5 dnů od vyžádání. Tato cena bude vypočtena obdobným 
způsobem včetně stejné výše slevy z ceny z projektových prací, jako při výpočtu původní nabídkové 
ceny opravy kanalizace.  

2.11 Nejméně 8 pracovních dní před koncem termínu plnění zašle zhotovitel objednateli koncept 
dokumentace v tištěné podobě ke kontrole 

3. PODKLADY, SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNAVATELE  

 Záznam z průzkumu kanalizace kamerou 
 účelová mapa obce včetně zakreslení inženýrských sítí – poskytne JDTM-ZK  
 dostupné údaje o stávajícím zařízení kanalizace a vodovodu (pokud existuje dokumentace stávajícího 

stavu - podélný profil; profily potrubí z GIS)  
 informace o stávajících kanalizačních a vodovodních přípojkách  
 

3.1 Přesnost poskytnutých podkladů pro směrové a výškové uložení kanalizace si zhotovitel projektové 
dokumentace ověří na místě stavby.  

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady získané od objednatele budou využity pouze pro plnění 
předmětu smlouvy a nebudou poskytnuty třetí osobě.  

4. CENA ZA DÍLO  

Cena za provedení díla dle článku 2 smlouvy:  

          Dokumentace pro úz. řízení, st. povolení a provedení stavby                                          133 500,-Kč bez DPH 

           Inženýrská činnost                                                                                                                       26 000,-Kč bez DPH 

           Celkem                                                                                                                                        159 500,-Kč bez DPH 

4.1. K uvedeným cenám bude přičtena DPH ve výši dle platných předpisů v době fakturace.  
4.2. Změna ceny je přípustná pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o 

cenu víceprací (méněprací). Změny rozsahu a ceny díla budou řešeny dodatkem ke smlouvě.  
4.3. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění. V ceně 

jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění včetně nákladů na 
zajištění podkladů u objednatele a případného podnikatelského rizika.  

5. TERMÍNY PLNĚNÍ  

5.1. Projektová dokumentace pro obě stavby                                                                                     do 30. 04. 2017 
5.2. Inženýrská činnost pro obě stavby        do 15. 05. 2017 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

6.1. Objednatel uhradí cenu za provedené práce na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po odevzdání 
a převzetí díla. Samostatně bude fakturována projektová dokumentace a samostatně bude fakturována 
inženýrská činnost.  

6.2. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je oprávněn jen do 
uplynutí data její splatnosti v případě, že dílo je neúplné, má vady nebo faktura obsahuje nesprávné 
nebo neúplné věcné či cenové údaje.  

6.3. Splatnost faktur je 30 dní od data vystavení.  
6.4. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktur je dohodnut na 0,05 % z nezaplacené částky za každý den 

prodlení.  
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6.5. Při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předání dokončeného díla je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.  

7. KVALITATIVNÍ PODMÍNKY A ZÁRUKA ZA DÍLO  

7.1. Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými 
normami. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle smlouvy bude mít v době jeho odevzdání 
objednateli vlastnosti stanovené platnými ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou, 
příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé. 

7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby.  
7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů nebo věcí poskytnutých 

zhotoviteli objednatelem, kdy zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto 
podkladů zjistit a objednatele na tuto skutečnost upozornit. Zhotovitel neodpovídá rovněž za vady, 
které vznikly použitím chybných podkladů nebo věcí poskytnutých zhotoviteli objednatelem, na jejichž 
použití objednatel trval, přestože zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil. 

7.4. Projektová dokumentace bude řešena s dotčenými orgány a správci sítí. Jejich podmínky a připomínky, 
odsouhlasené objednatelem, budou zapracovány v projektové dokumentaci. 

7.5. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem odevzdání dokumentace objednateli. 
7.6. Objednatel je oprávněn reklamovat vadné plnění po dobu trvání záruční doby. Případnou reklamaci 

vady dokumentace je objednatel povinen oznámit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou 
do rukou zhotovitele.  

7.7. Oprávněně reklamované vady budou odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně. 

8. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ  

8.1. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu  
a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.  

8.2. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli z obou 
smluvních stran a které musejí být potvrzeny písemně oběma smluvními stranami.  

8.3. V případě, že dojde ke zrušení smlouvy ze strany objednatele, oznámí toto objednatel doporučeným 
dopisem zhotoviteli nebo zápisem z jednání za účasti zhotovitele. Objednatel se zavazuje uhradit 
zhotoviteli rozpracované části díla ke dni ukončení smlouvy. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
9.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. 

 
 
V Uherském Hradišti, dne   Ve Zlíně, dne  
 
 
 
 
 
 
………………………………………..……….                       ………………………………………………………….. 
Ing. Lubomír Trachtulec   Ing. Martin Drotár 
ředitel a. s.   místopředseda představenstva 
 na základě pověření ze dne 21.10.2016 
 


