

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 02PT-002641

č. smlouvy poskytovatele: 14-322

na realizaci zakázky

„D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice-Zajištění TST-CHKO,ZTKP,PDPS/RDS,
AD a projekt doplňujícího GTP změny SO A 101 v km 63,000-63,750 a SO A 229“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeno:

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupené:

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tato smlouva o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice-Zajištění TST-CHKO,ZTKP,PDPS/RDS, AD a projekt doplňujícího GTP změny SO A 101 v km 63,000-63,750 a SO A 229“ realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatele (dále jen „**Zakázka**“).

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ

- 2.1 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří:
- a) Dopis nabídky
 - b) Oceněný soupis služeb

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí Služeb za účelem zhotovení projektové dokumentace.
- Cílem veřejné zakázky je zajištění projektové dokumentace technické studie - CHKO, PDPS/RDS, ZTKP, výkon AD (konkrétně vyjmenováno v příloze), projekt doplňujícího GTP související s nezbytnou změnou technického řešení SO A 101 Hlavní trasa v km 62,900 – 63,750 a související změnou SO A 229 Nadjezd na silnici č. III/25828 Habrovany – Řehlovice, ve kterém byly při realizaci stavby D8 0805 zhotovitelem zastiženy rozdílné geologické podmínky, které neumožňují provedení prací dle ZDS stavby. Podkladem pro vypracování je Technická studie variantních řešení zářezu Řehlovice, zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s., 11/2013, přičemž předmětem zpracování bude výsledná varianta doporučená objednatel na základě stanovených expertních cen zpracovatelem této studie.
- 3.2 Dokumentace bude vypracována dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, v platném znění.
- 3.3 Dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 3.4 Projektová dokumentace bude objednateli dodána v 6 (šesti) vyhotoveních + 1x

na kompaktním disku (CD). Soupis prací a kontrolní rozpočet bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4).

- 3.5 Každé vyhotovení bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.
- 3.6 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.
- 3.7 Během zpracování projektové dokumentace budou svolány minimálně dva výrobní výbory.
- 3.8 Projektová dokumentace bude realizována podle platných TKP a TKP-D. (Konkrétně vyjmenováno v příloze.)

(dále jen „Služby“).

IV. DODATEČNÉ SLUŽBY

- 4.1 Objednatel může požadovat změnu rozsahu Služeb. Poskytovatel je povinen na základě tohoto požadavku snížit rozsah Služeb a/nebo, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu oznámí Objednateli, zvýšit rozsah Služeb o služby stejného charakteru jako Služby sjednané ve Smlouvě (dále jen „**Dodatečné služby**“) s tím, že:
 - a) při snížení rozsahu se Cena odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena navýšena o odpovídajícím způsobem vypočtenou cenu za Dodatečné služby, tj. cenu stanovenou podle jednotkových cen uvedených v Soupisu služeb nebo z nich odvozených, pokud jsou použitelné,
 - c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou Smluvních stran.
- 4.2 Postupem dle tohoto nejsou dotčeny povinnosti Objednatele dle Zákona o veřejných zakázkách.

V. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

1) Projekt	31. 08. 2014
2) Technická studie CHKO	21. 11. 2014
3) PDPS/RDS(podle směrnice 10/2014)+ZTKP+SP	
(soupis prací)	05. 02. 2015

- 5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení doby pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.
- 5.3 Poskytovatel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení všech prací nebo jejich částí. Na povinnosti poskytovatele nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádřil.

VI.

CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- 6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice- Řehlovice-Zajištění TST- CHKO,ZTKP,PDPS/RDS, AD a projekt doplňujícího GTP změny SO A 101 v km 63,000-63,750 a SO A 229	1 349 760,-	283 450,-	1 633 210,-

(dále jen „Cena“).

- 6.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří oceněný Soupis služeb (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých Služeb Poskytovatelem bez DPH. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem a pro všechny Služby poskytované na základě této Smlouvy. Součet celkových cen všech položek všech Služeb dle oceněného Soupisu služeb tvoří celkovou nabídkovou cenu dle čl. 6.1 Smlouvy (bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v oceněném Soupisu služeb pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle Smlouvy Poskytovatelem.

VII.

ZÁSTUPCE SMLUVNÍCH STRAN A KOMUNIKACE

- 7.1 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: ŘSD ČR Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4

PSČ 140 00

Fax:

Při doručování Poskytovateli: Adresa: PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Fax:
K rukám:

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

V případě Poskytovatele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

- 7.2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 7.1 je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

VIII.

ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ SLUŽEB A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

- 8.1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení služeb a Záruka za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

IX.

ZÁRUKA

- 9.1 Záruční doba na provedené práce činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí Služeb, nebo části Služeb.
- 9.2 Nebezpečí škody na provedených službách (předmětu smlouvy) nese poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí objednatel bez vad a nedodělků.

X.

SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1** Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb v Době pro dokončení prací, resp. příslušné části prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,2 % z hodnoty ceny služeb, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě.
- 10.2** Převezme-li objednatel služby s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v zápise o předání a převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 10.3** Záruční vady je poskytovatel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Poskytovatel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

XI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1** Podkladem pro úhradu bude faktura s náležitostmi daňového dokladu vystavena poskytovatelem po splnění dílčích částí služeb (tj. po protokolárním převzetí jednotlivých projektů, popř. doložení pravomocných stavebních povolení) a doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Zálohy se neposkytují.
- 11.2** Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení služeb na základě faktury s dobou splatnosti 30 dnů od jejího prokazatelného doručení na adresu dle čl. 7.1. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané dle zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury zhotovitele, fakturu vrátí s uvedením důvodů svého nesouhlasu.
- 11.3** Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončených služeb předá poskytovatel objednateli Závěrečný soupis provedených služeb a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla.

XII.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ K DOKUMENTACI

- 12.1** Objednatel má právo užívat Dokumentaci v souladu s účely vyplývajícími ze Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných Služeb. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn poskytnout Dokumentaci třetím osobám či na ně Dokumentaci převést spolu se všemi právy duševního vlastnictví, která Objednateli budou náležet. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil

Objednateli v souvislosti s Dokumentací, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.

- 12.2** Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití Dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků Služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování Dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání Dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.

XIII. POJIŠTĚNÍ

- 13.1** Poskytovatel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Poskytovatel je povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatel. Poskytovatel je taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných zákonných předpisů. Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel požadoval na poskytovateli, se z objednatel na poskytovatele tímto přenáší.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1** Poskytovatel nezadá zhotovení celé zakázky jiné osobě. Poskytovatel nezadá žádnou část zakázky ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatel. Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby poskytovatele.
- 14.2** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 14.3** Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 14.4** Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum: 26-08-2014

PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum: 25-08-2014

Příloha ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PT-002641

Projektová dokumentace bude vypracována dle:
Předpisy a dokumentace pro pozemní komunikace

1. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, v platném znění
2. Základní vybrané ČSN pro PK
3. Základní rezortní předpisy
 - a. Technické a kvalitativní podmínky staveb (TKP)
 - b. Obchodní podmínky
 - c. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb (TKP-D)
4. Vzorové listy staveb pozemních komunikací
5. Technické podmínky MD
6. Metodické pokyny, směrnice a další technické předpisy, zejména směrnice GŘ č. 10/2014
7. Vyhl. č. 230/2012 Sb.
8. Soupisy prací nových staveb budou vyhotoveny dle OTSKP-SPK schválené komisí MD ČR dne 17.1.2014, s platností od 1.2.2014.
9. Projektová dokumentace PDPS v podrobnosti RDS.

Podrobný přehled je na odkazu <http://www.pjpk.cz/PREDO1.htm>

1. Autorský dozor bude proveden až na Výzvu zadavatele

V návaznosti na TKP 1 autorský dozor projektanta zejména sleduje a vykonává:

1.0 Účel autorského dozoru

Účelem autorského dozoru je zejména dohled nad souladem zhotovení stavby s koncepčním návrhem stavby (DÚR, DSP a ZDS) a posouzení RDS a případných pozměňovacích a/nebo doplňujících návrhů, připravených jinou osobou. Základní činnosti viz. čl. 3.0.

2.0 Zajištění výkonu autorského dozoru

Autorský dozor (AD) se sjednává jako občasný. U AD se vyžaduje návštěva stavby podle základních činností AD definovaných v čl. 3.0 nebo na výzvu správce stavby/objednatele stavby, při které AD stavby plní povinnosti podle této objednávky. Výsledkem návštěvy musí být vždy písemná zpráva, která bude součástí specifikace provedených prací k poslednímu dni běžného měsíce.

3.0 Základní činnosti autorského dozoru

Výkon autorského dozoru bude zabezpečovat:

- 1) dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým a architektonickým návrhem v projektové dokumentaci stupně DÚR, DSP a zejména se ZDS;
- 2) kontrolu souladu RDS se zadávací dokumentací stavby - včetně kontroly zapracování požadavků vyplývajících z pravomocných stavebních povolení, zajišťovanou zhotovitelem stavby a posouzení návrhů RDS z hlediska technické správnosti a ekonomické vhodnosti;
- 3) posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti dokumentace změn navržených objednatelem a/nebo zhotovitelem stavby a důvodu navržení změny;
- 4) aktivní účast na pravidelných a nepravidelných technických a kontrolních akcích (kontrolní dny na stavbě, zahájení a ukončení důležitých etap stavby, sledování rozhodujících a technicky náročných prací apod.);
- 5) koordinace projektů RDS jednotlivých dílčích částí staveb;
- 6) AD se bude spolupodílet při schvalování „změn během výstavby“ podle aktuálně platné SGRŘ ŘSD ČR - tzv. podpisy a v případě potřeby písemnými stanovisky.

4.0 Vztah AD ke zhotoviteli stavby

AD neovlivňuje přímo činnost zhotovitele stavby. Přímé sdělené návrhy, posudky, doporučení a zjištění, které musí mít písemnou formu (budou vždy předloženy také správci stavby a objednateli), mají pro zhotovitele význam informativní. Rozhodnutí ve všech těchto záležitostech přísluší správci stavby nebo objednateli stavby v rámci jejich kompetence ve vztahu ke stavbě.

Zhotovitel stavby je povinen podle stavebního zákona spolupracovat s osobou vykonávající AD a umožnit výkon AD:

- 1) zajištěním přístupu do všech míst na stavenišťě i mimo stavenišťě, mající vztah k provádění prací;
- 2) poskytnutím potřebných podkladů vyžádaných AD;
- 3) sdělením veškerých informací o stavbě a jejím provádění;
- 4) příslušným reagováním na upozornění a zjištění AD;
- 5) umožnění zápisu do stavebního deníku.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

- 5 -08- 2014



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice-Zajištění TST-CHKO,ZTKP,PDPS/RDS, AD a projekt doplňujícího GTP změny SO A 101 v km 63,000-63,750 a SO A 229“

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice-Zajištění TST-CHKO,ZTKP,PDPS/RDS, AD a projekt doplňujícího GTP změny SO A 101 v km 63,000-63,750 a SO A 229“, včetně podmínek Smlouvy o poskytování služeb (dále „Smlouva“) a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů a dodatků zadávací dokumentace č. 1 – 4 čj. 10832/21/14-21300-Mar. ze dne 24. 7. 2014.

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	<u>Nabídková cena bez DPH v Kč</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH v Kč
D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice-Zajištění TST-CHKO,ZTKP,PDPS/RDS, AD a projekt doplňujícího GTP změny SO A 101 v km 63,000-63,750 a SO A 229	(a) 1 349 760,-	(b) = DPH z částky (a) 283 450,-	(c) = (a) + (b) 1 633 210,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu 60 kalendářních dnů od 29. 7. 2014 a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva
- (b) Dopis nabídky
- (c) Oceněný soupis služeb

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení zakázky.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:

„D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice-Zajištění TST-CHKO,ZTKP.PDPS/RDS, AD a projekt doplňujícího GTP změny SO A 101 v km 63,000-63,750 a SO A 229“

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis

1

PRAGOPROJEKT, a.s.

Adresa K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Datum 24. 7. 2014

D O D A T E K č. 1

k objednávce č. 02PT-002641 ze dne 26. 8. 2014 (č. stavby v ISPROFIN : 327 223 1005),
č. smlouvy poskytovatele 14-322

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupené:

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 26.8.2014 Objednávku č. 02PT-002641 na stavbu „D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice–Zajištění TST-CHKO,ZTKP,PDPS/RDS, AD a projekt doplňujícího GTP změny SO A 101 v km 63,000-63,750 a SO A 229“ (dále jen „**Smlouva o poskytování služeb**“)
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 5.1 odst. 3) PDPS/RDS (podle směrnice 10/2014) + ZTKP + SP, se mění následovně:

„koncept PDPS – do 20 kalendářních dnů od předání doplňujícího GTP od investora“

„čistopis – do 14 dnů od předání kompletních připomínek ke konceptu PDPS“

- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku VII. Zástupce smluvních stran a komunikace, odst. 7.1 Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

Při doručování Poskytovateli: *PRAGOPROJEKT, a.s.*
K Ryšánci 1668/19, 147 54 Praha 4
K rukám:

V případě Poskytovatele: *jméno:*
E-mail:
Tel.:

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne : - 2 -02- 2015

V- 2 -02- 2015 dne:

Objednatel :
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel :
PRAGOPROJEKT, a.s.

Popis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 26.8.2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 02.02.2015

č. smlouvy objednatele: 02PT-002641

č. smlouvy poskytovatele: 14-322

na realizaci zakázky

**„D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice – Zajištění TST-CHKO, ZTKP,
PDPS/RDS, AD a projekt doplňujícího GTP změny SO A 101 v km 63,000-63,750 a
SO A 229“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno:

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

Zastoupen:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: __

Jméno:

Funkce:

Datum: 29-12-2016

PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis: _

Jméno:

Funkce:

Datum: 29-12-2016