

Tato příloha tvoří Zvláštní podmínky k Obecným podmínkám a je součástí Smlouvy. Ustanovení této přílohy obsahují úpravy a doplnění smluvených práv a povinností vyplývajících z textu Obecných podmínek, k nimž je přiložena. Tato ustanovení mohou doplňovat, měnit či rušit podmínky uvedené v Obecných podmínkách. Obecnými podmínkami se rozumí text dokumentu smlouvy.

Jednotlivá ustanovení této přílohy jsou uvedena takto:

„Doplňuje se“ – v takovém případě má příslušný text význam doplňující. Nad rámec textu smlouvy o dílo (Obecných podmínek) stanoví další práva a povinnosti smluvních stran.

„Nahrazuje se“ – v takovém případě se označený text smlouvy o dílo (Obecných podmínek) ruší a nahrazuje se uvedeným textem.

„Mění se“ – v takovém případě se označený text jiným způsobem mění.

„Ruší se“ – v takovém případě se označený text ruší bez náhrady.

V případě rozporu této přílohy s textem smlouvy o dílo (Obecných podmínek) má přednost tato příloha.

Při odstranění bodu Obecných podmínek Zvláštními podmínkami zůstává původní číslování Obecných podmínek zachováno.

Doplňování bodů do Obecných podmínek se provádí vždy za závěr příslušného článku Obecných podmínek

Článek 2 bod 2.2 se nahrazuje:

Termíny plnění:

Požadovaný termín předání projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) – do 3 měsíců od doručení písemného pokynu Objednatele.

Požadovaný termín předání projektové dokumentace DSP se zpracovanými připomínkami Objednatele a zahájení projednání této dokumentace s DOSS s cílem získání stavebního povolení – do 1 měsíce od dodání připomínek Objednatelem. O postupu projednání bude Objednatele Zhotovitel nejméně 1x měsíčně písemně informovat.

Požadovaný termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – do 3 měsíců od doručení písemného pokynu Objednatele.

Požadovaný termín předání DPS se zpracovanými připomínkami Objednatele – do 1 měsíce od dodání připomínek Objednatelem.

Termín výkonu AD – po dobu realizace stavby – předpoklad 24 měsíců.

Článek 3 bod 3.1 se doplňuje následovně:

Z toho:

Cena za DSP 4 290 000,- Kč bez DPH

Cena za DPS 4 050 000,- Kč bez DPH

Cena za inženýrskou činnost 420 000,- Kč bez DPH

Cena za výkon AD 400 000,- Kč bez DPH

Článek 3 bod 3.2 se doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla takto:

Cena za DSP bude uhrazena po zapracování připomínek a schválení projektu Objednatelem.

Cena za inženýrskou činnost bude uhrazena po předání stavebního povolení na tuto akci s vyznačením nabytí právní moci.

Cena za DPS bude uhrazena po zapracování připomínek a schválení projektu Objednatelem.

Cena za autorský dozor bude hrazena měsíčně na základě Soupisu prací schváleného Objednatelem – za DUZP se považuje poslední den příslušného měsíce.