

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Zastoupena: MUDr. Romanem Gřegořem, MBA, ředitelem
IČ: 48804525
DIČ: není pláče
Bankovní spojení: UCB Ostrava
Číslo účtu: 2102312880/2700
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

2. Viatherm s.r.o.

Se sídlem: Varšavská 570/40, 709 00 Ostrava - Hulváky
Zastoupena: Ing. Ladislavem Gapkem, jednatelem
IČ: 26862638
DIČ: CZ26862638
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 259152361/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50679
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

6. Účelem smlouvy je výměna stávajících zdrojů plynové kotelny objektu výjezdového stanoviště Bruntál.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí výměnu stávajících zdrojů plynové kotelny objektu výjezdového stanoviště Bruntál (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - položkového rozpočtu stavby uvedeného v příloze č.1 této smlouvy,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy(dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - c) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - d) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
 - e) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních),
 - f) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, budou-li potřebné,
 - g) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - h) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - i) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - k) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, pokud byla vydána.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.
7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem prací ve lhůtě do 16.9.2021 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Místem plnění je výjezdové stanoviště ZZS MSK Bruntál, Zeyrova 1545/13, 792 01 Bruntál.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena celkem	288 061 Kč	60 493 Kč	348 554 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo včetně DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v položkovém

rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle RTS a.s. ve výši max.80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;

- c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Dále je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „výměna stávajících zdrojů plynové kotelny objektu výjezdového stanoviště Bruntál.“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - f) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá.
3. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Doručení faktury se provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli na adresu ZZS MSK, Vydmuchov 209/8, 733 01 Karviná, příp.mailem na [REDACTED]
5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a vstup na stavbu a staveniště.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
4. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
5. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatелеm.
6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště do 5 pracovních dnů od výzvy zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
2. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
3. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
6. Zhotovitel je povinen zajistit důstojné pracovní podmínky svým zaměstnancům na staveništi v souvislosti s realizací díla.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: XXXXXXXXXX a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel

- je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.
3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
 4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
 5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
 6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli.
 7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným ve smlouvě. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.
 8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
 9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 10. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků objednatele.
 11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
 12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
 13. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

14. Kontrola prováděných prací bude realizována:
 - objednatelem a jím pověřenými osobami,
 - osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
15. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
 - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
 - kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
16. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 18 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.
17. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
- V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
18. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být

vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti položkovému rozpočtu, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.

Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Po dobu trvání přejímacího řízení není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 3 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,

- c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
 4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
 5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců (dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: [REDACTED] nebo

- b) adresu: Varšavská 570/40, 709 00 Ostrava - Hulváky, nebo
c) do datové schránky: 5v6aeyt
6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
 7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
 8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

XIV. Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 1 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

XV. Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý zjištěný případ.
5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý opakovaný případ.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně doklady dle čl. X odst. 4 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. e) této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 7 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - e) neuhrazení ceny za dílo objednatelům po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

- f) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 6 nebo 7 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- dojde – li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XVII.

Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.
- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní

údaje Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.zzsmk.cz.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2: Harmonogram prací + Seznam poddodavatelů

V Ostravě dne 03-08-2021

V Ostravě dne 18.7.2021

za objednatele
MUDr. Roman Gřegeř, MBA, ředitel

VIATHERM
VIATHERM s.r.o.
Varšavská 570
tel. 59 600 1111

za zhotovitele
Ing. Ladislav Gapko, jednatel

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE**
Výškovická 2995/40 8
Zábřeh, 700 30 Ostrava

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	001p	Dodávka a montáž zařízení kotelny	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D.1.4	Plynová kotelna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20211606	Výměna zdroje plynové kotelny VS Bruntál		Naklady na m.j.	0
Projektant		JAFO plynoservis	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		JAFO plynoservis		
Objednatel				
Dodavatel	Zdravotnické záchranná služba MSK		Zakázkové číslo	20211606
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 746	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	232 616	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	22 000	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	18 500	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	276 861	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	11 200	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	288 061	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	288 061	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	288 061 Kč
DPH	21,0 %	60 493 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		348 554 Kč

Poznámka :

Položky zakončené RZZ = položky s vymazáním názvu nebo označení výrobku. Položky zakončené RZ3 = nově vytvořená položka rozpočtu.

Stavba :	20211606 Výměna zdrojů plynové kotelny VS Bruntál	Rozpočet :	001p
Objekt :	D.1.4 Plynová kotelna	Dodávka a montáž zařízení kotelny	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	500	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 000	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	75	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	37	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 750	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 800	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	9 286	0	0	2 700
731 Kotelny	0	139 993	0	0	4 500
732 Strojovny	0	34 835	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	19 931	0	0	4 000
734 Armatury	0	22 050	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	530	0	0	0
784 Malby	0	1 440	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	18 500	22 000	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 133	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 746	232 616	18 500	22 000	11 200

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			236 361	0
Oborová přírážka			236 361	0
Přesun stavebních kapacit			236 361	0
Mimostaveništní doprava			236 361	0
Zařízení staveniště			258 361	0
Provoz investora			258 361	0
Kompletační činnost (IČD)			276 861	0
Rezerva rozpočtu			276 861	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	20211606 Výměna zdrojů plynové kotelny VS Bruntál	Rozpočet: 001p
Objekt :	D.1.4 Plynová kotelna	Dodávka a montáž zařízení kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
14	230040025R00	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 3/4"	kus	2,00	200,00	400,00
		36		36,00		
15	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	6,00	50,00	300,00
		2,5+3,5		6,00		
16	723163104R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm	m	4,00	300,00	1 200,00
		2+2		4,00		
17	723185114RZZ	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové TFG DN 20 Připojení spotřebiče - žluté označení.	m	2,00	500,00	1 000,00
		1+1		2,00		
18	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	2,00	250,00	500,00
		2		2,00		
19	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	20,00	20,00
		1		1,00		
20	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	36,00	10,00	360,00
		36		36,00		
21	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	250,00	250,00
		1		1,00		
22	723235234R00	Kohout kulový,vnitř.-vnější z. DN 20	kus	2,00	250,00	500,00
		2		2,00		
23	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,01	500,00	6,45
		0,0129		0,01		
24	40562998.RZ3	Detektor hořlavých plynů dvoustupňový	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
		1		1,00		
25	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	1,00	100,00	100,00
26	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize výchozí revize OPZ + provozní revize OPZ po uvedení do provozu	h	6,00	450,00	2 700,00
		6		6,00		
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				11 986,45
Díl:	731	Kotelny				
27	314259156RZ3	Neutralizační box - vel.300 kW vč.montáže - neutralizační box s příslušenstvím - náplň pro první použití	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
		1		1,00		
28	731241213RZ3	Kotel kondenzační závěsný plyn - 45 kW vč.montáže - osazení kotle + připojení + montáž odkouření - připojení regulace Dodávka: - nástěnný kotel kondenzační o výkonu 45 kW, tř.NOx-6, hmotnost 45 kg, krytí IP 41	soubor	2,00	49 000,00	98 000,00
		1+1		2,00		
29	731249333RZ3	Uvedení do prov.kotlů plyn.kondenz. do 50 kW Záruční servis oprávněnou organizací	soubor	2,00	2 000,00	4 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	20211606 Výměna zdrojů plynové kotelny VS Bruntál	Rozpočet: 001p
Objekt :	D.1.4 Plynová kotelna	Dodávka a montáž zařízení kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2		2,00		
30	731292820RZ3	Demontáž lit.kotlů plyn.Viadrus G 27	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
		2		2,00		
31	731391811R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2	kus	1,00	100,00	100,00
		1		1,00		
32	731391856RZ3	Dmtž odkouření ocel.do d 300	kus	3,00	1 000,00	3 000,00
		1,5+1,5		3,00		
33	731412602RZ3	Plast.odkouř.- sada UV Stabil pro dva kotle 45 kW vč.montáže	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
		Kompletní sada DN 80/125 se sáním spalovacího vzduchu z kotelny a odvodem kondenzátu				
		1		1,00		
34	731412625RZ3	Plast.odkouř.-trubka d=125/2m vč.montáže	ks	3,00	2 000,00	6 000,00
		3		3,00		
35	731412631RZ3	Plast.odkouř.- ukončení potr. d=125 vč.montáže - vystředění potrubí ve stávající komínové vložce - utěsnění výstupu plastového potrubí v ukončení vložky	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
		1		1,00		
36	731890801R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m	t	0,39	500,00	193,00
		0,23+0,156		0,39		
37	735191910F00	Napuštění vody do otopného systému	soubor	1,00	100,00	100,00
		1		1,00		
38	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	1,00	100,00	100,00
39	904 RZ3	Zpracování dokumentace - místní provozní řád plynové kotelny - provozní kniha plynové kotelny - poučení a proškolení obsluhy pro provoz	h	10,00	450,00	4 500,00
		4+3+3		10,00		
Celkem za		731 Kotelny				144 493,00
Díl:	732	Strojovny				
40	732110811R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm	m	3,00	200,00	600,00
		1,5+1,5		3,00		
41	732113102RZ3	Hydr.vyrovnávač tlaku 6/4"-PN6 vč.montáže a tepelné izolace HVDT + vyp.kohout + aut.odvzd.ventil + 4x šroubení DN 32	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
		1		1,00		
42	732321138RZ3	Demontáž nádob expanzních 50 - 100 l	soubor	1,00	150,00	150,00
		1		1,00		
43	732321143RZ3	Demontáž úpravny nap.vody	soubor	1,00	100,00	100,00
		1		1,00		
44	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor	1,00	250,00	250,00
		1		1,00		
45	732339211RZ3	Montáž pojistného zařízení DN 25 - kulový kohout F-F DN 25.PN 10 - pojistný ventil DN 20/25 s odtokem, otv.tlak 3 bar - tlakoměr s manometrickým kohoutem - vypouštěcí kohout DN 15 - šroubení DN 25 mosazné	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	20211606 Výměna zdrojů plynové kotelny VS Bruntál	Rozpočet: 001p
Objekt :	D.1.4 Plynová kotelna	Dodávka a montáž zařízení kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 1+1	kus	2,00 2,00	100,00	200,00
47	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40 1+1	kus	2,00 2,00	150,00	300,00
48	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 1	soubor	1,00 1,00	250,00	250,00
49	732890801R00	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m 0,23226+0,036+0,028+0,009+0,042	t	0,35 0,35	100,00	34,73
50	734449156RZ3	Montáž automatu napouštěcího včetně připojovací tlakové hadice 1	soubor	1,00 1,00	250,00	250,00
51	422185234.RZ3	Napouštěcí automat DN 15 Automatický napouštěcí ventil s uzávěrem a tlakoměrem. 1	kus	1,00 1,00	1 500,00	1 500,00
52	42610918.RZ3	Oběhové čerpadlo vytápění - systémové DN 32 dle specifikace v technické zprávě 1	kus	1,00 1,00	9 000,00	9 000,00
53	48466206	Nádoba expanzní membránová NG 80/6 1	kus	1,00 1,00	2 000,00	2 000,00
54	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1,00	200,00	200,00
Celkem za		732 Strojovny				34 834,73
Díl:	733	Rozvod potrubí				
55	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 3+8+12	m	23,00 23,00	50,00	1 150,00
56	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 8+5	m	13,00 13,00	70,00	910,00
57	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm pojistné potrubí 5,5	m	5,50 5,50	300,00	1 650,00
58	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,0 mm 1,5+1,5+1+1	m	5,00 5,00	350,00	1 750,00
59	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm 8	m	8,00 8,00	650,00	5 200,00
60	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm 8,5+1,5	m	10,00 10,00	900,00	9 000,00
61	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m 0,0736+0,06916	t	0,14 0,14	500,00	71,40
62	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,00	200,00	200,00
63	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Topná zkouška Provedení topné a funkční zkoušky včetně vyvážení topného systému vyregulováním ventilových vložek 10	hod	10,00 10,00	400,00	4 000,00
Celkem za		733 Rozvod potrubí				23 931,40
Díl:	734	Armatury				

Slepý rozpočet

Stavba :	20211606 Výměna zdrojů plynové kotelny VS Bruntál	Rozpočet: 001p
Objekt :	D.1.4 Plynová kotelna	Dodávka a montáž zařízení kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	8,00	200,00	1 600,00
		4+4		8,00		
65	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	2,00	250,00	500,00
		2		2,00		
66	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	7,00	250,00	1 750,00
		5+2		7,00		
67	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 5/4	kus	2,00	250,00	500,00
		2		2,00		
68	734209117R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 6/4	kus	2,00	250,00	500,00
		2		2,00		
69	734281121RZ3	Separátor nečistot s magnetem a filtrem 1" vč. montáže	kus	2,00	3 000,00	6 000,00
		1+1		2,00		
70	734413122R00	Teploměr TP 120 A, D 63 / dl. jímky 50 mm	kus	6,00	250,00	1 500,00
		6		6,00		
71	551100073	Kohout kulový voda 3/4" páčka	kus	2,00	250,00	500,00
		2		2,00		
72	551100074	Kohout kulový voda 1" páčka	kus	5,00	400,00	2 000,00
		3+2		5,00		
73	551100075	Kohout kulový voda 5/4" páčka	kus	2,00	600,00	1 200,00
		2		2,00		
74	551100076	Kohout kulový voda 6/4" páčka	kus	2,00	650,00	1 300,00
		2		2,00		
75	551100181.RZ3	Zpětná klapka kovová - 1" FF; Kv 4,50	kus	2,00	250,00	500,00
		1+1		2,00		
76	5511356971.RZZ	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	4,00	150,00	600,00
		2+2		4,00		
77	551200011	Ventil automatický odvzdušňovací 1/2"	kus	4,00	250,00	1 000,00
		4		4,00		
78	5512001442.RZZ	Šroubení mosazné 3/4"	kus	4,00	90,00	360,00
		4		4,00		
79	5512001443.RZZ	Šroubení mosazné 1"	kus	7,00	120,00	840,00
		6+1		7,00		
80	5512001445	Šroubení mosazné 1 1/2"	kus	4,00	250,00	1 000,00
		2+2		4,00		
81	551200355.RZ3	Ventil pojistný 3/4" FF x 3 bar	kus	1,00	200,00	200,00

Slepý rozpočet

Stavba :	20211606 Výměna zdrojů plynové kotelny VS Bruntál	Rozpočet: 001p
Objekt :	D.1.4 Plynová kotelna	Dodávka a montáž zařízení kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
82	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,00	200,00	200,00
Celkem za		734 Armatury				22 050,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
83	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	26,00	20,00	520,00
		26		26,00		
84	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1,00	10,00	10,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				530,00
Díl:	784	Malby				
85	784446913R00	Oprava,malba latex 2x, 1bar+strop obrus. míst. 8 m	m2	18,00	80,00	1 440,00
		18		18,00		
Celkem za		784 Malby				1 440,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
86	210290839RZ3	Demontáž elektroinstalace kotelny	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
		Kabely, regulace, lišty				
		1		1,00		
87	210870954RZ3	Kabelový rozvod NN v liště	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
		- připojení 2x dvojjáskovka kotlů				
		- připojení regulace				
		- připojení oběhového čerpadla				
		1		1,00		
88	210870961RZ3	Kabelový rozvod v liště - regulace	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
		- připojení regulace kaskády				
		- připojení nadřazené regulace				
		- připojení komunikace				
		1		1,00		
89	1140082.RZ3	Týdenní digitální programovací regulátor vč.připojení a montáže	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
		- nadřazený regulátor				
		1		1,00		
90	1140085.RZ3	Čidlo teploty kaskády vč.připojení a montáže	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
91	1140087.RZ3	Čidlo venkovní teploty vč.připojení a montáže	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
92	1140094.RZ3	Kaskádový regulátor vč.připojení a montáže	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
		1		1,00		
93	1140096.RZ3	Komunikátor KTR KOM vč.připojení a montáže	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
		2		2,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				40 500,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
94	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,89	200,00	177,78
95	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	1,78	200,00	355,57
96	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,89	200,00	177,78
97	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,89	20,00	177,78
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,89	200,00	177,78

Slepý rozpočet

Stavba :	20211606 Výměna zdrojů plynové kotelny VS Bruntál	Rozpočet: 001p
Objekt :	D.1.4 Plynová kotelna	Dodávka a montáž zařízení kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,44	200,00	888,92
100	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,89	100,00	88,89
101	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť včetně likvidace nebezpečného odpadu	t	0,89	100,00	88,89
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 133,41

„Výměna zdrojů plynové kotelny VS Bruntál“				
Zhotovitel	Viatherm s.r.o., Varšavská 570/40, 709 00 Ostrava - Hulváky, IČ: 26862638			
POPIS PRACÍ ETAPA	ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ			
	týden 1	týden 2	týden 3	týden 4
Přípravné práce a objednávka komponent kotelny	X			
Demontážní a přípravné práce		X		
Montážní práce - osazení kotlů, zhotovení kouřovodu, úprava přívodu plynu		X	X	X
Montážní práce - hydraulické propojení, potrubí, topné okruhy			X	
MaR a elektromontáž, spuštění kotelny, oživení MaR kotelny, revize a zkoušky			X	X
Dokončovací práce, úklid staveniště, předání stavby				X

Seznam poddodavatelů

pro veřejnou zakázku malého rozsahu	
Název zakázky:	Výměna kotlů VS Bruntál
Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji, že uchazeč	
Obchodní název, jméno:	Viatherm s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Varšavská 570/40, Ostrava, 709 00
IČ:	26862638

1. má v úmyslu zadat části zakázek těmto poddodavatelům

Název:	
Sídlo/místo podnikání:	
IČ:	63015129
Kontaktní osoba:	
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	Komické práce, připojení kotlů na kouřovod
% podíl na plnění veřejné zakázky:	12%

V Ostravě dne 18.7.2021

Ing. Ladislav
Gapko
Ing. Ladislav Gapko, jednatel

Digitálně podepsal Ing.
Ladislav Gapko
Datum: 2021.07.18 18:53:38
+02'00'