

**S M L O U V A O D Í L O**

o provedení stavebních prací dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

/ dále jen Smlouva, případně SOD /

**Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy  
v okrese Prachatice a Strakonice**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 115/P/2021-2

**1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace**  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou – ředitelkou organizace**  
tel: 387 021 010

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: 387 021 014
Technický dozor stavebníka (TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

*jako „objednatel“ na straně jedné*

- 1.1. Zhotovitel: **SAFEROAD Czech Republic s. r. o.**  
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov  
Zastoupen: **Ing. Tomáš Aubrecht, jednatel**  
tel.: [REDACTED]  
IČO: 25229761  
DIČ: CZ25229761  
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 10825, datum zápisu 8.2.1999

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Aubrecht	tel.: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(číslo autorizace ČKAIT: 0400143)

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět smlouvy

### „Vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy v okrese Prachatice a Strakonice“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány poptávkou objednatele a dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele, které jsou přiloženy jako přílohy této SoD.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými normami ČR, TP a TKP v platném znění, především ČSN EN 1436 + A1, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 13459-3 a TP 65, 70, 133, 169, kap. 14 TKP.
- 2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.5. Zhotovitel je povinen akceptovat případné další požadavky kladené objednatelem na předmět plnění.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

## 3. Termín plnění

- 3.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou. Plnění Smlouvy je zahájeno dnem jejího podpisu.

Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací:

- do 30 kalendářních dní od podpisu smlouvy

Požadovaný termín dokončení díla:

- do 28 kalendářních dní od předání staveniště

- 3.2. Místo plnění díla bude upřesněno při předání místa odpovědným zástupcem objednatele.
- 3.3. Řízení dopravy po dobu omezení v průběhu realizace díla zajišťuje zhotovitel svým nákladem.

## 4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla za okres Prachatice bez DPH	██████████
Smluvní cena díla za okres Strakonice bez DPH	██████████
<b>Smluvní cena díla celkem bez DPH</b>	<b>274 425,91 Kč</b>
DPH 21%	57 629,44 Kč
<b>Smluvní cena díla včetně DPH</b>	<b>332 055,35 Kč</b>

Soupisy prací s uvedením rozsahu předmětu plnění jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací oprávněnými zástupci smluvních stran /případně na základě výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

**Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

## **5. Platební podmínky**

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v předávacím protokolu. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovení zákona 235/2004 Sb., v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

## **6. Provádění díla**

- 6.1. Objednatel je povinen předat staveniště a poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při provádění díla.
- 6.2. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen oprávněnými zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést deník prací, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Objednatel a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Povinnost vést deník končí dnem řádného předání a převzetí díla, nebo odstraněním poslední z případných vad a nedodělků. Originál stavebního deníku bude po ukončení prací předán objednateli.
- 6.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené v bodě 2.3 této SoD a veškeré další bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla či rozhodnutí správních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele formou dodatku k SoD.
- 6.5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.6. V okamžiku převzetí staveniště k provedení smlouveného díla se zhotovitel stává ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, též původcem odpadů a přecházejí na něj všechny povinnosti původce vůči orgánům státní správy v oblasti životního prostředí. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje oprávněním k nakládání s odpady, vznikajícími při jeho činnosti v rámci smlouvy, a zároveň, že je pojištěn pro případ jeho odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

## **7. Předání díla**

- 7.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo TDS nejpozději 2 pracovní dny předem,

kdy bude dílo připraveno k odevzdání. TDS je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- 7.2. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k realizaci díla. Na vyžádání objednatele či technického dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen připravit k předání veškeré požadované doklady, zápisy a osvědčení, které jsou předepsané TP, TKP, technickými normami a souvisejícími dokumenty včetně fotodokumentace. O průběhu přejímacího řízení pořídí TDS protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud TDS odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

## 8. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 8.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 8.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 8.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

## 9. Odpovědnost za škodu

- 9.1. K přechodu odpovědnosti za škodu dochází okamžikem předání a převzetí díla na základě podpisu příslušného předávacího protokolu. Zhotovitel po dobu realizace, tedy po dobu ohraničenou časově protokoly o předání předmětu díla a převzetí díla, odpovídá za škodu na věcech, které jsou předmětem plnění smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 9.3. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.



## 10. Sankční ujednání

- 10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat předmět díla objednateli v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy. V případě nedodržení tohoto termínu je zhotovitel v prodlení a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla** (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro posouzení skutečnosti, že ze strany zhotovitele došlo ke splnění smlouvy, je rozhodující protokol o předání a převzetí díla podle bodu 7.3 této smlouvy. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
- 10.2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném v protokol o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč**, za každou vadu (nedodělek) a každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Za prodlení s odstraněním záručních vad činí smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.4. Objednatel je v prodlení, pokud faktura vystavená zhotovitelem, splňující všechny požadavky podle bodu 5.2 této smlouvy, není uhrazena ve lhůtě splatnosti. Objednatel je povinen v případě prodlení uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 10.5. Smluvní pokutu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost, zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.
- 10.6. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich vyúčtování od strany oprávněné.
- 10.7. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku.

## 11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „, Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 115/P/2021 a nabídka zhotovitele ze dne 2. 7. 2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 11.5. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 11.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatel. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
- 11.6. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a

skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


- 11.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 11.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 11.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- Soupisy prací zhotovitele pro část 2 - VDZ na silnicích II. a III. třídy v okrese PT, ST
  - Kontrolní zkušební plán (*příloží vybraný zhotovitel před podpisem smlouvy*)

České Budějovice dne: - 3 -08- 2021


V Líních-Sulkově dne: 2. 7. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Ing. Tomáš Ambrecht  
jednatel společnosti  
SAFEROAD Czech Republic s. r. o.



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT\_VDZ  
Stavba: VDZ - plast, okres Prachatice

KSO:  
Místo: okres Prachatice

CC-CZ:  
Datum: [redacted]

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IC: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
SAFEROAD Czech Republic

IC: 25229761  
DIČ: CZ25229761

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IC: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
[redacted]

IC:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 14 kalendářních dní.

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	[redacted]	[redacted]
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VDZ - plast, okres Prachatice  
Objekt:  
SO 101 - VDZ plast - Prachatice

KSO:  
Misto: Prachatice

CC-CZ:  
Datum: 2. 7. 2021

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IC: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
SAFEROAD Czech Republic

IC: 25229761  
DIČ: CZ25229761

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IC: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
████████████████████

IC:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				██████████
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
DPH základní	██████████	21,00%	██████████	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>				██████████
<b>v CZK</b>				

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ - plast, okres Prachatice

Objekt:

SO 101 - VDZ plast - Prachatice

Místo:

Prachatice

Datum:

2. 7. 2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████

████████████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ - plast, okres Prachatice

Objekt:

SO 101 - VDZ plast - Prachatice

Místo:

Prachatice

Datum:

2. 7. 2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic

Zpracovatel:

██████████ 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				██████████	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				██████████	
1	K	915211A	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	171,595	██████████	██████████	
PP			Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu křžovatka 14128 s 141					
VV			stíny					
VV			13,7*1/4		3,425			
VV			6,3*7/4		11,025			
VV			5*12,8/4		16,000			
VV			dvojitá šipka					
VV			1x					
VV			1*2		2,000			
VV			jednoduchá šipka					
VV			3x					
VV			3*1,6		4,600			
VV			křžovatka 12259 s 141					
VV			stíny					
VV			14,7*4,0/4		16,905			
VV			22*0 9/4		4,950			
VV			jednoduchá šipka					
VV			2x					
VV			2*1,5		3,000			
VV			křžovatka 141 s 12259 a 14128					
VV			jednoduchá šipka					
VV			3x					
VV			3*1,5		4,500			
VV			dvojitá šipka					
VV			3x					
VV			3*2		6,000			
VV			křžovatka 14130 s 14531					
VV			stíny					
VV			10*2,6/4		6,500			
VV			13*1,6/4		5,200			
VV			13,7*2,8/4		9,590			
VV			jednoduchá šipka					
VV			3x					
VV			3*1,5		4,600			
VV			křžovatka 14130 s 141					
VV			jednoduchá šipka					
VV			2x					
VV			2*1,5		3,000			
VV			dvojitá šipka					
VV			2x					
VV			2*2		4,000			
VV			křžovatka 145 s 14128					
VV			jednoduchá šipka					
VV			17x					
VV			17*1,6		25,500			
VV			dvojitá šipka					
VV			16x					
VV			16*2		32,000			
VV			stín					
VV			20*1/4		5,000			
VV			16*1/4		4,000			
VV			Součet		171,595			
2	K	915211C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODIČI, STŘEDOVA ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	201,200	██████████	██████████	
PP			Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu křžovatka 14128 s 141					
VV			stop čára					
VV			délka 6,8m a 4,1m					
VV			6,8*4,1		10,900			
VV			křžovatka 12259 s 141					
VV			stop čára					
VV			délka 5,3m a 4,1m					
VV			5,3*4,1		9,400			
VV			křžovatka 141 s 12259 a 14128					
VV			stop čára					
VV			délka 2,9m					
VV			2,9		2,900			
VV			křžovatka Nová 141					
VV			stop čára					
VV			délka 7,5m					
VV			7,5		7,500			
VV			křžovatka 14130 s 141					
VV			stop čára					
VV			délka 3,4m					
VV			3,4		3,400			
VV			křžovatka 145 s 14128					
VV			stop čára					
VV			délka 11m, 4m, 2x4,3m, 3,5m					
VV			11+4+2*4,3+3,5		27,100			
VV			křžovatka 145 s 14128					
VV			vodíci v křžovatce přerušená délka 2x 70m					
VV			2*70		140,000			
VV			Součet		201,200			
3	K	915211E	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODIČI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	1 889,000	██████████	██████████	
PP			Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			křížovatka 14128 s 141					
VV			délka 80m					
VV			80		80,000			
VV			křížovatka 12259 a 141					
VV			délka 80m					
VV			80		80,000			
VV			křížovatka 141 s 12259 a 14128					
VV			délka 308m					
VV			308		308,000			
VV			křížovatka Nová 141					
VV			délka 207m					
VV			207		207,000			
VV			křížovatka 14130 s 14531					
VV			délka 84m a střed kruháče 61m					
VV			84+61		145,000			
VV			křížovatka 14130 s 141					
VV			délka 2x20m					
VV			2*20		40,000			
VV			141 optická brzda V 12e					
VV			délka 47m					
VV			47		47,000			
VV			křížovatka 145 s 14128					
VV			délka 2x235m, 2x153m, 2x83m, 2x20m řazení do pruhů					
VV			2*235+2*153+2*83+2*20		982,000			
VV			Součet		1 889,000			
4	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	64,650			
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má se pouze natíraná plocha) - přeznačení a reflexní úpravu					
VV			křížovatka 14128 s 141					
VV			přechod pro chodce šířka 3m					
VV			délka 9,8m					
VV			9,8*3/2		14,700			
VV			křížovatka 12259 s 141					
VV			přechod pro chodce šířka 3m					
VV			délka 9m					
VV			9*3/2		13,500			
VV			křížovatka Nová 141					
VV			přechod pro chodce šířka 3m					
VV			délka 6,5m					
VV			6,5*3/2		9,750			
VV			křížovatka 14130 s 14531					
VV			přechod pro chodce šířka 3m					
VV			délka 4,9m, 6,6m a 6,3m					
VV			(4,9+6,6+6,3)*3/2		26,700			
VV			Součet		64,650			

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: ST\_Strakonice  
Stavba: VDZ plast 2021 - závod Strakonice

KSO:  
Místo: Strakonice

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje o.

IC: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje o.

IC: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
██████████

IC:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 14 kalendářních dní.

Cena bez DPH ██████████

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	██████████	██████████
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK ██████████

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kod: ST Strakonice

Stavba: VDZ plast 2021 - závod Strakonice

Místo: Strakonice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského krajep o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského krajep o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Robert [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady z rozpočtů</b>				
SO 101	VDZ plast 2021 - Blatná III/173 ( 14,320-14,597)	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 102	VDZ plast 2021- Sedlice III/1213 (0,003-0,710)	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 103	VDZ plast 2021 - Kraselov,Pracejovice III/1726(8,959), III/1721(2.000)	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 104	VDZ plast 2021 - Pražák II/141 (22,600-22,800)	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 105	VDZ plast 2021 - Volyně - III/1704 (4,600-4,700)	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
doplňující údaje-DIO	VDZ plast 2021 - závod Strakonice	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Strakonice

Objekt:

SO 101 - VDZ plast 2021 - Blatná II/173 ( 14,320-14,597)

KSO:

Místo: křižovatka I/20 a II/121 (Blatná)

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

████████

DPH základní  
snižená

Základ daně

████████

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

████████

0,00

Cena s DPH

v CZK

████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2021 - závod Strakonice

Objekt: SO 101 - VDZ plast 2021 - Biatná II/173 ( 14,320-14,597)

Místo: křižovatka I/20 a II/121 (Biatná)

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2021 - závod Strakonice

Objekt: SO 101 - VDZ plast 2021 - Blatná II/173 ( 14,320-14,597)

Místo: křižovatka I/20 a II/121 (Blatná)

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								[REDACTED]
D		HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
1	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA-OBNOVA VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA obnova VDZ - V7, V5, stíny-šrafy (15°*5*4)+(3°*0,5*4) ((20*1,5)+(22*1)+(13*2)+(12*3)+(11*2))*0,5 Součet	M2	104,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP							
	VV					36,000		
	VV					68,000		
	VV					104,000		
2	K	915211C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVA ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládku nástřevného materiálu (má-li se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu vodíčí čára (54*54)	M	108,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP							
	VV					108,000		
3	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládku nástřevného materiálu (má-li se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu vodíčí čára+středová (20*31+40*43)+(74*60+83*83)	M	800,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP							
	VV					800,000		
4	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY Poznámka k souboru cen položka zahrnuje - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu	KUS	21,000	[REDACTED]	[REDACTED]	DTSKP 2020
	PP							
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV					1,000		
	VV					20,000		
	VV					21,000		
	VV							
5	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Poznámka k souboru cen položka zahrnuje - dodání a pokládku nástřevného materiálu - předznačení a reflexní úpravu V 11a - písmena " BUS" v plastu s balotinou (8)	KUS	6,000	[REDACTED]	[REDACTED]	TSKP 2020
	PP							
	PSC							
	VV							
	VV					6,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Strakonice

Objekt:

SO 102 - VDZ plast 2021- Sedlice III/1213 (0,003-0,710)

KSO:

Místo: Sedlice III/1213 (Blatná)

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

██████████

DPH základní  
snižená

Základ daně

██████████

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

██████████

0,00

Cena s DPH

v CZK

██████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Strakonice

Objekt:

SO 102 - VDZ plast 2021- Sedlice III/1213 (0,003-0,710)

Místo:

Sedlice III/1213 (Blatná)

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Strakonice

Objekt:

SO 102 - VDZ plast 2021- Sedlice III/1213 (0,003-0,710)

Místo:

Sedlice III/1213 (Blatná)

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								████████
D	HSV		Práce a dodávky HSV				████████	
D	g		Ostatní konstrukce a práce, bourání				████████	
2	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	18,500	████████	████████	
	PP		Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		(4*0,5)*6*(9*0,5)		16,500			
	W		V7 přechod pro chodce v plastu s balotinou					
	W		stop čára V6b v plastu s balotinou					
5	K	915211C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVA ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	215,000	████████	████████	
	PP		Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		(430)*2		215,000			
	W		vodíči přerušovaná v plastu s balotinou oddělující odstavě plochy					
1	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	917,000	████████	████████	
	PP		Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		(12*12*13*20*20)*(420*2)		917,000			
	W		vodíči a středová v plastu s balotinou +VDZ před autobusovými zastávkami					
	W		vodíči v plastu s balotinou k železničnímu přejezdu					
3	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	████████	████████	OTSKP 2020
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu					
	W		(2)		2,000			
	W		autobusová zastávka V11a - 2 x v plastu s balotinou					
4	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	16,000	████████	████████	OTSKP 2020
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu					
	W		(4)*(3)*4		16,000			
	W		plast s balotinou STOP V6b					
	W		plast s balotinou BUS V11a					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Strakonice

Objekt:

SO 103 - VDZ plast 2021 - Kraselov, Pracejovice III/1726(8,959), III/1721(2,000)

KSO:

Místo: III/1726, III/1721 (Strakonice)

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	████████	21,00%	████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0

Cena s DPH

v CZK

████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2021 - závod Strakonice

Objekt: SO 103 - VDZ plast 2021 - Kraselov, Pracejovice III/1726(8,959), III/1721(2,000)

Místo: III/1726, III/1721(Strakonice)

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2021 - závod Strakonice

Objekt: SO 103 - VDZ plast 2021 - Kraselov, Pracejovice III/1726(8,959), III/1721(2,000)

Místo: III/1726, III/1721 (Strakonice)

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								██████████
D		HSV	Práce a dodávky HSV				██████████	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				██████████	
3	K	91551	VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	4,000	██████████	██████████	
PP			VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a rešazní úpravu</i>					
VV			(4)		4,000			
VV			autobusová zastávka V 11a - 2 x v plastu s balotinou silnice III/1721 Pracejovice					
VV			autobusová zastávka V 11a - 2 x v plastu s balotinou silnice III/1726 Kraselov					
4	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	24,000	██████████	██████████	SKP 2020
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodání a pokládku nářezového materiálu - předznačení a rešazní úpravu</i>					
VV			(6)*4		24,000			
VV			plast s balotinou BUS V11a					



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Strakonice

Objekt:

SO 104 - VDZ plast 2021 - Pražák II/141 (22,600-22,800)

KSO:

Místo: II/141 (Vodňany)

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

██████████

DPH základní  
snižovaná

Základ daně

██████████

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

██████████

0,00

Cena s DPH

v CZK

██████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2021 - závod Strakonice

Objekt: SO 104 - VDZ plast 2021 - Pražák II/141 (22,600-22,800)

Místo: II/141 (Vodňany)

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2021 - závod Strakonice

Objekt: SO 104 - VDZ plast 2021 - Pražák II/141 (22,600-22,800)

Místo: II/141 (Vodňany)

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [redacted] tel. [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[redacted]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[redacted]	
3	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2020
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu</i>					
	VV		(2)		2,000			
	VV		autobusová zastávka V11a v plastu s balotinou - 2 x silnice II/141 Pražák-Koráz					
5	K	91551-1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	[redacted]	[redacted]	TSKP 2020
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu</i>					
	VV		(2)		2,000			
	VV		VDZ "POZOR DĚTI" před autobusovou zastávkou - 2 x v barevném provedení v plastu s balotinou silnice II/141 Pražák-Koráz					
4	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2020
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodání a pokládku nálepného materiálu - předznačení a reflexní úpravu</i>					
	VV		(6)*2		12,000			
	VV		plast s balotinou BUS V11a silnice II/141 Pražák-Koráz					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2021 - závod Strakonice  
Objekt: SO 105 - VDZ plast 2021 - Volyně - III/1704 (4,600-4,700)

KSO:  
Místo: III/1704 (Volyně)

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		[redacted]	
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základni snižovaná	[redacted] 0,00	21,00% 15,00%	[redacted] 0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	[redacted]

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2021 - závod Strakonice  
Objekt: SO 105 - VDZ plast 2021 - Volyně - III/1704 (4,600-4,700)

Místo: III/1704 (Volyně)

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

████████



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2021 - závod Strakonice  
 Objekt: SO 105 - VDZ plast 2021 - Volyně - III/1704 (4,600-4,700)

Místo: III/1704 (Volyně)

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								████████
D		HSV	Práce a dodávky HSV				████████	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				████████	
3	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	████████	████████	OTSKP 2020
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
	PSC		<i> Poznámka k souboru cen:  položka zahrnuje - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu</i>					
	VV		(2)		2,000			
	VV		autobusová zastávka V11a v písltu s balotinou silnice III/1704 Volyně u školy					
5	K	91551-1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	████████	████████	
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
	VV		(2)		2,000			
	VV		VDZ "POZOR DĚTI" před autobusovou zastávkou - 2 x v barevném provedení v písltu s balotinou silnice III/1704 Volyně u školy					
4	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	████████	████████	
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
	PSC		<i> Poznámka k souboru cen:  položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu</i>					
	VV		(12)		12,000			
	VV		piásl s balotinou BUS V11a silnice III/1704 Volyně u školy					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VDZ plast 2021 - závod Strakonice  
Objekt:  
doplnující údaje-DIO - VDZ plast 2021 - závod Strakonice

KSO:  
Místo: Strakonice

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
████████████████████

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			██████████
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%	██████████,00
snižena	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	██████████

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2021 - závod Strakonice

Objekt: doplňující údaje-DIO - VDZ plast 2021 - závod Strakonice

Místo: Strakonice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

████████

OST - Ostatní

████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Strakonice

Objekt:

doplňující údaje-DIO - VDZ plast 2021 - závod Strakonice

Místo:

Strakonice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								████████
D	OST		Ostatní				████████	
6	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	5,000	████████	████████	OTSKP 2020
PP			POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i>					
WV			(5)		5,000			
WV			DIO-částečná uzavírka					

F\_VS 02.06-1 Kontrolní a zkušební plán

Číslo a název zakázky:

Položka	Kontrola, zkouška	Postup	Četnost <sup>1</sup>	Provádí	Provedl <sup>2</sup>	Datum
1			1x		<input type="checkbox"/>	
			2x		<input type="checkbox"/>	
			3x		<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
			Nx		Viz příložený záznam	
		Průběžně		Viz záznam ve SD		
2			1x		<input type="checkbox"/>	
			2x		<input type="checkbox"/>	
			3x		<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
			Nx		Viz příložený záznam	
		Průběžně		Viz záznam ve SD		
2			1x		<input type="checkbox"/>	
			2x		<input type="checkbox"/>	
			3x		<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
			Nx		Viz příložený záznam	
		Průběžně		Viz záznam ve SD		

<sup>1</sup> Pro četnost Nx počet kontrol/zkoušek specifikuje stavbyvedoucí

<sup>2</sup> U četnosti 1 – 3 zaškrtněte políčko, připojte datum a podpis, u četnosti vícekrát totéž v příložené tabulce