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S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

/ dále jen Smlouva, případně SOD /

Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. třídy v okrese
Jindřichův Hradec

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 115/P/2021-1

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: Ing. Andreou Jankovcovou -  ředitelkou organizace
tel: 387 021 010

IČO: 70971641 

DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: .................................... . . ........ .................................
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka (TDS): 

jako „ objednatel “ na straně jedné

Ing. Andrea Jankovcová 
. . . ...................... 

............................

1.2. Zhotovitel: 
Sídlo:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Ing. Tomáš Aubrecht, jednatel
te l.: .........................

25229761

CZ25229761

........................... . . ........ ............................

tel.: 387 021 010 
tel.: 387 021 014 

tel.: .................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Plzni oddíl C, vložka 10825, datum zápisu 8.2.1999

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Aubrecht tel.: .........................
Zástupce ve věcech technických: .............................. tel.: .........................
Odpovědný stavbyvedoucí:................................ tel.: ....... .. .. .. .. .. .. ......

(číslo autorizace ČKAIT: 0400143)

jako „zhotovitel “ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět smlouvy
„Vodorovné dopravní značení na silnicích II. třídy 

v okrese Jindřichův Hradec“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány poptávkou objednatele a dále oceněnými soupisy 
prací z nabídky zhotovitele, které jsou přiloženy jako přílohy této SoD.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými normami 
ČR, TP a TKP v platném znění, především ČSN EN 1436 + AI, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 
13459-2, ČSN P ENV 13459-3 a TP 65, 70, 133, 169, kap. 14 TKP.

2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.5. Zhotovitel je povinen akceptovat případné další požadavky kladené objednatelem na předmět 
plnění.

2.6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání 
kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

3. Termín plnění

3.1. Tato smlouvaje uzavírána na dobu určitou. Plnění Smlouvy je zahájeno dnem jejího podpisu.

Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací:
- do 30 kalendářních dní od podpisu smlouvy 

Požadovaný termín dokončení díla:
- do 30 kalendářních dní od předání staveniště

3.2. Místo plnění díla bude upřesněno při předání místa odpovědným zástupcem objednatele.

3.3. Řízení dopravy po dobu omezení v průběhu realizace díla zajišťuje zhotovitel svým nákladem.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 701 791,50 Kč
DPH 21%____________________________________________________ 147 376.22 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 849 167,72 Kč

Soupisy prací s uvedením rozsahu předmětu plnění jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek  
s jednotkovými cenami položkového soupisu prací oprávněnými zástupci smluvních 
stran /případně na základě výkazu výměr či jiného ukazatele/.
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Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této 
smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

5. Platební podmínky

5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, 
potvrzené zástupci obou stran v předávacím protokolu. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů 
ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).

5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovení zákona 235/2004 Sb., v platném znění. 
Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 
k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet 
doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

6.1. Objednatel je povinen předat staveniště a poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při 
provádění díla.

6.2. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen oprávněnými zástupci obou 
stran, je  zhotovitel povinen vést deník prací, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění SoD. Objednatel a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko. Povinnost vést deník končí dnem řádného předání a převzetí díla, 
nebo odstraněním poslední z případných vad a nedodělků. Originál stavebního deníku bude po 
ukončení prací předán objednateli.

6.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené 
v bodě 2.3 této SoD a veškeré další bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, 
které se týkají předmětu díla.

6.4. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla 
či rozhodnutí správních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před 
jejich prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele formou dodatku k SoD.

6.5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.6. V okamžiku převzetí staveniště k provedení smluveného díla se zhotovitel stává ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, též původcem odpadů a přecházejí na něj všechny povinnosti 
původce vůči orgánům státní správy v oblasti životního prostředí. Zhotovitel prohlašuje, že 
disponuje oprávněním k nakládání s odpady, vznikajícími při jeho činnosti v rámci smlouvy, a 
zároveň, že je pojištěn pro případ jeho odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

7. Předání díla

7.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo TDS nejpozději 2 pracovní dny předem, 
kdy bude dílo připraveno k odevzdání. TDS je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

7.2. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor
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certifikátů rozhodujících materiálů užitých k realizaci díla. Na vyžádání objednatele či technického 
dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, 
technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. 
V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do 
doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.

7.3. Zhotovitel je povinen připravit k předání veškeré požadované doklady, zápisy a osvědčení, které 
jsou předepsané TP, TKP, technickými normami a souvisejícími dokumenty včetně 
fotodokumentace. O průběhu přejímacího řízení pořídí TDS protokol, ve kterém se mimo jiné 
uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud TDS 
odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. Drobné vady, popřípadě nedodělky 
nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, 
pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

8. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

8.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto 
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná 
plynout ode dne předání a převzetí díla.

8.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozdčji do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

8.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně 
dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.

9. Odpovědnost za škodu

9.1. K přechodu odpovědnosti za škodu dochází okamžikem předání a převzetí díla na základě podpisu 
příslušného předávacího protokolu. Zhotovitel po dobu realizace, tedy po dobu ohraničenou časově 
protokoly o předání předmětu díla a převzetí díla, odpovídá za škodu na věcech, které jsou 
předmětem plnění smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za 
škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které 
zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejné tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit.

9.3. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve 
vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou 
smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.
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10. Sankční ujednání

10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat předmět díla objednateli v termínu dle bodu 3.1 této 
smlouvy. V případě nedodržení tohoto termínu je zhotovitel v prodlení a je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý kalendářní 
den prodleni. Pro posouzení skutečnosti, že ze strany zhotovitele došlo ke splnění smlouvy, je 
rozhodující protokol o předání a převzetí díla podle bodu 7.3 této smlouvy. Tato smluvní pokuta 
může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.

10.2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném v protokol
0 předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč, za každou 
vadu (nedodělek) a každý i započatý kalendářní den prodlení.

10.3. Za prodlení s odstraněním záručních vad činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

10.4. Objednatel je v prodlení, pokud faktura vystavená zhotovitelem, splňující všechny požadavky 
podle bodu 5.2 této smlouvy, není uhrazena ve lhůtě splatnosti. Objednatel je povinen v případě 
prodlení uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý 
den prodlení.

10.5. Smluvní pokutu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost, zda 
v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.

10.6. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich 
vyúčtování od strany oprávněné.

10.7. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

11.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

11.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 115/P/2021 a nabídka zhotovitele 
ze dne 2. 7. 2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky
1 pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit 
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené 
přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. 
znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR.

11.5. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního 
jednání v souvislosti s bodem 11.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření 
a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po 
dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od 
smlouvy o dílo.

11.6. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 
písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a

5/ 6



115/P/2021 -1

skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osob-ním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky 
budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje 
jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na 
svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

11.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

11.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

11.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

11.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

• Soupisy prací zhotovitele pro část 1 - VDZ na silnicích 11. třídy v okrese JH
• Kontrolní zkušební plán (přiloží vybraný zhotovitel před podpisem smlouvy)



REKAPITULACE STAVBY
K«Srt: JH
Stavba: VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec • 11/152,11/128, 11/410

• KSO:
Místo: okr. Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 2. 7. 2021

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ CZ70971641

Uchazeč: IC: 25229761
SAFEROAD Czech Republie DIČ: CZ25229761

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
............ ....... .... ..... ...... ......

*• IC 
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 30 kalendářních dnů

Cena bez DPH 701 791.50

DPH základní 
snížená

Sazba dané 
21,00% 
15.00%

Základ dané 
701 791.50 

0,00

Výše daně 
147 376,22 

0,00

Cena s DPH v CZK 849 167,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_________________________ Razítko _______Datum a podpis:____________________________________ Razítko

Obiednavatei Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Razítko

......................

...................................

................ ........ ....... ..... . ....... . .

..............................................................
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: JH

Stavba; VDZ plast 2021 • závod J ind fichúv Hradec -11/152. U/128, 11/410

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

okr. Jindřichův Hradec

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o 

SAFEROAD Czech Republic

08tum:

Projektant:

Zpracovatel:

2. 7.2021

Sprava a údržba silnic Jihočeského kraje p o. 

............ ....... .. .. ... .. .... .. .... ..

Kód Popis Cena bez DPH {CZKJ Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady z rozpočtů 701 791,50 849 167,72

SO 101- 
11/152 
SO 102-

11/410 
SO 104

obnova VDZ plast -11/152 Nová B ystřice - Klášter, 
staničeni km 0,450 - 6,128
obnova VDZ plast • 11/128 Jindřichův Hradec, staničeni

S t ó a ^ p Í M t 7 - 11/410 B u d o č  -  h r .k ra je ,  k m  2 7 ,9 3 3

30.824
Doplňujíc) údaje • DIO

..... ........... ..... ........... STA

..... ........... ... .. ........... STA

..... ........... ... .. ........... STA

. ........... . ........... STA

Strana 2 z 2



Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec -11/152,11/128, 11/410 

Objekt:
SO 101-11/152 - obnova VDZ plast -11/152 Nová Bystřice - Klášter, staničení km 
0,450-6,128

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Bvstřice Datum: 2. 7. 2021

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC: 25229761
SAFEROAD Czech Republic DIČ: CZ25229761

Proiektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH.....................................................................................................................................................................................................................................

Základ daně Sazba daně Výše dané
DPH základní .. . . . ........... 21.00% . . . ...........

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK ..................

Projektant Zpracova te l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

O bjednavate l Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Stavba:

VOZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec -11/152,11/128, 11/410

Obiekt.
SO 101-11/152 - obnova VDZ plast -11/152 Nová Bystřice - Klášter, staničenl km 
0,450 - 6,128

2, 7. 2021

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Nová Bystřice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

SAFEROAD Czech Republic

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dilu • Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Cena celkem [CZKJ

..................

................
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni . ............0



Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec -11/152,11/128, 11/410

Obiekt:
SO 101-11/152 - obnova VDZ plast -11/152 Nová Bystřice - Klášter, staničení km

SOUPIS PRACÍ

0,450-6,128

Místo: Nová Bystřice Datum: 2. 7. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic Zpracovatel: ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ..................

o HSV Práce a dodávky HSV ................
o 9

2 K 915211E

Ostatní konstrukce a práce, bouráni___________
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLÁĎKĚ - 
VODÍCÍ. STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU
OB!
Tocn

INOVA
Techntcké specifikace položka zahrnuje
- dodáni s  pokládku nátěrového m a te rii'j (měří se pouze natíraná plocha)
- pfedznadeni a reflexní Ccravu 
"vodici čára 125 mm"
"délka 5 678 m“
"oDoustraně"
5678"2
'středová čára - místní část Klášter I"
'délka 200 m“
200
Součet

11 556.000 .. .... .

200.000 
11 556,000

. . . . . . .......... 

................



k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec -11/152,11/128. 11/410 

Objekt:
SO 102-11/128 - obnova VDZ plast -11/128 Jindřichův Hradec, staničeni km 58,323 • 
58.547

KSO: CC-CZ:
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 2. 7 2021

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jinočeskáho kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC: 25229761
SAFEROAD Czech Republic DIČ. CZ25229761

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ:

Poznámka'

Cena bez DPH

o p h  základni 
snížená
—

Cena s DPH

..................

Základ daně Sazba daně Výše daně
...........................................................................21.00% . . . ...........

0,00 15,00% 0,00

v CZK...................................................................................................................

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeí

Datum a podpis: jkaz itko Datum a podpis: Razítko

S-.-í-s • z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec -11/152.11/128. 11/410

Obiekt:
SO 102-11/128 - obnova VDZ plast -11/128 Jindřichův Hradec, staníčenl km 58,323 - 
58,547

Místo: Jindřichův Hradec Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant:

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic Zpracovatel:

Kód dflu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

2. 7. 2021

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

. ........... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cena celkem (CZKj

..................

.................. 

. . . . . .. ....... .



Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec -11/152,11/128, 11/410

Obiekt:
SO 102-11/128 - obnova VDZ plast -11/128 Jindřichův Hradec, stanlčenl km 58,323 -

SOUPIS PRACÍ

58,547

Misto: Jindřichův Hradec Datum: 2. 7. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic Zpracovatel: ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ..................

d HSV P rá c e  a d o d á v k y  HSV . . . . . . . . . . . . . . . .

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni .. . . . ...........

4  K  915211A
V O D O R O V N Ě  D O P R A V N Í ZN A Č E N Í PLASTEM  H LAD KÉ - 
O B N O V A

M2 1 037,000 ........... ....... ...........

Technická epecrfkace: položka zahrnuje
PP - dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měň se pouze natíraná plocha)

- Dředznačeni a refiexnl uoravu
w "plošné VDZ plastem"
W 'sm ěrová šipka V9a - 19x“
W "přechod pro chodce V7 - 20 m2"
W "šikmé rovnoběžné t&v V13a - 780 m2''
W "cyklopiktoflramy - červenobílé provedení 114 m2"
W "místo pro přecházeni - 5x*
vv "přejezd pro cyklisty V8 • 8 m2*
vv "příčná souvislá se symbolem de| přednost v |lzdé V6a - 1x"
vv 19*5 95,000
vv 20 20,000
vv 780 780,000
vv 114 114.000
vv 5*3 15,000
vv 8 8,000
vv 1*5 5,000
vv Součet 1 037.000

■ n ~ V O D O R O V N É  D O P R A V N Í Z N A Č E N Í PLA S TE M  H LAD KÉ - — i-  1
3 ' K 915211C V O D ÍC Í, S T Ř E D O V Á  C Á R Á  2 50  M M  S BALO TIN O U M 1 205.000 ......... ..... ............

! : J O B N O V A 1
Technická specifikace polo2ka zahrnuje

pp dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měň se pouze nattianá plocha)
otedznaCenl a reflexní uoravu

w 'vod ic i čára 250 mm*
w "délka 460 m"
w 'obousiraně'
w 460*2 020.000
w "odděleni cyklopruhu v  levo’
w "délka 200 m"
w 200 200.000
vv "oddáleni odbočovacfho pruhu*
w 85 85.000
vv Součet 1 205.000

V O D O R O V N Ě  D O P R A V N Í ZN A Č E N I PLA S TE M  H LADKÉ -
1 K  915211E V O D ÍC Í. S T Ř E D O V Á  C Á R Á  125 M M  S 8A LO T IN O U M 110.000 ......... ... ...........

O B N O V A .
Technické specifikace položka zahrnuje

pp - dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měň 5e pouze natíraná plechá)
- oredznaíeni a reflexní uwavu

vv “středová čára 125 mm"
w "délka 1 10 m"
w 110 110,000



Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec -11/152,11/128. 11/410 

Objekt:

SO 103-11/410 - obnova VDZ plast -11/410 Budeč - hr. kraje, km 27,933 - 30,824

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Budeč Datum: 2. 7. 2021

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC: 25229761
SAFEROAD Czech Republic D lč : CZ25229761

Projektant IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ..................

dph základní 
snížená

Základ daně 
... .. . .......... 

0,00

Sazba dané 
21.00% 
15,00%

Výše daně 
. . . . .......... 

0,00

Cena s DPH v CZK ..................

P ro jektant Zpracova te l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

O bjednavate l Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a oodois: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec -11/152.11/128. 11/410

Objekt:

SO 103-11/410 - obnova VDZ plast -11/410 Budeč - hr.kraje, km 27,933 - 30,824

Místo: Budeč

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o,

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2. 7. 2021

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cena celkem [CZK]

..................

....... ...........

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni ... . . ...........



So u p is  p r a c í

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec -11/152,11/128, 11/410

Objekt:

SO 103-11/410 - obnova VDZ plast -11/410 Budeč - hr.kraje, km 27,933 - 30,824

Místo: Budeč Datum: 2. 7. 2021

Zadavatel Správa a údržba silníc Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic Zpracovatel: ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PČ Typ Kéd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ..................

d H S V P rá c e  a  d o d á v k y  H S V . . . . . . . . . . . . . . . .

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni ... . . ...........

2 K 915211 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 
DODÁVKA A POKLÁDKA M2 10,000 .......... . ............OTSKP 2019

PP

w

vv
w

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLAOKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA
'plošné VDZ - přičná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v 
iízdě' V6a’
*2 x*
2*5 10.000

1 K 915211E
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASŤĚM HLADKÉ - 
VODÍCÍ. STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU 
OBNOVA

M 5  782,000 ........ ................

PP

VV
vv
vv
vv

Technická specifikace položka zahrnuje
- dodáni a pokládku nátirového materiálu (méfi se pouze natíraná plocha)
- předznačenl a reflexní úoiavu
'vod ic i čára 125 mm’
•délka 2 881 m*
"oboustraně*
2891‘ 2 5 782.000

s - i-2



k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec -11/152.11/128. 11/410 

Objekt:
SO 104 - Doplňující údaje - DIO

KSO: CC-CZ:
Místo: okr. Jindřichův Hradec Datum; 2. 7 2021

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o DIČ CZ70971641

Uchazeč: IC: 25229761
SAFEROAD Czech Republic DIČ; CZ25229761

Projektant: IC; 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC:
............ . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ

Poznámka:

Datum a podpis:Datum a podpis: Razítko Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec -11/152,11/128, 11/410

Objekt:
SO 104 - Doplňující údaje - DIO

Místo: okr. Jindřichův Hradec Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant:

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

2. 7. 2021

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cena celkem [CZK]

..............

..............



Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec -11/152.11/128. 11/410

Objekt:
SO  104 - D o p lň u jíc í  ú d a je  - DIO

SOUPIS PRACÍ

Místo: okr. Jindřichův Hradec Datum: 2. 7. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic Zpracovatel: ............ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

|PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ..............

o O S T Ostatní ..............
i 1 K 02710.4 POMOC PRÁČE ZŘÍZ NEBO ZAJÍŠT OBJÍŽĎKY A 

PŘÍSTUP CESTY KPL 3.000 . ........... . ................................
RP
W
W

POMOC PRAČE ZŘiZ NEBO ZAJlSt OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY 
"DIO-3X"
3 3.000

S:-a-3 3 :3



SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Plzeňská 666. 330 21 Lině - Sulkov_______

VS 02.06 P1 KZP
platnost od 1.1,2021

F_VS 02.06-1 Kontrolní a zkušební plán

Číslo a název zakázky:

Položka Kontrola, zkouška Postup Četnost1 Provádí Provedl2 Datum
1 lx

2x

3x
—

Nx Viz přiložený záznam
Průběžně Viz záznam ve SD

2 lx n
2x □

□
3x □

□
□

Nx Viz přiložený záznam
Průběžně Viz záznam ve SD

2 lx □
2x □

□
3x □

□
□

Nx Viz přiložený záznam
Průběžně Viz záznam ve SD

1 Pro četnost N x  počet kontrol/zkoušek specifikuje stavbyvedoucí
2 U četnosti 1 -  3 zaškrtněte políčko, připojte datum a podpis, u četnosti vícekrát totéž v přiložené tabulce
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