

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
/ dále jen Smlouva, případně SOD /

Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. třídy v okrese Jindřichův Hradec

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 115/P/2021-1

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou – ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: 387 021 014

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **SAFEROAD Czech Republic s. r. o.**
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov
Zastoupen: **Ing. Tomáš Aubrecht, jednatel**
tel.: [REDACTED]
IČO: 25229761
DIČ: CZ25229761
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 10825, datum zápisu 8.2.1999

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Aubrecht tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(číslo autorizace ČKAIT: 0400143)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

„Vodorovné dopravní značení na silnicích II. třídy v okrese Jindřichův Hradec“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány poptávkou objednatele a dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele, které jsou přiloženy jako přílohy této SoD.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými normami ČR, TP a TKP v platném znění, především ČSN EN 1436 + A1, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 13459-3 a TP 65, 70, 133, 169, kap. 14 TKP.
- 2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.5. Zhotovitel je povinen akceptovat případné další požadavky kladené objednatelem na předmět plnění.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

3. Termín plnění

- 3.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou. Plnění Smlouvy je zahájeno dnem jejího podpisu.

Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací:

- do 30 kalendářních dní od podpisu smlouvy

Požadovaný termín dokončení díla:

- do 30 kalendářních dní od předání staveniště

- 3.2. Místo plnění díla bude upřesněno při předání místa odpovědným zástupcem objednatele.
- 3.3. Řízení dopravy po dobu omezení v průběhu realizace díla zajišťuje zhotovitel svým nákladem.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH	701 791,50 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>147 376,22 Kč</u>
Smluvní cena díla včetně DPH	849 167,72 Kč

Soupisy prací s uvedením rozsahu předmětu plnění jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací oprávněnými zástupci smluvních stran /případně na základě výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v předávacím protokolu. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovení zákona 235/2004 Sb., v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Objednatel je povinen předat staveniště a poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při provádění díla.
- 6.2. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen oprávněnými zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést deník prací, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Objednatel a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Povinnost vést deník končí dnem řádného předání a převzetí díla, nebo odstraněním poslední z případných vad a nedodělků. Originál stavebního deníku bude po ukončení prací předán objednateli.
- 6.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené v bodě 2.3 této SoD a veškeré další bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla či rozhodnutí správních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele formou dodatku k SoD.
- 6.5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.6. V okamžiku převzetí staveniště k provedení smlouveného díla se zhotovitel stává ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, též původcem odpadů a přecházejí na něj všechny povinnosti původce vůči orgánům státní správy v oblasti životního prostředí. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje oprávněním k nakládání s odpady, vznikajícími při jeho činnosti v rámci smlouvy, a zároveň, že je pojištěn pro případ jeho odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

7. Předání díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo TDS nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. TDS je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 7.2. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k realizaci díla. Na vyžádání objednatele či technického dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

- 7.3. Zhotovitel je povinen připravit k předání veškeré požadované doklady, zápisy a osvědčení, které jsou předepsané TP, TKP, technickými normami a souvisejícími dokumenty včetně fotodokumentace. O průběhu přijímacího řízení pořídí TDS protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud TDS odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. Drobné vady, popřípadě nedodětky nebrání užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

8. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 8.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 8.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 8.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

9. Odpovědnost za škodu

- 9.1. K přechodu odpovědnosti za škodu dochází okamžikem předání a převzetí díla na základě podpisu příslušného předávacího protokolu. Zhotovitel po dobu realizace, tedy po dobu ohraničenou časově protokoly o předání předmětu díla a převzetí díla, odpovídá za škodu na věcech, které jsou předmětem plnění smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 9.3. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

10. Sankční ujednání

- 10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat předmět díla objednateli v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy. V případě nedodržení tohoto termínu je zhotovitel v prodlení a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla** (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro posouzení skutečnosti, že ze strany zhotovitele došlo ke splnění smlouvy, je rozhodující protokol o předání a převzetí díla podle bodu 7.3 této smlouvy. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
- 10.2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném v protokol o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč**, za každou vadu (nedodělek) a každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Za prodlení s odstraněním záručních vad činí smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.4. Objednatel je v prodlení, pokud faktura vystavená zhotovitelem, splňující všechny požadavky podle bodu 5.2 této smlouvy, není uhrazena ve lhůtě splatnosti. Objednatel je povinen v případě prodlení uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 10.5. Smluvní pokutu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost, zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.
- 10.6. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich vyúčtování od strany oprávněné.
- 10.7. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...", Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 115/P/2021 a nabídka zhotovitele ze dne 2. 7. 2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 11.5. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 11.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatel. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
- 11.6. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a

skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


- 11.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 11.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 11.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- Soupisy prací zhotovitele pro část I - VDZ na silnicích II. třídy v okrese JH
 - Kontrolní zkušební plán (*přiloží vybraný zhotovitel před podpisem smlouvy*)

České Budějovice dne: 3 -08- 2021

V Líních-Sulkově dne: 2. 7. 2021

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Ing. Tomáš Aubrecht
jednatel společnosti
SAFEROAD Czech Republic s. r. o.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH
Stavba: VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec - II/152, II/128, II/410

KSO:
Místo: okr. Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 2. 7. 2021

Zadávatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
SAFEROAD Czech Republic

IC: 25229761
DIČ: CZ25229761

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 30 kalendářních dnů.

Cena bez DPH			701 791,50
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	701 791,50	147 376,22
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			849 167,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec - II/152, II/128, II/410

Objekt:

SO 101-II/152 - obnova VDZ plast - II/152 Nová Bystřice - Klášter, staničení km
0,450 - 6,128

Místo:

Nová Bystřice

Datum:

2. 7. 2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████████

████████████████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec - II/152, II/128, II/410

Objekt:

SO 101-II/152 - obnova VDZ plast - II/152 Nová Bystřice - Klášter, staničení km 0,450 - 6,128

Místo: Nová Bystřice

Datum: 2. 7. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
2	K	915211E	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	11 556,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
PP			Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládku nářezového materiálu (měří se pouze nastíraná plocha) - ořezání a reflexní úpravu "vodíčí čára 125 mm" "délka 5 678 m" "oboustraně" 5078*2		11 356,000			
VV			"středová čára - místní část Klášter I"					
VV			"délka 200 m"					
VV			200			200,000		
VV			Součet			11 556,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec - II/152, II/128, II/410

Objekt:

SO 102-II/128 - obnova VDZ plast - II/128 Jindřichův Hradec, staničení km 58,323 - 58,547

KSO:

Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:

Datum: 2. 7. 2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic

IC: 25229761

DIČ: CZ25229761

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec - II/152, II/128, II/410

Objekt:

SO 102-II/128 - obnova VDZ plast - II/128 Jindřichův Hradec, staničení km 58,323 - 58,547

Místo:

Jindřichův Hradec

Datum:

2. 7. 2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████████

████████████████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec - II/152, II/128, II/410

Objekt:

SO 102-II/128 - obnova VDZ plast - II/128 Jindřichův Hradec, staničení km 58,323 - 58,547

Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 2. 7. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								██████████
D	HSV		Práce a dodávky HSV				██████████	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				██████████	
4	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	1 037,000	██████████	██████████	
	PP		Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládku natěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"plošné VDZ pláštěm"					
	VV		"směrová šipka V0a - 19x"					
	VV		"přechod pro chodce V7 - 20 m2"					
	VV		"šikmé rovnoběžné čáry V13a - 780 m2"					
	VV		"cyklopliktogramy - červenobílá provedení 114 m2"					
	VV		"místo pro přecházení - 5x"					
	VV		"přejezd pro cyklisty V8 - 8 m2"					
	VV		"příčné souvislá se symbolem dej přednost v jízdě V0a - 1x"					
	VV		19*5		95,000			
	VV		20		20,000			
	VV		780		780,000			
	VV		114		114,000			
	VV		5*3		15,000			
	VV		8		8,000			
	VV		1*5		5,000			
	VV		Součet		1 037,000			
3	K	915211C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODIČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	1 205,000	██████████	██████████	
	PP		Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládku natěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"vodící čára 250 mm"					
	VV		"délka 480 m"					
	VV		"oboustranné"					
	VV		480*2		920,000			
	VV		"oddělení cyklopruhu v levo"					
	VV		"délka 200 m"					
	VV		200		200,000			
	VV		"oddělení odbočovacího pruhu"					
	VV		85		85,000			
	VV		Součet		1 205,000			
1	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODIČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	110,000	██████████	██████████	
	PP		Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládku natěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"středová čára 125 mm"					
	VV		"délka 110 m"					
	VV		110		110,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec - II/152, II/128, II/410

Objekt:

SO 103-II/410 - obnova VDZ plast - II/410 Budeč - hr.kraje, km 27,933 - 30,824

KSO:

Místo: Budeč

CC-CZ:

Datum: 2. 7. 2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic

IČ: 25229761

DIČ: CZ25229761

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

██████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21,00%	██████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

██████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ŠOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec - II/152, II/128, II/410

Objekt:

SO 103-II/410 - obnova VDZ plast - II/410 Budeč - hr.kraje, km 27,933 - 30,824

Místo: Budeč

Datum: 2. 7. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
D		HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
2	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	10,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2019
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	VV		"plošné VDZ - příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě" V8a"					
	VV		"2 x"					
	VV		2*5		10,000			
1	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	5 782,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládku nářezového materiálu (máří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"vodící čára 125 mm"					
	VV		"délka 2 891 m"					
	VV		"oboustranné"					
	VV		2891*2		5 782,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec - II/152, II/128, II/410

Objekt:

SO 104 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: okr. Jindřichův Hradec

CC-CZ:

Datum: 2. 7. 2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic

IČ:

25229761

DIČ:

CZ25229761

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec - II/152, II/128, II/410

Objekt:

SO 104 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

okr. Jindřichův Hradec

Datum:

2. 7. 2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic

Zpracovatel:

████████████████████

Kód díku - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

████████████████████

████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2021 - závod Jindřichův Hradec - II/152, II/128, II/410

Objekt:

SO 104 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

okr. Jindřichův Hradec

Datum:

2. 7. 2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic

Zpracovatel:

████████████████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								████████
D	OST		Ostatní					████████
1	K	02710.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	3,000	████████		████████████████████
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
W			"DIO - 3x"					
W			3		3,000			

F_VS 02.06-1 Kontrolní a zkušební plán

Číslo a název zakázky:

Položka	Kontrola, zkouška	Postup	Četnost ¹	Provádí	Provedl ²	Datum
1			1x		<input type="checkbox"/>	
			2x		<input type="checkbox"/>	
			3x		<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
			Nx		Viz příložený záznam	
		Průběžně		Viz záznam ve SD		
2			1x		<input type="checkbox"/>	
			2x		<input type="checkbox"/>	
			3x		<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
			Nx		Viz příložený záznam	
		Průběžně		Viz záznam ve SD		
2			1x		<input type="checkbox"/>	
			2x		<input type="checkbox"/>	
			3x		<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
			Nx		Viz příložený záznam	
		Průběžně		Viz záznam ve SD		

¹ Pro četnost Nx počet kontrol/zkoušek specifikuje stavby vedoucí

² U četnosti 1 – 3 zaškrtněte políčko, připojte datum a podpis, u četnosti vícekrát totéž v příložené tabulce