

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 1631/2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

██████████, ředitel sekce technické
██████████, ředitel sekce technické
██████████, vedoucí oddělení realizace investic

██████████, referent oddělení realizace investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

sídlo:

zastoupená:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24492

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

plusarch – architekti s.r.o.

B. Němcové 12/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Ing. arch. Janem Palou, jednatelem

Ing. arch. Jan Pala, jednatel

04716558

CZ04716558

UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: studie proveditelnosti (prověřovací studie) pro níže uvedenou akci:

„PD Zvíkov – modernizace provozního zázemí VVC“

(dále jen „dílo“ nebo „studie“).

2. Studie bude vypracována na základě požadavků správce toku – závodu Dolní Vltava Povodí Vltavy, státní podnik, popisu požadovaných návrhů a přehledné situace.
3. Studie bude zpracována v následujícím členění a rozsahu:

A) 1. STUPĚŇ STUDIE - ZAMĚŘENÍ, PŘEVZETÍ PODKLADŮ, SPECIFIKACE ZADÁNÍ

Převzetí souhrnných podkladů (projektů) týkajících se řešeného areálu:

- převzetí podkladu a konverze do standardu zpracovatele (situace, půdorys, řezy).

Průzkum areálu zpracovatelem a doměření/ověření rozměrů stavebních objektů:

- pořízení fotodokumentace, zaměření, převzetí vstupních informací ze strany Povodí Vltavy, státní podnik,
- diskuse nad možným uspořádáním jednotlivých objektů (skici do převzatých výkresů),
- diskuse nad možným materiálovým a hmotovým řešením objektů (referenční realizace, skici),
- půdorysné schema jednotlivých objektů 1:100.

Získání existence sítí obvyklých provozovatelů sítí TI.

Vytvoření dronových snímků pro potřeby zobrazení záměru:

- pořízení fotodokumentace formou dronových snímků celého areálu se zřetelem na návaznost na historický objekt - hrad Zvíkov.

B) KONCEPTY DISPOZIČNÍHO/KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

koncepty hmotového a dispozičního řešení

OBSAH 2. STUPNĚ NÁVRHU:

PROVOZNÍ BUDOVA + ZPEVNĚNÉ PLOCHY NAVAZUJÍCÍ NA BUDOVU

koncept 1

- situační výkres, dispoziční řešení 1np, dispoziční kótované schema, příčný řez objektem a navazujícím terénem, 2 hmotové vizualizace,
- referenční realizace materiálového řešení.

koncept 2

- situační výkres, dispoziční řešení 1np, dispoziční kótované schema, příčný řez objektem a navazujícím terénem, 2 hmotové vizualizace.
- referenční realizace materiálového řešení.

koncept 3

- dispoziční řešení 1np, 2 hmotové vizualizace, referenční realizace materiálového řešení,
- konzultace principu řešení s požárním specialistou a statikem,
- konzultace stavebního záměru se stavebním úřadem,
- propočet nákladů ve vazbě na obestavěný prostor a plochy úprav exteriéru.

STÁNÍ SLUŽEBNÍCH PLAVIDEL

koncept 1

- situační výkres, dispoziční/půdorysné řešení, kótované schema, příčný řez objektem a navazujícím terénem, 2 hmotové vizualizace, referenční realizace materiálového řešení.

koncept 2

- situační výkres, dispoziční/půdorysné řešení, kótované schema, příčný řez objektem a navazujícím terénem, 2 hmotové vizualizace, referenční realizace materiálového řešení.

STÁNÍ PRACOVNÍCH PLAVIDEL**koncept 1**

- situační výkres, dispoziční/půdorysné řešení, kótované schema, příčný řez objektem a navazujícím terénem, 2 hmotové vizualizace, referenční realizace materiálového řešení.

koncept 2

- situační výkres, dispoziční/půdorysné řešení, kótované schema, příčný řez objektem.

MANIPULAČNÍ PLOCHA, PŘÍSTUP DO AREÁLU, OSVĚTLENÍ AREÁLU, KAMEROVÝ SYSTÉM V AREÁLU**koncept 1**

- situační výkres, půdorysné řešení, kótované schema, příčný řez, skladba, 1 hmotová vizualizace, referenční realizace materiálového řešení.

koncept 2

- situační výkres, půdorysné řešení, kótované schema, příčný řez, skladba, 1 hmotová vizualizace, referenční realizace materiálového řešení.

PROPOČET NÁKLADŮ REALIZACE

- propočet nákladů ve vazbě na stupeň návrhu formou agregovaných položek, ceny dle obestavěného prostoru nebo ceny za m² ploch exteriéru, případně běžné metry vedení.

OSOBNÍ PREZENTACE (PRAHA / ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ)

- osobní jednání s klientem, předání tištěného portfolia (formát a3), předání portfolia v pdf,
- specifikace doplňujících požadavků při prezentaci,
- specifikace doplňujících požadavků do 14 dní po prezentaci.

C) NÁVRH DISPOZIČNÍHO/KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

finální variantní návrh hmotového a dispozičního řešení

OBSAH 3. STUPNĚ NÁVRHU:

- aktualizace návrhu podle připomínek a požadavků klienta,
- konzultace principu řešení s požárními specialisty,
- konzultace stavebního záměru se stavebním úřadem,
- konzultace záměru s dotčeným pracovištěm národního památkového ústavu.

PROVOZNÍ BUDOVA + ZPEVNĚNÉ PLOCHY NAVAZUJÍCÍ NA BUDOVU**varianta 1**

- situační výkres, dispoziční řešení 1np, dispoziční kótované schema, příčný řez objektem a navazujícím terénem, 2 realistické vizualizace + zákres do leteckého snímku,
- referenční realizace materiálového řešení.

varianta 2

- situační výkres, dispoziční řešení 1np, dispoziční kótované schema, příčný řez objektem a navazujícím terénem, 2 realistické vizualizace + zákres do leteckého snímku - referenční realizace materiálového řešení.

varianta 3

- dispoziční řešení 1np, 2 realistické vizualizace + zákres do leteckého snímku, referenční realizace materiálového řešení,

- konzultace principu řešení s požárním specialistou a statikem,
- konzultace stavebního záměru se stavebním úřadem,
- propočet nákladů ve vazbě na obestavěný prostor a plochy úprav exteriéru.

STÁNÍ SLUŽEBNÍCH PLAVIDEL

varianta 1

- situační výkres, dispoziční/půdorysné řešení, kótované schema, příčný řez objektem a navazujícím terénem, 2 vizualizace, referenční realizace materiálového řešení.

varianta 2

- situační výkres, dispoziční/půdorysné řešení, kótované schema, příčný řez objektem a navazujícím terénem, 2 vizualizace, referenční realizace materiálového řešení.

STÁNÍ PRACOVNÍCH PLAVIDEL

varianta 1

- situační výkres, dispoziční/půdorysné řešení, kótované schema, příčný řez objektem a navazujícím terénem, 2 vizualizace, referenční realizace materiálového řešení.

varianta 2

- situační výkres, dispoziční/půdorysné řešení, kótované schema, příčný řez objektem.

MANIPULAČNÍ PLOCHA, PŘÍSTUP DO AREÁLU, OSVĚTLENÍ AREÁLU, KAMEROVÝ SYSTÉM V AREÁLU

varianta 1

- situační výkres, půdorysné řešení, kótované schema, příčný řez, skladba 1 hmotová vizualizace, referenční realizace materiálového řešení.

varianta 2

- situační výkres, půdorysné řešení, kótované schema, příčný řez, skladba 1 hmotová vizualizace, referenční realizace materiálového řešení.

PROPOČET NÁKLADŮ REALIZACE

- propočet nákladů ve vazbě na stupeň návrhu formou agregovaných položek, ceny dle obestavěného prostoru nebo ceny za m² ploch exteriéru, případně běžné metry vedení.

TEXTOVÁ ČÁST, VYHODNOCENÍ NAVRHU, SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA DALŠÍ STUPNĚ PD

- zhodnocení návrhu a dalšího postupu prací před samotnou realizací záměru.

OSOBNÍ PREZENTACE (PRAHA / ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ)

- osobní jednání s klientem, předání tištěného portfolia (formát A3), předání portfolia v PDF formátu.

4. Součástí plnění předmětu této smlouvy zhotovitelem je dále:

- konzultace geologa,
- konzultace statika - pozemní stavby,
- konzultace statika - stání plavidel,
- technická pomoc strojního inženýra,
- technická pomoc požárně bezpečnostního specialisty,
- konzultace specialisty elektro nn,
- technická pomoc specialisty na systémy vytápění.

Studie bude zpracována formou sešitu s rozměrem A4 s vloženými výkresovými přílohami rozměru max. A3.

5. Součástí plnění předmětu smlouvy je i účast zhotovitele na výrobních výborech (předpoklad 1x vstupní - po uzavření smlouvy o dílo, 1x v průběhu zpracování předmětu díla, 1x před kompletací a předáním studie). Místem konání výrobních výborů se předpokládá sídlo objednatele nebo místo stavby.
6. Studie bude zpracována a předána v listinné formě v šesti výtiscích a v elektronické formě na CD nebo DVD a to 3x ve formátu (._dwg), (._pdf) a (._txt).

II. Lhůty provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu **do 31. 03. 2022**.
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku objednatele na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **284.000,- Kč bez DPH, (slovy: dvěštosmdesátčtyřitisíc korun českých)**.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 30. 6. 2021, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“). Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátcce, bude objednatel

postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných zhotoviteli objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno objednateli, o čemž byl sepsán zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci.
4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.

V. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda

se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.
8. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněně náklady.

VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
 - a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
 - b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává, nikoliv však výlučně, a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:

- a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
 - b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu pro předání a převzetí díla.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíše smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
 5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Plnění zhotovitele podle smlouvy se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně přílohy.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
- příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 30. 6. 2021

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. arch. Jan Pala
jednatel
plusarch – architekti s.r.o.