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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsechna
prava a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢ vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek Ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfriloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkdach a ve Smlouvé s velkym pocate¢nim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila
Den zahajeni

praci
Diléi etapa

Dilo
Dodatecna vyluka

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

Mérici protokol

Nabidka
Zhotovitele

financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012
Sb. (obcansky zakonik), vydana cCeskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen
~Ceska banka“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka"“) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka
bude vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby
postaveni Objednatele v pfipadé cCerpani z bankovni zaruky
a vymahani jeho prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné,
nez by tomu bylo v pfipadé ¢erpani a vymahani bankovni zaruky
vydané ceskou bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup
Cerpani a proces vymahani nejsou méné vyhodné) a zZe
dodatecné naklady s tim spojené hradi plné Zhotovitel. To lze
zajistit napf. potvrzenim zaruky Ceskou bankou. V této souvislosti
si Objednatel v pfipadé nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat
Zhotovitele k prokazani takovych skutecCnosti, vcéetné dolozeni
pFislusnych dokladd.

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy
a v priloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

datum, oznacené v Harmonogramu postupu praci jako ,Den
zahajeni praci® nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

Casovy usek urceny v Harmonogramu
poskytnuti urcité Casti Dila

postupu praci pro

pInéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutéd Objednatelem v souladu odst. 3.16
Obchodnich podminek

grafické znazornéni predpokladaného postupu provadéni Dila,
které je prilozeno ke Smlouvé jako pfiloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpist Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterd je opravné&na v{&i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni pozdé&jsich predpist

dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
pFislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazece v zaddvacim fizeni na
Verejnou zakdazku
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Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV

Projektova
dokumentace

Predavaci
protokol

Prekrocena
vyluka

Seznam Internich

predpist
Objednatele
Smlouva

Soupis

provedenych praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka

Vykaz
poskytnutych
sluzeb

Vys$si moc

osoba, oznacena nafizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, ve znéni pozd&jdich predpisl, jako
»~Notifikovand osoba™ a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,,Objednatel®

dokument bliZze specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.7 Obchodnich podminek

plan organizace vystavby

projektova dokumentace dle interniho predpisu Objednatele
Smérnice ¢. 11 a ve smyslu ¢ 3 a ¢ 4 prilohy vyhlasky
¢. 146/2008 Sb., tj. v jednom stupni na urovni dokumentace
zahrnujici projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
v kompletnim rozsahu

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.17
Obchodnich podminek

seznam Internich predpisd Objednatele uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem,
jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za ucelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny vV souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila
v pfislusném kalendarnim meésici

Uzemi uréené k realizaci Dila
Ceska republika

dodavatel, ktery provadi <cast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst.
2 pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

Znamena jednorazovy nebo Ctvrtletni soupis vSech provedenych
r o . s . r r
Ukonu Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru

vyjimecna udélost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nem(ze ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni
pfed uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji pfekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni
strané.
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Zadavaci

dokumentace

Vy$&i moc muize zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) vélka, nepratelské akty (at uZz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, ¢innost nepratel ze zahranidi;

(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obdanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi
osobami, neZz jsou personal Zhotovitele a ostatni
zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) vale¢nad munice, vybusny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétfeseni, sesuv pldy,
povoden apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

Zapis o pifedani a pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici Ze

prevzeti Dila

Zhotovitel

Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veskeré pinéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dil¢i etapu jako prislusnou Cast Dila

I\\

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Zhotovite

Zkusebni provoz proces ovéreni funkce dokonéeného Dila jako celku nebo jeho

samostatné dasti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Ufadu

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

na svij ndklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smiouvy;

v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a
ostatnimi normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi
predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli
z ust. § 5 odst. 1 obcdanského zakoniku ve vztahu k jeho predmeétu
podnikani a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred
uzavienim Smlouvy a, v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném
oboru a za pomoci vhodné vybavenych zafizeni;

zplsobem umozfujicim vydani vedkerych vefejnopravnich opravnéni
a souhlasl nezbytnych k zahdjeni stavebnich praci dle dokumentd
uvedenych v Zaddavaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni
Dila;

za pomoci sjednanych materidll a zafizeni a neni-li ve Smlouvé
sjedndno nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiald a
zafizeni obvyklych, bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného
plnéni v rédmci provadéni Dila, aby Dilo mohlo slouzit Uucelu
uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu obvyklému;

v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalsimi
pfislusnymi povolenimi a souhlasy; a

v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které
se tykaji predmétného Dila, a pfrislusSnymi technickymi normami
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

6/39

aplikovatelnymi na druh Dila a Cinnosti uskutec¢fiovanych pfi provadéni
Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zdvaznych pravnich predpisd,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji predmé&tného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadé&né. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného sezndmeni Zhotovitele s pfislusSnou zmeénou, pFicemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené sezndmit. Zména
Internich predpist Objednatele se povazuje za pokyn (piikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli ke kontrole na vlastni naklady veskeré
vzorky materiall uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfimérené mife Objednatelem
a s tim souvisejici informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, nez budou
tyto materidly pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje
u kazdého vzorku zajistit vyznadeni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola
vzorkl se sjednavad jako sou¢dst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593
a § 2626 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za primérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povérené
osoby vydané na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit
Objednatele v pfipadé, ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele
zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provadéni Dila
nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, nebo vést k vadam Dila, pokud si Zhotovitel
téchto skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni
odborné pécée. Zhotovitel neni oprdvnén od Smilouvy odstoupit z ddvodl uvedenych
v ust. § 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimz je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto Cinnosti veskera prislusnd opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon Ccinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskerda opravnéni
vyzadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu G&innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisd.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem dopravy Odborem
Fondl EU, z n&hoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci fyzickych
ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a bez
zbyte¢nych odklad( informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na
zakladé pravidelnych méfeni fyzickych ukazateld a jejich plnéni. V piipadé potieby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfujicich ¢i chybé&jicich informaci, pficemz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dén pozadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
pfedpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
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2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

¢innosti Notifikované osoby u t&chto prvkl za Gcelem vydani prohldseni o spinéni
podminek interoperability ve smyslu predmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné& zajisténi vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisl, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely pfedmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdé&ji do 6 mésicl po dokonéeni konedného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédCeni o bezpecnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne
30. dubna 2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik
a o zruSeni narizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle
uvedeného nafizeni tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdé&ji do 6 mésicl
po dokonceni konecného prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésicd ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zdznamy ohledné Ihdt a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodim a Evropského Uéetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedkl ES. Zhotovitel uchovd potifebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréenad osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdé&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu téchto vykazd a zaznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovidd za to, e zaznamy a vykazy véech Poddodavatell nebo
tfetich osob, ktefi maji prospé&ch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo mozZno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti Poddodavateld dle tohoto ¢ldnku nejsou sjedndvany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym ucletnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou Ci kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleCenstvi pro ochranu
finan&nich zajmQ Evropskych spoledenstvi proti zpronevéFe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnd ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy pFedlozit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli
existenci pojisténi uvedenych v priloze ¢. 7 Smlouvy dolozenim pfislusnych smluv ¢i
pisemnych potvrzeni. V pripadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti
pozadované pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo poruseni povinnosti
Zhotovitele na vyzvu Objednatele kdykoliv prokazat Objednateli existenci
pozadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni
tohoto poruseni zadna financ¢ni pInéni podle této Smlouvy.

Pfi zahdajeni realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat vykon autorského
dozoru po celou dobu realizace Stavby az do jejiho konecného predani a prevzeti
v souladu Smlouvou.

Zhotovitel se =zavazuje =zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provdadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem
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informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS vi&i smluvnim strandm ucinny okamzikem Gcinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zadvazk( nebo odpové&dnosti dle Smlouvy.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ceského jazyka.
U vSech Ufednich listin musi byt takovy preklad Urfedné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleCnou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel*) prohlasuje, ze je
oprdvnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vSechny
Zhotovitele spolec¢né, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za c¢innosti vykonavané v pfipadech zhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen vici Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt ozndmena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich ZhotovitelG. Ucinnost zmény Vedouciho
Zhotovitele v{¢ Objednateli nastdvd uplynutim tietiho pracovniho dne po doruéeni
oznameni o této zméné&. Ke zméné bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 13.6.

V souladu s odst. 4.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen umoznit provedeni studentské
exkurze/studentskych exkurzi.

2.23.1 Objednatel ozndmi Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45
dni pred pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni
pifed Objednatelem pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost
uskutecnéni exkurze, pfipadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni
exkurze, nejpozdéji véak do 30 dnd od plvodné Objednatelem poZadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pfi jeho Gcasti na exkurzi.
Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k Ucasti na exkurzi

2.23.2 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo
ucniovskych skol stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho
zaméreni a vyucujici téchto Skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné doprovodu), v pracovnich
dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.23.3 Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotcenych mistech dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gcastnikim exkurze
odborny vyklad k aktualné provadénym cinnostem.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.
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3.7

Zhotovitel zahdji prace nejdrive ke Dni zahajeni praci. V pripadé vzniku prekazek
vylucujicich povinnost k nahradé Skody dle ust. § 2913 odst. 1 obcdanského zakoniku
branicich zahdajeni provadéni Dila ke Dni zahajeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v prfipadé odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahajit pFislusné prace.

V pfipadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajiSténi zahajeni praci ke Dni
zahajeni praci, ale tomuto zahajeni branily okolnosti i prekazky vylucujici povinnost
k nahradé skody, vznika Zhotoviteli ndrok na zménu Harmonogramu postupu praci dle
odst. 3.7.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto
Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den uvedeny
v Harmonogramu postupu praci z dlvodu Vy$&i moci.

V pfipadé, ze Zhotovitel ucinil veSkeré Ukony pro zajisSténi verejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit Dilo a kazdou z Dil¢ich etap nebo Casti Dila ve Ihiitéch
pro dokonceni stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.6.1 ma se za to, ze okamzikem dokonceni Casti Dila je okamzik podpisu
Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem a Objednatelem, a

3.6.2 ma se za to, ze okamzikem dokonceni Dila je okamzik podpisu
Predavaciho protokolu ze strany Zhotovitele a Objednatele.

Podrobny harmonogram

3.7.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na
kazdy nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a
finan¢niho plnéni a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke
schvaleni nejpozdéji 20. den predchoziho kalendafniho mésice.
Podrobny harmonogram ov&em nemize posunout zavazné |hidty pro
dokonéeni Dila ¢ Césti stanovené v Harmonogramu postupu praci.
Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou stavebniho deniku.
Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

3.7.1.1. casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
vCetné vypracovani Projektové dokumentace v ¢lenéni na
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a na projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby,

3.7.1.2. seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.7.1.3. dCasové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouSeni, pfipadna upfesnéni
splatnosti faktur,

3.7.1.4. sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.7.1.5. privodni zprévu, kterd obsahuje:

a. seznam stavebnich postupl, vSeobecny popis metod,
podle kterych Zhotovitel hodlad postupovat, a hlavnich
etap provadéni Dila, a

b. Udaje o predpoklddaném poctu pracovniki Zhotovitele
a véech typl vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na
Stavenisti v kazdé ze zaznamenanych etap.

3.7.2 Pokud Objednatel do dvaceti jedna (21) dnd poté, co Podrobny
harmonogram  obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny
harmonogram neodpovidd Smlouvé a rozsah, v némz neodpovida,
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3.7.3

3.7.4

3.7.5

3.7.5.1.
3.7.5.2.

3.7.5.3.
3.7.5.4.

bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobnym harmonogramem
podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy. Pracovnici Objednatele
budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych ¢innosti na Podrobny
harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Objednatelem schvaleného
Podrobného harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného
harmonogramu se pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek
obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit Objednateli
pravdépodobné budouci udalosti nebo okolnosti, které by mohly
negativné ovlivnit provadéni Dila, vyzadat si dodatecné prace nad
ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu postupu
praci. Objednatel m{Ze poZadovat, aby Zhotovitel predlozil odhad
predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo
navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni Ihdty pro predani Dila
nebo prislusné Casti Dila v pfipadé, ze nastane néktera z nasledujicich
okolnosti:

zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihdty nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku téchto
Obchodnich podminek,

Vyssi moc,
jakékoliv zpozdé&ni, prekdzka nebo opatifeni zplsobené nebo

pficitatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym
dodavatellm Objednatele,

pfi¢emz narok na adekvatni prodlouzeni Ihity pro pfedani Dila nebo pfislusné
Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouzeni Ihlty nezbytn& nutné
a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouzeni Ih{ity prokaze.

3.7.6

3.7.7

3.7.8

Jestlize se Zhotovitel domniva, ze mu vznikl narok na prodlouzeni
Ihdty pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto
skutecCnosti oznamit Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti
(15) dnQ, poté, co se o vzniku skuteénosti, zakladajicich tento narok,
dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit Objednateli
podrobné odlvodnéni predlozeného naroku, tj. vedkeré podplrné
argumenty, na kterych se zakladaji vyse uvedené tvrzené naroky.
K pozdé&ji predlozenym argumentim se jiz nebude pfihlizet a hledi se
na né, jako by nebyly vzneseny.

V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni
terminu pro dokoncéeni nékteré Dil¢i etapy nebo Casti Dila, Objednatel
se zavazuje do sedmi (7) dnl od doruéeni vyzvy Zhotovitele sjednat
se Zhotovitelem Upravu Harmonogramu postupu praci formou
pisemného dodatku k této Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava
doby pInéni pfisluéné Casti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost,
zakladajici ndrok na prodlouzeni terminu pro dokonceni pfislusné Dilci
etapy nebo Césti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouZeni
termind pro dokonceni nésledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici
dobu.

Objednatel je opravnén poZadovat vypracovani revidovaného
Podrobného harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé,
ktery upravuje Harmonogramu postupu praci, nebo v pfipadé prodleni
Zhotovitele s plnénim Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit
Objednatel neprodlené po jeho zjiSténi. Revidovany Podrobny
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodlad Zhotovitel
prijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire
dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.7.9 Zhotovitel se zavazuje, ze v pripadé, kdy z postupu provadeéni Dila je
ztejmé, ze Dilo nebo Cast Dila nebudou dokonceny véas anebo dodlo v
disledku prodleni Zhotovitele s provéddénim Dila k nedodrzeni
nékterého z termind pro plnéni nékteré =z Dildich etap dle
Harmonogramu postupu praci, zavazuje se Zhotovitel Objednateli
vypracovat a predlozit k akceptaci Podrobny harmonogram s privodni
zpravou, v niz popiSe revidované metody, které hodla pfijmout k
tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy pInéni dle
Harmonogramu postupu praci byly v nejvy$si mozné mife dodrzeny.
Podrobny harmonogram bude obsahovat Casové upfesnéni postupu,
kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, véetné vypracovani Projektové
dokumentace v roz¢lenéni na dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni.

3.7.10 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného
harmonogram dotceny.

Objednatel je opravnén kdykoli v odlvodné&nych pFipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V pripadé, Ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Casti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondit veskeré prace na provadéni Dila
nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti
osoby neutrpély Gjmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich po$kozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajiSténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu
tak, aby nedoSlo k jejich poskozeni, ztraté, zniCeni nebo znehodnoceni. Jestlize
Zhotoviteli vzniknou dodate¢né naklady v dlsledku pFerudeni postupu praci na Dile
nebo Césti Dila dle odst. 3.8 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli nédrok na
Uhradu veskerych prokazatelné a v souladu s témito Obchodnimi podminkami Ucelné
vynaloZzenych nakladd. Za Ucelem stanoveni vyS$e nakladd v dUsledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle ¢&l. 17 t&chto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na Uhradu naklad( v disledku prreruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je
toto prerudeni praci zapfi¢inéno z dlvodd na strané& Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeéi &kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.8 nezplsobuje prodleni, pfipadné
se nezapocitdvd do doby jiz vzniklého prodleni s plnénim povinnosti Zhotovitele
zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihdté stanovené v Harmonogramu postupu praci.
Zhotovitel v8ak vyvine maximalni Usili k tomu, aby plvodni Ihdty v Harmonogramu
postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou pfipadd, kdy to neni objektivné mozné.
Zhotoviteli v takovém piipadé& vznikne narok na prodlouzeni Ihiity pro pinéni dle odst.
3.7.5 téchto Obchodnich podminek.
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Zhotovitel véak nebude mit narok na prodlouzeni Ih{ty v pfipadé, kdy k prerudeni dal
Objednatel pokyn z dlvodu ndpravy vady v pfipadech, kdy preruseni ma pfi¢inu
vzniklou vadou Projektové dokumentace, vadou prace Zhotovitele, porusSovanim
povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 ob&anského zakoniku, nebo materiald,
které Zhotovitel pouzil nebo v pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladnovat
nebo zabezpecovat podle Smlouvy pokud mél takovou povinnost.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

Dodatec¢na vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Z&dost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel doruéit Objednateli
nejméné 120 dni pred zacCatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatecnd vyluka
zahajena. V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatecna vyluka uvaZovana
a pocitdna ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodate¢nou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
vyluky nad vysSe uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani
z pridané hodnoty. Pro vyloucdeni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci
vySe uvedeného povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Nize uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stani¢nich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 Kd¢/zapocata hodina

3.16.1 Spolu s platbou za dodatecCnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje
uhradit veskerou skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené
néklady vzniklé Objednateli, nebo které vi& Objednateli uplatnili
dopravci (v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé
trakce, vCetné pripadného nasazeni ndhradni autobusové dopravy) ci
jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné
vyluky s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vSemi dalSimi
zUcCastnénymi subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li
tomu objektivni okolnosti.

3.16.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén
vystavit danovy doklad pro Uhradu ¢astek za poskytnuti Dodatecné
vyluky, vzdy k prvnimu dni kalendarniho meésice nasledujiciho po
mésici, ve kterém je Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céastka, kterou se
Zhotovitel zavazuje za Dodatecnou vyluku uhradit, bude pociténa za
kazdou zapocatou hodinu Dodatecné wvyluky. Pro vylouceni
pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se povazuje i kazda
samostatnd etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit splatnost
tricet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 13.6 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.16.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné
vyluky castky uvedené ve Smilouvé, pokud Objednateli prokaze, ze
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3.17

okolnosti, které vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl
Zhotovitel jednajici s odbornou péci predvidat. Sjednava se, ze mezi
okolnosti, které Zhotovitel:

a) nemohl predvidat, patfi zejména:

o zasahy vy&&i moci, napf. sesuvy svah(,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

e vesSkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecCnosti zjiSténou
na mist&, které mohly byt identifikovény v prib&hu zadavaciho Fizeni.

PrekroCend vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadd méné nez 120 dnl pfed zalatkem
mésice, ve kterém ma byt vyluka zahajena, ¢i ke které dojde prekrocenim sjednaného
vylukového c¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zadosti.
V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve
vztahu k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrodenou
vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse
uvedeny ramec. V pripadé vyluky prekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta
neuplatni. V pfipadé vyluky prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veskery prekroceny cas vyluky, a to vietné prvni zapocaté hodiny. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v rdmci vyse uvedeného povazuje
i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona
o dani z pfidané hodnoty. Nize uvedené dcastky za kazdou zapocatou hodinu
(s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vietné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina

3.17.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné
nez 1 hodinu):

e smluvni pokutu za prekroceni planovaného casu ukonceni vyluky majici
vliv. na vlaky dopravcl pfimo dotéenych prekrodenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni
o draze.

e veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynaloZzené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které v(¢& Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
véetné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) d&i jiné treti
osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

3.17.2 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené castky za
pirekro¢enou a dodate¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, ze
okolnosti, které vedly k prekrocené, nebo dodate¢né vyluce nemohl
Zhotovitel jednajici s odbornou péci predvidat. Sjednava se, ze mezi
okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména
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o zasahy vy$3i moci, napt. sesuvy svah(,
e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjiSténou
na misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v prib&hu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo (realizaci stavby) typizovany
stavebni denik Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich
a bezpednostnich kvalitativnich pozadavkd;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni Céasti Dila (véetn&
oznameni vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim
takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadéni
Dila;

4.1.5 dalsi (daje dle poZadavk( platnych pravnich predpist, zejména
vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisq,

pri¢emz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemZ Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizSi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pripravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat Objednateli. Prvni zprava bude pokryvat obdobi
do konce prvniho kalendafniho meésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendaini mésic zpétné&, vzdy do sedmi (7) dnl po skonéeni
kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonci vsSechny prace, o nichz je znamo, ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazdd zprava bude
obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, vcéetné vsech stadii
projektovych praci, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaze a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé dllezité polozky zafizeni a materiald jméno vyrobce,
misto vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané uUdaje
0:

4.3.3.1.  zahajeni vyroby,
4.3.3.2.  inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3.  zkouskach;
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4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

podrobné U(daje uvadéjici pocet pracovnikl Zhotovitele a pocty
kazdého z typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

kopie dokumentl o zajisténi jakosti, vysledkl testd a certifikatl
materiald,

bezpecnostni statistiky, vCetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a &innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a
vztahlm s vefejnosti, a

srovnani skutec¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o
veskerych udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni
Dila v souladu se Smlouvou, a o opatfenich, kterd jsou (nebo budou)
pfijata pro prekonani prodleni se zhotovenim Dila.

4.4 Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele
v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby opravnéné zpracovavat
osobni Udaje zavazaly zachovavat micenlivost ve vztahu ke vsem
osobnim Gdajlm, které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz
bezpecnostnich opatfenich, jejichz zverejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udajd.

Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatieni dle ¢l. 32 GDPR tak,
aby byla zajisté&na odpovidajici bezpe&nost osobnich Udajd.

Zhotovitel miZe do zapracovéni zapojit poddodavatele pouze na
zakladé predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé
souhlasu se Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzavrit
smlouvu zajistujici dodrZovani prav a povinnosti stanovenych touto
Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi bezpecnosti
osobnich Udajd a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatfeni poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli
napomocen prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich
opatfeni pro splnéni Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o
vykon prav subjektd dle GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pFi zajistovani
souladu s povinnostmi podle dlanku 32 az 36 GDPR, a to pfi
zohlednéni povahy zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel
k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani
Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele
bez zbytecného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé,
béhem béZné pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele
kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich
Gdajd vyplyvajicich z této Smlouvy, a to i po ukonéeni stanovené doby
zpracovani, tj. po ukonéeni této Smlouvy, a to do 3 mésici od jejiho
ukonceni.

Po ukonéeni zpracovani osobnich Udaji podle této Smlouvy je
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici
osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané
osobni (daje ze viech svych systém( nebo databazi, véetn& vymazani
vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni
ptfedpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas Objednatel.

V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny
Smlouvou nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve
vztahu k takovému zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve
smyslu GDPR.
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5.2

5.3

5.4

5.5

6.2

6.3
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OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami
jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v prfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do t¥i (3) pracovnich dnl pied ucinnosti zmény. Ucinnost zmény opravnénych osob vidi
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zmeéné. Zména opravnénych osob neni povazovdna za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, ktera byla uvedena jako
¢len odborného personalu dodavatele, je, ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni
0 zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravné&nou osobu origindly dokladl
nebo ovérené kopie dokladl, jimiZ v zaddvacim Fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné
osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a zkusenosti
byly hodnoceny, nesmi touto zménou dojit k ovlivnéni kritéria hodnoceni nabidek.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoziujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢ tlumodnika ve Ihiitach a podle potfeby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob vykonavajicich autorsky
dozor.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro ucel hodnoceni, stejné jako
osoby, které je v souladu s vySeuvedenym odstavcem nahradily, se musi na plnéni
D9la pfimo podilet.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a ddle tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v rdmci provadéni Dila. Nize
uvedena ujednani se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohladuji, ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢&ldnku nejsou sjednavany jako
plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, ze neuzavre smlouvu s zadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostatecnou znalost ceského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany prfed nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ceském jazyce,
pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni naklady prekladatele ci
tlumoénika ve IhGtach a podle potfeby tak, aby nebylo narugeno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou primérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou ?adost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocina nebo je nedbald,

6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu
zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zpUsobilych zaméstnancl a zaméstnancl Poddodavatell. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti v8em opréavnénym zaméstnanclim Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zaméstnancim pfisludnych vefejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfisluSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vdichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zamé&stnance opraviiovat provddét &innosti na
Yelezniéni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o dréahach, ve znéni pozd&jdich predpisl;
ovéFeni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpist. Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokdzat zplisobem a v rozsahu stanoveném predpisem
SZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy a drazni
dopravy, vydaného pod ¢&.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019, s ucinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pFisludnych specialistl (na
zabezpelovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozZit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozd&jsich predpisd; a u pfislusnych
specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zarizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkouSce pro osobu
znalou s vysSi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad urcenych technickych zafizeni,
ve znéni pozd&jsich predpist, prilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti (origindl nebo ovéFenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli
dolozit pred zahajenim praci na Zzelezni¢ni dopravni cesté a pri jakékoliv zméné se
zavazuje k bezodkladnému predlozeni predmétnych dokladd zpdsobilosti (originald
nebo ovéfenych kopii). Do doby doloZzeni uvedenych dokladl Objednateli, nemdze
Zhotovitel provadét prace na provozované zelezni¢ni dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pFislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt",
schvdleny GR SZDC 26.3.2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-GR-030 s Gdinnosti od
1. 4. 2019, v platném znéni, zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drdhy na mistech verejnosti
nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
predmétna povoleni pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: prikazy@szdc.cz.
PfisluSné obecné zavazné pravni predpisy a interni pfedpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit
platnou licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s prisluSnym provozovatelem
drdhy uzavienu smlouvu o provozovani drézni dopravy a budou splfiovat i dalsi
povinnosti vyzadované pfisludnymi ustanovenimi obecné& zavaznych pravnich pfedpisd.
Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho
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zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavatel(, ktefi se budou podilet na provozovani
a organizovadni drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost
vyzadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi internimi predpisy
Objednatele. Tuto skute¢nost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred zahajenim
praci na provadéni Dila predloZzenim kopii pfedmétnych dokladl zpdsobilosti, pokud
tyto doklady jiz nepredloZil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele
bez zbyte¢ného odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahrani¢nich technickych pracovnikd a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho radu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat té&chto zaméstnancl na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlist&. V ptipad&, ze kdokoli z t&chto zamé&stnancl nebo jejich rodinnych pfisludnikl
v Ceské republice zemre, zavazuje se Zhotovitel zajistit vedkera opatieni potiebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje sezndmit vSechny své zameéstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti sezndmit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel
i své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pFitomnost
alkoholu a slinnym testem na pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené ozndmen Zhotoviteli. Naklady na vysSetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané cinnosti a bude ji odebran
,Prikaz ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty". Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele ¢&. 120 &.j.: 36503/2017-SZDC-GR-010
z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani zakazu kouFeni, pozivani alkoholickych napojd a uZivani
jinych navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, Ze urcitd vécné
vymezena dast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostfedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
poddodavek vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 oblanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako pInéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, ze neuzavie smlouvu s zddnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim
Poddodavatele jen takové pInéni Smlouvy, které je pro prislusného Poddodavatele
uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouzije v pfipadé,
kdy je tfeba k provedeni Casti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho objektu (SO)
specidlnich Cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dil¢i a doplfujici ¢ast plnéni
dotceného provozniho souboru nebo stavebniho objektu, pficemz budou ohledné tohoto
dalsiho poddodavatele spinény pozadavky téchto Obchodnich podminek, které se
vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici ¢ast plnéni provozniho souboru
nebo stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi prostfedky plvodniho
Poddodavatele. V takovém pripadé musi Zhotovitel pfedem pisemné oznamit TDS
nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci plnéni. Které ma tento dalsi
poddodavatel realizovat. Takovy dalSi poddodavatel se povazuje za schvaleného, pokud
TDS do péti pracovnich dnl nové navrhovaného dalsiho poddodavatele, i bez uvedeni
dlvodl, neodmitne. Pokud TDS takto oznameného dal$iho poddodavatele odmitne,
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nesmi se tento odmitnuty poddodavatel z4dnym zplsobem podilet na pInéni Dila dle
Smlouvy. Nepozaduje se pfitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své
Poddodavatele osoby, které budou pouze dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluzby, jejichZz soucasti neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile
nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly, lidskymi a financ¢nimi zdroji nezbytnymi k provedeni
prisluéné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto &lanku rozumi, Ze tyto
stroje a zarizeni, materialy, lidské a financni zdroje musi mit Zhotovitel pfi pInéni
predmétného Dila k dispozici, nemusi vSak byt v jeho vlastnictvi. Za prace provedené
vlastnimi prostfedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se
Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolecnostech a druZstvech (zakon o obchodnich korporacich). PFislusnost téchto osob
ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se
pfiméfen& vztahuji povinnosti Poddodavateld a Zhotovitel je opravnén uZit pfi
provadéni Dila pouze téch ¢&lenl koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti
zavazi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavateld a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez daldiho opréavnén plnit pomoci Poddodavatel(, ktefi
jsou uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam
uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na
provadéni Dila nebo predmét jejich poddodavky je mozné v pribéhu
provadéni Dila ménit nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouve;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, prostfednictvim
kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze
Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi pro takto noveé
schvalovaného Poddodavatele origindly nebo Ufedné ovérené kopie
dokladd, jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci
nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdazana v zadavacim Fizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi Objednateli nejméné dvacet osm (28) dn( pfedem
predpoklddané datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté
oznami zahajeni takové prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit prislusnd opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané cCinnosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, Zze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile,
k nimz je zapotfebi urcitého opravnéni Ci dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyzadovand pro vykon cdcinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zdakoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti Poddodavateld dle tohoto &ldnku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrZovat veskeré pfislusné bezpecnostni predpisy,
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8.1.2 dbat na bezpecnost vsSech osob, které maji pravo pobyvat na
Stavenisti,

8.1.3 vynakladat primérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly
zbytecné prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila aZz do jeho
dokonceni a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich
podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné prace (véetné cest, chodnikll, ochrannych
v, ’ o z 7 7 [o} o s v 7 7
zarizeni a plotu), které mohou byt nezbytné z duvodu provadeéni Dila
a k uzivdni a ochrané& verejnosti a vlastnikl a najemcl pfilehlych
pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zadkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi p¥i praci, ve znéni pozd&jdich predpist. O této skutecnosti je Zhotovitel

povinen pisemné informovat Objednateli, a to bezprostfedné po uzavieni Smiouvy.

V piipadé, Zze bude byt jen urcitd Cast Dila provadéna vice neZ jednim zhotovitelem,
napr. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitel& nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveniti budou pdsobit
soucasné zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozd&jSich predpist, je Zhotovitel povinen v takovém pFipadé
informovat Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat
Objednatele, a to bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel uréi a smluvné zajisti potfebny pocet KoordindtorG BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vcéetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné
zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i vSechny
své Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potfebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi orgény Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele
a Objednatele vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla uc¢inéna vhodna opatreni pro nutné socialni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle Objednateli podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni
doslo. Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel
odlivodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukdznéného chovani
pracovnikd Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajiténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostateCném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznémit Objednateli termin, ve
kterém bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi Objednatelem
a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do ctrnacti (14)
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dnd po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi Objednatel. Zhotovitel je
opravnén prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena c¢ast
Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkoudky takové Casti Dila musi byt provedeny tak, aby
celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude vyhotoven Zapis
o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatd c¢ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkousek ptisluéné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na
predani a prevzeti Casti Dila pfimérené pouziji nésledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat
Objednateli dokumentaci skutecného provedeni a prirucku provozu a udrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cést
Dila provozovat, udrZzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se Fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné
pro ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a
pozadovat provedeni dodateCnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje
uposlechnout takovy pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami
jako &as zahdjeni zkou$ek, mize Zhotovitel pFistoupit ke zkoudkam
(nedostal-li od TDS jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za
provedené za pritomnosti TDS. Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim
neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu
stanoveném TDS, mdZe prejimaci zkoudky provést Objednatel na
riziko a naklady Zhotovitele. O tom, Ze budou zkousky provedeny
Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS v dostatecném predstihu
pisemné informovan, prfiemZz mu musi byt umoZnéno, aby se
prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl z(castnit.

9.5.5 V pripadé, ze jsou pozadované zkousky fadné provedeny a TDS k nim
nema vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu
vyda certifikat stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o
predani a prevzeti Dila. TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a
prevzeti Dila pfed terminem sjednanym v Harmonogramu postupu
praci pro prislusnou Cast Dila jen s predchozim pisemnym souhlasem
Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, ze plné akceptuje
zkousku jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zmé&fena. Zhotovitel je oprévnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Césti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni prislusné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud =zucastni méreni, nebo posle
kvalifikovaného zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a
poskytne veskeré podrobnosti pozadované TDS.

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkadch uvedeno jinak, méfeni Césti Dila
probéhne tak, ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé
polozky zhotovovanych praci a metoda méfeni bude v souladu se
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vSemi pouzitelnymi souvisicimi dokumenty a vysledek méreni bude
potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem, pficemz
Mérici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méfeni ani nevysle kvalifikovaného
zastupce, ani nepodepiSe MéFici protokol, bude méreni provedené TDS
(nebo v jeho zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méfeny podle zaznaml, budou tyto
zdznamy pripraveny TDS. Zhotovitel se zUcastni provéreni a podpisem
Méficiho protokolu odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. Jestlize se
Zhotovitel provéreni zaznaml nezudastni, budou zdznamy povazovany
za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepie Mé&Fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS dlvody,
které ho vedly k tvrzeni, ze zdznamy jsou nepfesné. Po obdrzeni
tohoto oznameni TDS zkontroluje zdznamy, a bud’ je potvrdi, nebo
zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda toto oznameni TDS do desiti (10)
dnd poté, co byl pozadan, aby provéfil zdznamy a podepsal Mé&fici
protokol, budou zaznamy povaZovany za presné.

9.6.6 TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu prislusné Casti Dila tim, Ze oceni
kazdou polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného
meéreni a pfisluSnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li
tato polozka uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se
stanovenou cenou, zejména vykazem vymeér, ve Smlouvé, resp.
Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méFeni a kontroly ceny pfisluéné Césti Dila bude potvrzen
podpisem Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, ze prislusna Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je pfislusna Cast Dila vadnd;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti
Dila, s udanim ddvod( a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést,
aby bylo moZno Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit
dalsi opakovani prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky
kterékoliv souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz
TDS poskytne Zhotoviteli pfiméFenou Ihdtu pro odstranéni nedostatk(
odhalenych pfi pfejimacich zkouskach. Jestlize zdrzeni a opakované
zkoudeni zplsobi Objednateli dodateéné naklady, zaplati Zhotovitel
tyto naklady Objednateli do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy
Zhotoviteli.

V piipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Césti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila k zamy$lenému Gcelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani
k zamys$lenému Gé&elu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede Objednatel do Z&pisu
o predani a prevzeti Dila vyclet takovychto vad vcéetné uvedeni dodatecné primérené
IhGty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obc&anského
zakoniku se nepouZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonceni piislusné Casti Dila, se piislusna Cast Dila méa za
predanou a Objednatelem prevzatou a prisluénd Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsSech povinnosti
nezbytnych k ukonceni pfislusné Casti Dila;
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9.9.2 podpisy Zhotovitele a Objednatele;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predéni a prevzeti Dila
vztahuje;

9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni s
jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému uGcelu
funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, a Ih{ty, ve kterych se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Zze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo
Upravu jinych ploch vyzadujicich uvedeni do ptvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni dlivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obc¢anského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem
i Objednatelem s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle
Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 oblanského zakoniku se nepouzije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutec¢nosti:

10.2.1 Zhotovitel dokondi a Fadné pieda véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyzadujicich
uvedeni do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo véetné odstranéni
vSech vad uvedenych v Zapisech o predani a prevzeti Dila; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vyslednou Projektovou
dokumentaci vietné kompletni geodetické dokumentace,
dokumentace skute¢ného provedeni staveb tvoficich pfredmét Dila a
originall stavebnich denikd.

Pro vylouceni vsech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma& za prevzaté
a pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti
nezbytnych k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé& zUstavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokoné&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je prédvo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé, ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnd po podepsani
Predévaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani vesSkeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyteény materiél, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho piisluéné ¢asti tak, aby bylo mozno Dilo nebo piredavanou Cast Dila bezpe¢né
provozovat a aby nebyl ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.
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AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje pFedat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve |h(té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo
jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost Ihita, kterd
byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 t&chto Obchodnich podminek do patnéacti (15) pracovnich dnl
od jejiho doru&eni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h{té k prvni verzi dokumentu ?adné
vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze
za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(t& vyhrady nebo ptipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve Ihdté piiméFené povaze vyhrady) provést vedkeré potiebné Upravy
dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS takto upraveny dokument predat jako jeho
druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu predloZzené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dnd od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ih{té k druhé verzi
dokumentu zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni
jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené [h(t& své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahajit spole¢né jednani za Ulelem odstran&ni veskerych vzdjemnych rozpord
a akceptace dokumentu, a to nejpozdé&ji do péti (5) pracovnich dnd od dorudeni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pfipadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcéetné, nikoliv vSak vylucnég,
zménu terminl dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Zze je dokument vyhotoven ve formé Fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle jednotlivych Casti Dila podle Harmonogramu postupu praci.

Zhotovitel potvrzuje, ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu,
a potvrzuje, ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
konecnou a neprekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni
a predani Dila, pfi¢emz mize byt mé&né&na vyhradné:
12.2.1 v ptipadé zmé&ny vyge nebo zplsobu platby zadkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pfiCemz v takovém pripadé se Cena Dila
upravi zplsobem odpovidajicim zmé&né& vyse nebo zplsobu odvodu
DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.

Cena veskerého zafizeni a materidld uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady na vypracovani Projektové dokumentace, vietné
¢innosti  zajistujici komplexni vefejnopravni projednani, projednani s vlastniky
dotéenych nemovitosti a zajisténi vdech potfebnych podkladd a certifikatd a zadosti
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nutnych k vydani stavebniho povoleni, nebo oznameni ve zkraceném Fizeni a naklady
na vykon autorského dozoru.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni stavby. V cené Dila jsou
obsaZzeny i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatel(, néklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ve zné&ni pozdé&jsich predpisl. V cené jsou zahrnuty i naklady
odpadového hospodaistvi a Upravy pozemkl a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkouSek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH) dovozni cla
a jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro Uclely zafizeni Stavenisté a vyuZiti docasnych
zaborl hradi Zhotovitel. V cené Dila jsou zahrnuté i vdeobecné polozky, které jsou
nutné k zhotoveni stavby a jeji uvedeni do provozu, jako jsou napf. zpracovani
dokumentace skutecného provedeni, vietné geodetické dokumentace skutecného
provedeni, vcéetné provedeni mérfeni potfebnych pro zpracovani pozadované
dokumentace, pripadné dalsi polozky (viz VSeobecny objekt ).

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organiza¢ni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢&. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvySe prFipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. casti obsahujici vykresovou dcast,
technické specifikace a ¢ast soupis praci).

Pokud dojde k prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.8 Obchodnich
podminek z ddvodl nikoli na strané Zhotovitele po dobu deléi nez 2 roky (a to
i v souctu jednotlivych kratSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazena c¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat o
roéni miru rdstu indexu cen stavebnich praci za predchézejici kalendaini rok
zverejiiovaného Ceskym statistickym Gfadem. V piipadé prerudeni z divodd na strané
Zhotovitele se Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouZije.

PLATEBNI PODMINKY

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad za zhotoveni Casti Dila nejdfive ke dni
podpisu prislusného Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i Objednatelem nebo
Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS, a dorucit jej Objednateli do
patnacti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pFiznat dar z pfidané hodnoty, nebo
priznat uskutecnéni plnéni.

Dafiové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC ¢&. 41), ktery
Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé. Vystavené danové doklady se maji
za kompletni, obsahuji-li vSechny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tiSténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli kone¢ny danovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiovy doklad za vykon autorského dozoru nejdrive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb Objednatelem za predchazejici kalendarni
Ctvrtleti a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou c¢astku dle podminek v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku,
tj. administrativni naro¢nosti zptsobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60)
dnd od doruéeni Fadného dafiového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
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smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjednani pribé&zného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Gcet uréeny Zhotovitelem v pFisludném dafiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penézni castky na UcCet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zaroven zménou smlouvy.
zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Ufedné ovérenou listinou
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliiovat veskeré nalezitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozd&j&ich predpisi a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisd a dale musi obsahovat
prilozenou kopii podepsaného Zapisu o predani a prevzeti Dila, pokud se jedna
o danovy doklad na Dilci etapu, nebo Pfedavaciho protokolu, pokud Dilo neni rozdéleno
na Dil¢i etapy nebo Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem Objednatele.

V pfipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(té& splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihdta splatnosti po¢ind b&Zet znovu od opé&tovného doruceni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Obdobi platby se stanovuje cCtvrtletni. Smluvni strany si vzajemné ujednavaji, ze
Zhotovitel predlozi Objednateli Soupis provedenych praci za prace provedené v obdobi
16. 11, - 28.2., 1.3. -31. 5., 1. 6. - 31. 8. a 1. 9. - 15. 11. kazdého kalendarniho
roku, vzdy nejpozdé&ji do péti pracovnich dnd, po uplynuti pFisluného obdobi.
Objednatel nasledné zkontroluje predmétny soupis do péti pracovnich dnd, od
predloZzeni Zhotovitelem a prevzeti potvrdi, nebo Soupis provedenych praci vrati
k pfepracovani. Smluvni strany si ujednavaji, ze Zdanitelné plnéni se povazuje za
uskute¢néné vzdy k 28. 2., 31. 5., 31. 8. a 15. 11. kazdého kalendarniho roku, a to ve
vysi provedené Casti dila dle Soupisu provedenych praci.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a zZe
nepostoupi zadnou pohleddvku v(¢& Objednateli ani jeji &ast, vzniklou na zékladé
Smlouvy tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.19 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohleddvku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obCanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zédpoltu v0ié& Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zélohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel predal Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli pfed uzavienim
Smlouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouzita jako
kompenzace pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Zze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrZovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni
zadna financni plnéni.
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Objednatel je opravnén vyuzit prostredkl zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wvysi, kterd odpovida vysi splatné c&astky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vi¢i Objednateli, ndkladt nezbytnych k odstranéni
vad Dila, 8kod zpUsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz
Ceska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platnd nejméné po dobu provedeni Dila
stanovenou ve Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho
protokolu a odstranéni v&ech ptipadnych vad a nedostatkd uvedenych v Preddvacim
protokolu podle toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Bankovni zaruka za provedeni Dila musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi
Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit
v pfipadech, pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy c¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dévodU na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

o v{¢& majetku Zhotovitele probiha insolvenéni Fizeni, v némz bylo vydéno rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé nakladl insolvenéniho tizeni, nebo byl konkurs zruen proto, e majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platnd a vymahatelna, dokud nebude
podepsan Predavaci protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podminky Bankovni zaruky za
provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti pravnické osoby, kterd vydala
Bankovni zaruku za provedeni Dila ("datum ukonceni platnosti") a Zhotovitel neziskal
préavo na obdrzeni Pfedavaciho protokolu do data tficeti (30) dnd pred datem ukonéeni
platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi
platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonceno, vsechny
zavady odstranény a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni vad
Dila podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale
v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pfipadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemz za téchto
okolnosti mize Objednatel narokovat plnou vysi &astky Bankovni
zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo
mezi stranami sjednano, do ¢tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo
rozhodnuti,

14.6.3 Zhotovitel nespini dosud nesplnénou povinnost do &tyficeti (40) dnd
poté, co obdrzel ozndmeni Objednatele, v némz bylo poZadovéno
splnéni takové povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou
povinnost se ma za to, ze je do vySe urcené zarucni listinou zajisténa
penézitd pohledavka, kterd Objednateli pfislusi pfi poruseni pfislusné
nepenézité povinnosti.
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14.6.4 pti prevodu podnikatelské cinnosti Zhotovitele nebo jeji casti nebude
Objednateli do 7 dnl poté, co nastanou pravni Gcinky prevodu podnikatelské
¢innosti Ci jeji ¢asti, predlozena Bankovni zaruka za provedeni Dila vystavena
pro nového Zhotovitele. V takovém pripadé miZe objednatel narokovat plnou
¢astku Bankovni zaruky za provedeni Dila nebo

14.6.5 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.7 Smlouvy prevede svoji podnikatelskou ¢innost
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém pripadé
mUze objednatel narokovat plnou ¢astku Bankovni zaruky za provedeni Dila.

Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnl ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol
a kdy Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku na odstranéni vad Dila, podle
toho, ktery termin nastane pozdé;ji.

V pripadé, ze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.7 Smlouvy s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou &innost ¢&i jeji ¢ast a v dlsledku
tohoto prevodu dojde ke zmé&né v osobé& Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dnl
poté, co nastanou pravni ucinky prevodu podnikatelské cCinnosti i jeji Casti, predlozena
Bankovni zaruka za provedeni Dila vystavena pro nového Zhotovitele. Objednatel vrati
predchozi Bankovni zdruku za provedeni Dila Zhotoviteli do 21 dnd poté, co obdrzi
Bankovni zaruku za provedeni Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DiILA

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné&, tj. nejpozdé&ji do Sedesati (60) dnl ode dne
podpisu Pfredavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku
za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na
Castku odpovidajici vysi 50 % Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vsechny
zaru¢ni vady do tficeti (30) dnd pred timto datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky
za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila prodlouzit, dokud nebudou vSechny zaru¢ni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze
v pripadech, pokud:

15.4.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad
Dila v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratSi, nez je uvedeno
v pfedchozim odstavci; za téchto okolnosti miZe Objednatel
pozadovat zaplaceni plné vysSe c¢astky Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila,

15.4.2 neuhradi Objednateli zptsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a kterd vi& nému byla Objednatelem
uplatnéna,

15.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo
mezi stranami sjednédno, do ¢tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo
rozhodnuti,

15.4.4 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do Ctyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel oznadmeni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni
zaruéni vady, nebo v jiné pfiméfené |hité dodate¢né mu k tomu
Objednatelem poskytnuté, a to k Uhradé pfimérené slevy z ceny (i
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k Ghradé nakladd, které vznikly odstranénim vady na naklady
Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a naroku na nahradu skody,

15.4.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od
Smlouvy podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni oznameno i nikoliv,

15.4.6 pfi prevodu podnikatelské cinnosti Zhotovitele nebo jeji ¢asti nebude
Objednateli do 7 dnl poté, co nastanou pravni G¢inky pfevodu podnikatelské
¢innosti Ci jeji Casti, predlozena Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila
vystavend pro nového Zhotovitele. V takovém pFipadé mizZe Objednatel
narokovat plnou ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.4.7 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.6 prevede svoji podnikatelskou cinnost bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém pfipadé mize
objednatel narokovat plnou ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila.

V pfipadé, ze Zhotovitel pfevede v souladu s odst. 5.7 Smlouvy s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou &innost ¢&i jeji ¢ast a v dlsledku
tohoto prevodu dojde ke zméné v osobé& Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dné
poté, co nastanou pravni ucinky prevodu podnikatelské cCinnosti i jeji Casti, predlozena
Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila vystavena pro nového Zhotovitele. Objednatel
vrati predchozi Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do 21 dnd poté, co
obdrzi Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnd poté, co tato Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, Zze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektové dokumentace jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel
k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb.,
o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zakon o statnim podniku™)
nebo Ze k pozemkdm Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek pInéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetnd stroji a jinych upevné&nych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku nebo
kdy takto vznikly a Objednatel souCasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve
smyslu zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za Uclelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného
danfiového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné
ziskava odpovidajici pravo hospodafrit ve smyslu zédkona o statnim podniku. Ust. § 512
obcdanského zakoniku neni dotleno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany
prohlasuji, Ze pfi Upravé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Gvahu ust. § 5
zakona €. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZzené v predchozim odstavci neplati v pfripadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy nepfechdzi a zlistava zachovano pdvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s pInénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského

zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
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c¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
ato vyhradni, umozfujici vSechny zplsoby uziti autorského dila, potifebné pro
naplnéni Ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto Gcelu pfimé&renému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tretich osob, moZnosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na tfeti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel &i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pripadé licence dle predchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplUsob pouziti vyslovné zfikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni dle
ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENY DILA

Objednatel je kdykoli v prlib&hu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zmé&nu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni
praci, nez jak bylo popsano ve Smlouvé. Vzdy se musi jednat o zménu, kterd nebude
zménou podstatnou. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmeény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které Fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢&i upravené Casti Dila, dotéené piimo ¢ nepiimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmény spliiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prislusné zmény. Stejné tak celé Dilo a vdechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale spliiovat vsechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou
skute¢nost druhé strané a zaroven popise predmét zmény, jeji dlvody, predpokladané
technické FeSeni a predpokladané dilsledky zmé&ny. Zména Dila bude oznadena
poradovym (Cislem, timto Ukonem bude zahdjeno zmeénové fizeni a obé strany na
nejbliz§im jedndni ndvrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadl navrhované zmé&ny na vysi Ceny Dila
(tj. pfehled vedkerych nakladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnd od
navrzeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel
s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni
dopadl navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadl navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmeény ceny pfislusnych casti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veSkerych
naklad@ nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvaleni ndavrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

V pfipadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. VeSkeré viceprace schvalené ve zménovém fFizeni a zadané formou
pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym dafiovym dokladem.

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni Projektové dokumentace a stavby
OP/P+R/25/21



17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce
se prednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pripadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace nalezi cena pfimérené zvySena urCena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 obCanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto c¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich predpist, zejména
pak ZVZZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné plnéni
Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze v dobé od navrhu na zmény Dila do schvaleni navrhu zmény
Dila nebude cinit zadné kroky, které by znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navyseni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpoZzdéni Harmonogramu postupu praci, je Zhotovitel povinen
neprodlené takovou skutecnost oznamit Objednateli.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZziji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dobé& podpisu
Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat Ci se situace, kdy pfFi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
radného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dlisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zékladé
pravnich predpisd nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpisi nebo v disledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé Fadn& uplatn&nych narok tfetich osob, vzniklych v disledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokl
vyplyvajicich z uplatnéni prav tfetich osob k dudevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, ze
poruseni prav tfetich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytec¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho Cast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokéze, Ze ji ve spIinéni povinnosti ze
Smlouvy dodasné nebo trvale zabranila Vy3$i moc. Prekdzka vznikla ze $kidcovych
osobnich pomé&rd nebo vznikld az v dob&, kdy byl &kldce s pln&nim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekadzka, kterou byl $kldce podle Smlouvy povinen
pfekonat, ho vSak povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotleny naroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.
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ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za véechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Césti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpedi &kody na Dile vnéjdimi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, Zze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfovat
prava z nich kdykoliv v pribéhu zarucni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vechny vady, zplsobené:
19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,
19.2.2 nesouladu zafizeni, materiall nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Zze zhotovené Dilo bude po celou zaruc¢ni dobu
zpUsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a ze po celou tuto zaruéni
dobu bude mit vlastnosti vyZzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na zelezni¢ni svrSek (uzity material) a geometrické usporadani koleje
(uzity material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace
proti vodé mostovek ocelovych mostl, tunell a celoplo$né izolace
proti vodé v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila véetné ¢asti stavebnich a montaznich v trvani 5
let, pokud neni ve Smlouveé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocind bézet ode dne predéani a prevzeti Dila nebo Césti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina c¢ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemiZe Dilo, nebo jeho vadou
dotlenou Cast Dila, radné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida
Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Césti Dila, za
které odpovidd Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v radném
uzivani Dila nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{Ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaruéni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocCit s odstranovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrafovani, az do dne, kdy
Zhotovitel predd Objednateli prislu$nou Cést Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych zhotovitelG (vyrobcd)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicl ode dne predani
a prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jehoZ je tento
komponent soucasti. V pfipadech, kdy by zaru¢ni doba poskytnutd vyrobcem
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komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V pripadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vymeénil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, poé&ind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymé&ny béZet nova zaruéni doba v délce 24 mésicu.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho Casti
na treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zalozeno jiz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravné&na vici Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby,
pokud zjisti, e Dilo nebo Cést Dila m& vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstratfiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, ze Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstranovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokraCovat a
odstranit je v co nejkrat$i technicky a technologicky mozné Ih(t&, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ih{té
pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfimérené
Ihdté stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty
Objednatelem ozndmené vady Dila, za které odpovédnost odmitd, resp. vady, které
neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfiméfené pouzije Uprava pro vady Dila.
Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutec¢né
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Géelné vynalozil, do 30 dni od dne jejich prokéazani Zhotovitelem.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfFip.
Objednatelem uréené Ih{té&, je Objednatel nebo jind opradvné&na osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila vcetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghradé. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé nakladl na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad.

Jestlize nem{Ze byt vada G&inné odstran&na na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadfi
pisemny souhlas, miZe Zhotovitel odvézt ze Staveniété pro Gcely opravy ty &asti Dila,
resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
0 Uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize
Objednatel vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento
pozadavek bude oznédmen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkou$ky
budou provedeny v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé
toho, ze budou provedeny na riziko a ndklady strany odpovédné za naklady na
odstranéni vad.

V pfipadé, e je vada Dila nebo vada Césti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tFiceti (30) dnl od zjisténi této skutecnosti
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nebo poskytnout Objednateli pfimérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel
pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni
dotéeno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni
svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opréavnén zajistit
jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel mé& pravo vyuzit k Ghradé naklad na provedeni ndhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérfené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozorfiovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obCanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povaZovany za soucast
nahrady Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnll ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotceno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v pIné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V piipadé prodleni Zhotovitele s predanim Fadné provedené Casti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé Casti Dila je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
z ceny za prisludnou Cést Dila za kazdy zapoéaty den prodleni, pficemz néaroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢i plynouci
z pravnich predpisG tim nejsou dotéeny.

V pFipadé prodleni Zhotovitele se splné&nim Ihity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad, vietné vad
v zaruéni dobé, které nebrani fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny
dotéené Casti Dila za kazdy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim
jednotlivé vady.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim Ihiity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zaruc¢ni dobég,
které brani Fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za
kazdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, Ze v prib&hu realizace stavby nebo v prib&hu zéaruéni doby dojde
k negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbolkou ve vlakové cesté, staniéni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohievl
vyhybek apod.) v dobé trvani delSi nez 10 minut od ohlaseni, je Objednatel opravnén
po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti
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Dila za kazdy zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni
plné vyse smluvni pokuty uplatné&né vi&i Objednateli ze strany dopravcd. Prokaze-li
Zhotovitel, Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti
nebo z vlastnosti dodavanych &asti Dila, popF. které zplsobil svou &innosti Objednatel,
toto ustanoveni se nepouzije.

V pfipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahdji cinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu postupu
praci a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd na zdkladé predchozi vyzvy Objednatele,
je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny
Dila za takovy pripad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho dasti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni aZz do dne vyklizeni Stavenisté ci
jeho casti.

V piipadé, ze Zhotovitel nesplini povinnost zabezpecit jiz provedené Césti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.10 téchto Obchodnich podminek, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 %
z ceny véech dotéenych Céasti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni zpozdéni.

V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle Prilohy
¢. 2b Smlouvy je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 5 000 K¢ (slovy: pét tisic korun Ceskych), jako ¢astku jednorazovou, a
to za kazdou neomluvenou neucast na jednanich, pfip. za pozdni nebo nekvalitni vykon
autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru Objednatel povazuje
nedodrzeni termind sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran a uvedenych v
zapisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich. Za nekvalitni vykon
autorského dozoru Objednatel povazuje jeho c¢innost, ktera v plném rozsahu nevede ke
kone¢nému vyteeni vzniklych problémd v souvislosti s Projektovou dokumentaci, a
kdy Zhotovitel nepostupuje pfi vykonu autorského dozoru s odbornou péci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. cas) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun cCeskych) za kazdy pfipad vyluky u kazdého
dotceného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, ze prekroCenim doby trvani vyluky neni vyluka, ktera byla pozdé zahajena
z ddvodU na strané Objednatele, pokud byl celkovy &asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,02 % z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.
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V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyzadovaném Smilouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,03 %
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

V pfipadé, ze Zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele prevedl| svoji
podnikatelskou ¢&innost nebo jeji ¢ast nebo postoupil byt ijen &asteéné pohledavky
souvisejici s provadénim Dila trfeti osob&, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na StavenisSti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté", je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun cCeskych) za kazdy zjistény
pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze predmétni
pracovnici obdrzeli prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" nebo prestali vykonavat

pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pFipadé, Ze Zhotovitel porudi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavb&, véetné dodrZeni pozadavkd jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 %
z Ceny Dila, maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun ¢eskych) za kazdy zjistény
pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14)
dnd, je povinen uhradit dal&f smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢& (slovy: deset tisic korun
Ceskych) za kazdy dalsi den, aZz do dne, kdy odstrani veSkeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat Objednateli zpravu o postupu
praci dle odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z Ceny Dila, maximalné 100.000 K¢
(slovy: jedno sto tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény pfipad poruseni takové
povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do &trnacti (14) dnl ode dne zapisu
Objednatele do stavebniho deniku o zjiSténi nedostatku, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy dalsi den, az
do dne, kdy preda Objednateli predmétnou zpravu o postupu praci.

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pInéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1 % z Ceny Dila, maximalné 200.000 K¢ (slovy dvé sté tisic
korun Ceskych) za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly uréeny Projektovou dokumentaci, pripadné, na néz pro takové
Ucely nebyla uzavifena smlouva, ktera Objednateli zalozila pravo predmétné
nemovitosti za Ucelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych
narokl opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy$i 200.000 K¢
(slovy: dvé sté tisic korun Ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti
a kazdou takto neopravnéné dotcenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zpUsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi pfedpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun ceskych) za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.
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V pripadé, Zze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4 téchto smluvnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle odst. 4.7.1 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny Dila za kazdy pripad,
minimalné vSak 10.000 K¢ a maximalné 200.000 K¢ za kazdy pripad.

Za kazdy byt i zapolaty den prodleni se splnénim povinnosti predloZit kaZdou
jednotlivou smluvni dokumentaci dle odst. 4.7.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje
uhradit smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢.

Pokud Zhotovitel neumozni provedeni exkurze dle odst. 4.7.4 Smlouvy, je povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢.

V pripadé nepredloZeni pisemné zpravy v pozadovaném rozsahu ve |hité dle odst.
4.7.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spIlnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,05 % z ceny dotcené Casti Dila za kazdy zapocaty den prodleni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych dGvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisG je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Casti Dila del$im neZ
tficet (30) dni.

21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
z dlvodu na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo
nesplni svoji povinnost predlozit a udrzovat po celou dobu provadéni
Dila v platnosti nékterou z Objednatelem vyzadovanych pojistnych
smliuv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne
vyzvu Objednatele, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil
dUsledek porugeni povinnosti ve stanovené primérené [hdté.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji cinnosti smérujici ke zhotoveni Dila dle
Harmonogramu postupu praci a toto poruseni nenapravi ani do 10
dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, Zze Zhotovitel neni schopen pokracovat
v provadéni Dila nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele
v rozporu se Smlouvou, Ze nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nespini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19.4 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé
veskerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, ze Poddodavatelé budou poskytovat
pInéni dle Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy.
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21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci
nebo bez likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, Ze na majetek
Zhotovitele je prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh
na zahajeni insolvencniho fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut
proto, e majetek nepostacuje k Uhrad& nakladl insolvenéniho fizeni
(ve znéni zdkona ¢&. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Feeni
(insolvenéni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist) nebo byl konkurs
zruSsen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni
véFitel, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno exekuéni fizeni nebo
nafrizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému
Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkon{ nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cCinu Uplatkafstvi
nebo pfijeti Uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni
cesté original nebo ovérfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou
zplsobilost stanovenou zdkonem ¢&.266/1994 Sb., o drahach, a
provadécimi vyhlaskami k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni,
kterym prokaze, ze kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci
prace, je opravnén provadét ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li
takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych praci
nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel zadd celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo
prevede podnikatelskou cinnost ¢i jeji ¢ast bez pozadované dohody di
souhlasu Objednatele.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, mdZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym ozndmenim
Zhotoviteli, které nabude uUcinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.10 a 21.1.11 téchto Obchodnich podminek
miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamzZitou UG&innosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.4.1 prestane provadét veskeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal
Objednatel pokyn pro ochranu zivota nebo majetku nebo pro
bezpecnost Dila;

21.4.2 preda Projektovou dokumentaci, zafizeni, materialy a dalSi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.4.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je
nutné k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.4.4 vrati Objednateli vesSkeré podklady a véci, které od ného za uUcelem
provadéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, e po odstoupeni mize Objednatel dokon¢it Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit
Projektovou dokumentaci a dalSi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo pouze na Uhradu
primérenych, prokazatelnych a G&elné vynalozenych nakladd za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
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vystaven danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych naklad{, na jejichz Ghradu méa Zhotovitel dle predchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smiouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle odst. 21.6 téchto Obchodnich podminek ve
vztahu k praci, jejiz provedeni by vedlo k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 Objednatel nepodepiSe Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati
(60) dni poté, co Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany
Objednatele a Zhotovitel vyzval Objednatele k podpisu Zapisu o
predani a prevzeti Dila a v této vyzvé Zhotovitel uvedl, ze pokud
nedojde ze strany Objednatele k podpisu Zapisu o predani a prevzeti
Dila ve vy$e uvedené Ih(t&, tak mlZe Zhotovitel po uplynuti vyse
uvedené lhity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢&lanek
Obchodnich podminek.

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné Castky vice nez Sedesat
(60) dnd od vypréeni Ih{ty splatnosti pFislusného dafiového dokladu,
ktery byl fadné vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl
Objednatelem rozporovan, a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele
k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je uc¢inné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Ustanoveni odst. 21.4 az 21.8 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny prislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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