

Smlouva o dílo č. 120/1020/2021
uzavřená dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Vystaveno dne: 1.7.2021

Doba plnění od: 1.7.2021

do: 30.8.2021

EKODRILL s.r.o.

Sokolovská 418

760 01 Zlín

Identifikační údaje zhotovitele:

Provozovna: EKODRILL s.r.o., Sokolovská 418, 760 01 Zlín

IČ: 60739207

DIČ: CZ60739207

Zapsaná: v obchodním rejstříku Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 18177

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Identifikační údaje objednatele:

Sídlo: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov

Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava pod sp. zn. C 11118

IČO: 476 74 148

DIČ: CZ47674148

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Krnov, č. [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Místo plnění smlouvy: ÚV Zlatá Opavice Krnov

Záruční lhůta: 24 měsíců od předání díla objednateli

Předmět smlouvy:

Objednáváme výrobu, dodávku a montáž nerezových uzavíracích zhlaví jímacích vrtů (S1, S2, S3, H1, V1, V2, S6, S7, S8) na ÚV Zlatá Opavice dle přiložené cenové nabídky. Celková předpokládaná cena je 83.000,- bez DPH.

Konstrukce vrtů v šachtě je tvořena:

- Vrtů S1, H1, V2 – zárubnice ocel nerez 256x3mm + ocel d580mm, mezikružší beton, který je zároveň podporou svěry výtlačného potrubí
- Vrtů S2, S3 - zárubnice ocel d350mm (vnitř.průměr), ukončena ocel.přírubou d500mm(vnější průměr). Příruba je zároveň podporou svěry výtlačného potrubí.
- Vrtů S6, S7, S8 – zárubnice ocel d630mm, je zároveň podporou svěry výtlačného potrubí. Ve vrtu S6 osazeno stávající víko ocel
- Vrtů V1 – zárubnice PE + ocel nerez 400mm, která je je zároveň podporou svěry výtlačného potrubí
- Ve všech vrtech jsou osazena ponorná čerpadla s výtlačným potrubím nerez d84-89mm, silovým kabelem a hladinovým snímačem.
- čerpadla s výtlačným potrubím jsou ve všech vrtech částečně excentricky, zejména u vrtů S3, S7, S8

Nerezová uzavírací zhlaví budou tvořena 2 půlměsíci s výřezem na výtlačné potrubí, kabel a hladinovou sondu. Z důvodu excentricit výtlačných potrubí budou půlměsíce zhotoveny bez okrajového límce. Při montáži u většiny vrtů bude pravděpodobně nutné rozebrání výtlačku v šachtě a pozdvihnutí ponorného čerpadla s výtlačkem.

Cena za dílo:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla bez DPH 83.000,- Kč
(slovy: osmdesát tři tisíc korun českých)

Celková cena za dílo je stanovena cenovou nabídkou (viz. příloha) jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla.

V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění, včetně vybudování zařízení staveniště, dopravy materiálu a techniky do místa plnění.

Změna ceny je přípustná pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o cenu víceprací, případně méně prací. Změna rozsahu a ceny díla bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo.

1. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
2. Cena sjednaná dle tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla.
3. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
4. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méně-práce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle nabídky v Příloze odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací, a pokud v něm nejsou odpovídající položky méně-prací oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ méně-prací určena dle aktuálního ceníku URS/RTS nebo dohodou smluvních stran.
5. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. více-práce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně odběrateli oznámit zápisem do stavebního deníku a předložit objednateli nový výkaz skutečných výměr a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. V případě, že objednatel požaduje provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.
6. Nárok na zaplacení více-prací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, přičemž platí podmínka, že uzavřeným dodatkem nesmí dojít ke změně původních podmínek výběrového řízení.
7. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto více-práce dle oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného URS/RTS ve výši 80% těchto sborníkových cen. Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného URS/RTS budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.


Platební podmínky:

1. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Lhůta splatnosti je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení odběrateli.
2. Přílohou konečného daňového dokladu bude protokol o předání a převzetí díla této Smlouvy, obsahující prohlášení odběratele, že dílo přijímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečného daňového dokladu také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaný osobou vykonávající technický dozor objednatele.
3. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a odběrateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

Závěrečná ujednání:

1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu Smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá z nich obdrží jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné podmínky.
7. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn objednavající stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Za zhotovitele:
Ve Zlíně dne:

.....


Za objednatele:
V Krnově dne: 1.7.2021


vody a kanalizace s.r.o.
orkého 816/11 -1-
Pod Bezručovým vrchem
48, DIČ: CZ47674148
Ing. Lišor Stanek
jednatel společnosti