
TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ

ST 0 <i -08- 2021SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 21z418
č. objednatele:

PODATELNA 2

1.
SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost, rejstříku:
Zastoupený:

INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o.
sp. zn. C 21425 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 jednatel společnosti
Sídlo: Obránců míru 258, 503 02 Předměřice n.L.
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Obránců míru 258, 503 02 Předměřice n.L.
27478866
CZ27478866

.

Kontaktní osoba: - tel: , e-mail: 

(dále jen „zhotovitel")

a

objednatel

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu

v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:
Sídlo:

l, ředitel
Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 06

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel")

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to provedení svislého a vodorovného dopravního značení na Malšovickém



nadjezdu, v ulici Úprková a Náhon v Hradci Králové v rozsahu určené výběrovým řízením
objednatele č. 121091 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PROVEDENÍ SVISLÉHO A
VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA MALŠOVICKÉM NADJEZDU V HRADCI KRÁLOVÉ"
(dále jen „zakázka") a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako
„dílo"), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených
v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III.
PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je provedení svislého a vodorovného dopravního značení na Malšovickém nadjezdu
v Hradci Králové. Blíže je předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky,
včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou
zpracoval projektant - , Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, IČ: 15014886
(příloha č. 1 této výzvy).

1. V rámci díla budou provedeny především tyto práce:

• geodetické vytýčení nového dopravního značení,

• provedení nového svislého a vodorovného dopravního značení,

• drobné stavební práce

2. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem př i provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně
další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány
včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

3. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi
pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla,
převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného
důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i
včetně likvidace všech vzniklých odpadů a vyzískaných materiálů v souladu s platnými právními
předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle
požadavku objednatele odevzdávají objednateli.

4. Součástí předmětu díla a níže sjednané ceny díla je dále zajištění následujících činností a prací
zhotovitelem:

• před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen podat k Magistrátu města Hradec
Králové - odboru dopravy řádný návrh opatření obecné povahy na stanovení adekvátní
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení),

• zhotovitel zodpovídá za dopravně inženýrská opatření (omezení dopravy, uzavírka, objížďky,
oznámení o akci, projednání s úřady, dodržení vyhlášky 398/2009 Sb. př i výstavbě apod.)

• před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel vytýčení sítí a to jak z hlediska směrového, tak
hloubkového uložení, vč. vyznačení přímo v terénu. Během provádění prací budou
respektována ochranná pásma a podmínky ochrany těchto sítí.



5. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele
nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci
předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se
pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového
vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla
potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel mě l  nebo mohl
vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací
nezvyšuje cenu díla.

7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které
jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom
vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady)
k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této
smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu
uvedenou v této smlouvě.

8. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k té to  smlouvě dílo rozšířeno.

IV.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů
ode dne nabytí účinnosti nabytí právní moci příslušného opatření obecné povahy - stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Magistrátem města Hradec
Králové - odborem dopravy, nebo dle klimatických podmínek.
Podat veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání všech nezbytných povolení, opatření a
rozhodnutí je zhotovitel povinen do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo.
O předání staveniště bude sepsán zápis (protokol) podepsaný zástupci obou smluvních stran.

2. Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště): nejpozději do 25 dní od
protokolárního předání staveniště.

3. Místem plnění je Malšovický nadjezd a ulice Úprková a Náhon v Hradci Králové.

V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše
uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 293 139,90 Kč.



2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na
objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH").

3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou
v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu
smlouvy, mj. i provádění prací v prodloužených směnách a dnech pracovního volna, dopravné a
skládkovné. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření (dopravní značení,
omezení dopravy, uzavírka, objížďky, oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule
stavby, projednávání s úřady apod.) Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními
podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti
s ohledem na charakter a rozsah díla.

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:
název akce, investor, stavbyvedoucí, zhotovitel, termín realizace stavby

4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15
dnů ode dne předání a převzetí díla oběma smluvními stranami písemně potvrzených zápisů ve
stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který
musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních
předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura
bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník". Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód
klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41
až 43 platného od 1. 1.2008.

5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.

6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém
případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel
je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a
přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně
vystavené faktury.

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.
SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.



2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý
započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.
Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně
v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, t j .  5.000,- Kč.

4. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví př i práci je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý
takový zjištěný případ.

6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.

7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

8. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše), odpovídají hodnotě jimi
utvrzené smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuta je spatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli (tato výzva
může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít
výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvní pokuty, jejíž výše je závislá na počtu dnů
prodlení. V takových případech se v otázce splatnosti takové smluvní pokuty postupuje dle
platných právních předpisů a příslušné judikatury.

10. Pohledávku z t itulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti
s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti
s touto smlouvou.

Vil.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou
zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými,
tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy
o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.



3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mít vlastnosti uvedené vodst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel d le  odst, 1
tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruční doba na celé dílo je poskytována na 60
měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo
s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění
poslední vady zjištěné př i předání a převzetí díla.

4. Záruka za jakost (záruční doba) neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost,
do doby odstranění této vady. Na vyměněné části se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst.
3 tohoto článku.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15
dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit
ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je
povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.

8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním
neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 d nů  ode dne
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odůvodněné odmítnutí
oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez
jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.

9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada
nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury
vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená
ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na
zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním
reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale
nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou
třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli
bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při
úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

Vlil.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje př i provádění díla samostatně při respektování zejména:



stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení př i stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je
zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob
pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,

požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,

ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů,

českých a dalších případných příslušných technických norem,

požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení
díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto
smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned
poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit př i  vynaložení potřebné péče.

2. Zjistí-li zhotovitel př i provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla (a to
navzdory řádnému splnění povinností dle čl. III. odst. 5 této smlouvy), je povinen tuto skutečnost
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

3. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen
zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost
oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve
stavebním deníku.

4. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele
odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za
účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných
právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

5. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně
5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti
písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na
náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky
příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem.

6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.

7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

8. Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho žádost sdělení o existenci inženýrských sítí p ro  vytyčení
od společnosti CETIN, ČEZ, GasNet.

9. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti s odborem správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové
(popř. i s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitých věcí), to vše
včas na svůj náklad a odpovědnost.

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.



11. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a okolí stavby - zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací, únik škodlivých
látek apod.

12. V průběhu provádění díla budou ze strany zhotovitele důsledně dodržovány zásady bezpečnosti
práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví
nebo jiným škodám.

13. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla
i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích
osob do předmětu díla a s tím související následky.

14. Zhotovitel zajistí, aby veškeré práce byly prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.

15. Zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu
všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu(není-li jejich
změna součástí předmětu díla). Součástí díla a nabídkové ceny je také odvoz odpadu a likvidace
vyzískaných materiálů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními předpisy, to vše
s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku zadavatele
odevzdávají zadavateli.

16. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla).
Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na
objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na
staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště
zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na
staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím
protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

17. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na
inženýrských sítích.

18. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim
přenesení DPH,

rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této
smlouvy nebo platných právních předpisů,

v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

19. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li,
že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl
dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit
od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

20. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však
Ix týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tř i  dny
předem a telefonicky. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány
zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Žádný zápis z kontrolního dne však
není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však podkladem pro uzavření
případného písemného dodatku ke smlouvě.

21. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny
objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své



náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě
je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo
prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle
odst. 10. článku VII. této smlouvy.

22. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a
nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
svojí činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč na jednu pojistnou
událost. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné
smlouvy nebo pojistku) nejpozději př i podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového
dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu
plnění smlouvy bez bezodkladného dorovnání uvedeného minimálního pojistného plnění bude
posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti
jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

23. Pokud zhotovitel použije př i provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a
časovou koordinaci.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků
uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na
stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí
platnými právními předpisy.

2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však
podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla,
jestliže:

provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které
nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze
smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že
událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel
nevěděl, a ani př i vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci
přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např.
neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich
překládka, navzdory splnění příslušné povinnosti zhotovitele dle čl. III. odst. 5 smlouvy),

dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,



jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze
řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového
důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).

2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty
tímto přerušením dotčené, tj. mj. Ihůta pro provedení díla.

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a
v nezbytném rozsahu, jestliže:

pracovníci zhotovitele př i práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.

by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.

prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na
stavbě, nebo hrozí-li jiné, nikoliv nepatrné škody.

4. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod)
vyvolaných přerušením.

5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost
nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na
základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu.
Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani
její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení
těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny
vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění
poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem
bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.

4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a
provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další
doklady stanovené příslušnými platnými předpisy, touto smlouvou nebo z opodstatněných
důvodů vyžádaných objednatelem.

5. V rámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné provozní
údržby předmětu díla.

6. Zhotovitel při předání hotového díla objednateli předá v tištěné a elektronické podobě
geodetické zaměření skutečného provedení stavby.



7. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3
pracovní dny před jeho uskutečněním.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

- prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,

- prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla nebo vady uvedené

v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů,

- opakované nedodržování harmonogramu prací ze strany zhotovitele

3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl
v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.

4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním
soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této
smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí
být písemné.

6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené
práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od
smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů
vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho
dokončení.

7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných
případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství
a souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích veškerých případných budoucích dodatků
dle platných právních předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých
webových stránkách www.tshk.cz.

3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-



l i předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení,
rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové
neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit
obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.

4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv
práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu
postoupit.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.

7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených
touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „občanský zákoník"), stím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní
vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620
odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 a§ 2630 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento
smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i
objednatel obdrží po jednom stejnopisu.

10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet stavby.

05. 08. 2021
V Hradci Králové dneV Předměřicích n.L. dne 04.08.2021

ZA OBJEDNATELE:ZA ZHOTOVITELE:

ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

jednatel společnosti
INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravně inženýrské opatřeni pro cyklisty na Malšovickém nadjezdu

KSO: 822 2 CC-CZ: 2112
Místo: Hradec Králové Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ŮRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 293 139,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 293 139,90 21,00% 61 559,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 354 699,28
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dopravně inženýrské opatření pro cyklisty na Malšovickém nadjezdu

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 - Bourání konstrukcí

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

Datum: 15.3.2021

Projektant: 

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

293 139,90
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dopravně inženýrské opatření pro cyklisty na Malšovickém nadjezdu

Místo: Hradec Králové Datum: 15.3,2021

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Vyplň údaj Zpracovatel:
I--------- ------------------------

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

o 1 Zemní práce

: 1 K 1181911102 I Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním
I i

m2 | T”35,000 T~  CS ÚRS 2021 01
w

D 5

35

Komunikace pozemní

35,000

2 ' K ,564241111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm

1

35,000 1 ~T~
l ,CS ÚRS 2021 01

vv 35 35,000
1 3 I K {564851111 , Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm g.

1

A 35,000l IJ _  CS ÚRS 2021 01
VV 35 35,000

4 | K 564921511 Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm | m2 35,000| I  CS ÚRS 2021 01
VV 35 35,000

5 | K 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v
I pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm 1 m2 35,0001  CS ÚRS 2021 01

w

D 6

35

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35,000

I 6 I K 915241111 Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový Jjtó 115,000 |CS ÚRS 2021 01
w

D 9

115

Ostatní konstrukce a práce, bourání

115,000

7 1 K (914111111 (Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly k u s j _ 2,000 ' i CS ÚRS 2021 01
w 2 2,000

8 i M 40445519 ' zákazové, příkazově dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm ~ | kus | 2,000 | CS ÚRS 2021 01
VV "C9" 2 2,000

‘ 9 , K 914111121 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly 1 kus 3,000| 'CS ÚRS 2021 01
vv 3 3,000

l 10 , M ,40445627 informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm 1 kus 3,000 \CS ÚRS 2021 01
w "IP20a" 3 3,000

| 11 | K 914511112
vv

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky_ — 4,000 *CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustav

12 , M I 40445225 ,CS ÚRS 2021 01sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3, 5m
4

kus 4,000 1
4?00cTw

13 | K ,915111111
vv

| m 727,700 1
727,700

m | 647,000 

|CS ÚRS 2021 01Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
7277

mm přerušovaná bílá základní
vv 647

15 K 915121111 [Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m | 120,400* CS ÚRS 2021 01
VV 220,4

V K 915121121 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 405,800 ! ’cS ÚRS 2021 01
VV 405,8 405,800

149,100
135,800”
13,300

17 K 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní
W
VV
w

"plochy, šrafy, symboly" 135,8
"čáry š. 0,5m" 26,6*0,5
Součet

i 18 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 727,700 CS ÚRS 2021 01
vv 727,7

915211121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní m 647,000 CS ÚRS 2021 0119
W 647

'J° 915221111 [Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m f 120,400* CS ÚRS 2021 01
vv 120,4

K 915221121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní

120,400

405,800 |cS ÚRS 2021 01m
vv

22 j K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 149,100 CS ÚRS 2021 01 |
135,800

13,300"čáry š. 0,5m" 26,6*0,5
Součet

vv

23 1 K 915611111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry,
vodicí proužky _______ ___ _ _ _  ___ _______ ___ 1 900,900 

24 iA 915621111
______ _ _  _ _|

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky,
symboly, nápisy

I I
m2 149,100

______
CS ÚRS 2021 01

135,800
13,300"čáry š. O.Sm' 1 26,6*0,5W

w Součet 149,100

25 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s
boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

1 m 10,000 jCSÚRS 2021 01
VV 8+2 10,000”

*26 M ] 58380001 * krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 2,040 CS ÚRS 2021 01
VV 2 2,000
VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040

E
K 916331112 l Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční i I I

'operou z betonu prostého tř. C 12/15 , m I 2 2 , 0 0 0  1 CS ÚRS 2021 01

_ w
?8

W
W

M 5921 7037
22

obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm
22
22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

22,000
CS ÚRS 2021 01

22,000
22,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 966006132 Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a Jeho zhutněním s betonovou patkou kus

_ _ _I.

■
1,000 ICS ÚRS 2021 01

w 1 1,000

30 K 966006211 Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol | u 1,000 CS ÚRS 2021 01

_ _,VV _ _  1 1,000

31 K 966007223 Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem pod tlakem 2 500 barů (např. Peel Jet) z
betonového nebo živičného povrchu značeného plastem plošného m2 157,000 1 es  ÚRS 2021 01

W 157 157,000

1 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 1 0 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože
a s Jakoukoliv výplní spár silničních

m 10,000

I

|
CS ÚRS 2021 01

___________ ________________I
vv 10 10,000

D 96 Bourání konstrukcí

33
r

K 113107122 i Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm m2 36,000  CS ÚRS 2021 01

J
w 36 36,000

34 K 1113107130 [Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm m2 36,000 1 CS ÚRS 2021 01

w 36 36,000

35
K

113107141 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
| naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 36,000 CS ÚRS 2021 01

w 36 36,000

36 K 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na |
popravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 10,000 CS ÚRS 2021 01

w 10 10,000

3 7  l K 113204111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na ,
dopravní prostředek záhonových m 22,000 L CS ÚRS 2021 01 I

vv 22 22,000

D 997 Přesun sutě

38 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na
[vzdálenost do 1 km - 1 10,440 CS ÚRS 2021 01

VV 10,44 10,440

31
K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i |

'započatý 1 km přes 1 km t 41,760 CS ÚRS 2021 01
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je orientační, určí uchazeč dle svých kapacit

vv 10,44*4 41,760

40 | K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na
[vzdálenost do 1 km 14,660 CS ÚRS 2021 01

VV 3,528 3,528
W 8,64+2, 05+0, 88+0, 082-(8*0, 065) 11,132
W _______ _ _  ___Součet _________________________________________________________________________________ ___ _________ ___ _ _ _  ___14,660

r K 1 997221 569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s
Izapočatý 1 km přes 1 km

hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i f 58,640 CS ÚRS 2021 01

p Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je orientační, určí uchazeč dle svých kapacit

w (3,528)‘4 14,112
w (8, 64+2, 05+0, 88+0, 082-(8*0,065))*4 44,528
w Součet 58,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 k I pq72?i R45 1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do I
_ _  i _ __ _ _ _ _  Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 _________________ ___________ _ _  I j

r -
3,528 I  CS URS 2021 01

znovuzískaná asfaltová směs musí být zatříděna v souladu s vyhláškou č. 130/2019, Po prokázáni že směs neobsahuje nebezpečné látky
(dehet) bude stanoveno její další využití, buď jako vedlejší produkt se zatříděním podle této vyhlášky, nebo jako odpadní produkt pro uloženi
na skládce. Po tomto stanovení bude případně upravena jednotková cena této položky.

vv 3,528 3,528

, K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 ' t 11,132| j  CS ÚRS 2021 01

VV 8, 64+2, 05+0, 88+0, 082-(8*0, 065) 11,132

I 44 I '
K (997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do I n . _j I ' A

Katalogu odpadů pod kódem 1 7 05 04 I ’ I
vv 10,44 10.440

D 998 Přesun hmot

| 45 j K 9982251 1 1 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

1 t 1 6,833'
J _ _  _ _  _________ _ _  ____ 1 _____

1

jCS URS 2021 01
I I

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a□ VRN1
48 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě (geodetické vytyčení vodorovného značení) kpl 1,000 CS ÚRS 2021 01

E

p

D
K

VRN3 _
,030001000

Poznámka k položce:
vč. Geometrického plánu

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště kpl 1,000

_
CS ÚRS 2021 01 I

K [034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 CS ÚRS 2021 01
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