

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným: _____, generálním ředitelem
ve věci této zakázky: _____, ředitel Závodu Brno
bankovní spojení:

IČ: **6993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost: „**SUDOP GROUP RS - PROJEKTY**“
se správcem společností SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným _____, předsedou představenstva,
místopředsedou představenstva a _____, místopředsedou představenstva
bankovní spojení:

IČ: .25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
za sdružení jednající _____, místopředseda představenstva a
místopředseda představenstva, na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení

a

se společníkem Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00
zastoupeným _____, předsedou představenstva
IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

se společníkem DOPRAVOPROJEKT a.s.
se sídlem Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03
zastoupeným _____, předsedou představenstva, _____, členem
představenstva a _____, místopředsedou představenstva
IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

a

se společníkem VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
jednající _____, předsedou představenstva, _____, místopředsedou
představenstva a _____, členkou představenstva
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

(název dílčí veřejné zakázky: D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, Výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebních povolení.

č. smlouvy objednatele: 03PT-002416, č. smlouvy zhotovitele:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb a správních poplatků (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- a) zajištění projednání dokumentace se všemi dotčenými subjekty, majetkovými správci a DOSS, za účelem vydání vyjádření a stanovisek potřebných k vydání stavebních povolení, a kompletaci všech souvisejících podkladů
- b) zajištění inženýrské činnosti pro stavební povolení a zajištění příslušných stavebních povolení včetně doložení jejich nabytí právní moci;
- c) zajištění uzavření smluv o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby, jako je zajištění a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, komunikací a polních cest, a budoucím převzetí těchto SO.

Požadované výstupy plnění:

- Dílčí vyjádření a stanoviska potřebná ke SP
- Smlouvy o přeložkách IS a komunikací, smlouvy o budoucím převzetí příslušných SO
- Požadovaná stavební povolení jednotlivých SO včetně nabytí právní moci

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- předáním projektové dokumentace „Aktualizace DSP stavby D1 0136 Říkovice – Přerov“ z 10/2016
- předáním „Aktualizace ZE stavby D1 0136 Říkovice – Přerov“ z 10/2016
- předáním územního rozhodnutí č. 32/2006, č.j. SÚ-3229/2005-K1 ze dne 3.3.2006 vč. nabytí právní moci č.j. 2005/2229/SÚ/K1 ze dne 7.9.2006

Objednatel upozorňuje zhotovitele na případné požadavky, které mohou vyplynout ze změny územního rozhodnutí, a které bude nutno zohlednit v rámci předmětu plnění této smlouvy.

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 16.09.2013 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností (cena bude obsahovat veškeré poplatky související se zajištěním pravomocného stavebního povolení).

bez DPH: 5 148 850,-Kč

DPH: 1 081 259,-Kč

včetně DPH: 6 230 109,- Kč

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Arnošt Hájek.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
- a) zahájení prací: na písemnou výzvu objednatele
 - b) zajištění uzavření smluv o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby (smlouvy o přeložkách IS, komunikací a polních cest, smlouvy o budoucím převzetí těchto SO apod.): do 5 měsíců od výzvy objednatele
 - c) podání žádostí o stavební povolení, jež musí obsahovat souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a veškeré ostatní náležitosti dané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon: do 5 měsíců od výzvy objednatele
 - d) vypořádání připomínek a požadavků dotčených stavebních úřadů a dalších účastníků řízení během stavebního řízení: ve lhůtách stanovených daným konkrétním úřadem či správním orgánem
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Aktualizaci DSP z 10/2016

- Aktualizaci ZE z 10/2016
- Předání územního rozhodnutí č. 32/2006, č.j. SÚ-3229/2005-K1 ze dne 3.3.2006

Podklady budou předány na DVD z důvodů velikosti dat.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující. Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN, číslo rámcové smlouvy, číslo zakázky a evidenční číslo. Fakturace bude dílčí, rozdělena na dvě části. 70% částky bude fakturována po vydání všech stavebních povolení a zbývajících 30% částky bude fakturována po nabytí právních mocí všech stavebních povolení.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně dne 17. 03. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Závodu Brno

SUDOP GROUP RS - PROJEKTY

V Praze dne 15. 02. 2017

Funkce: předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.
na základě plné moci

Datum: 22. 02. 2017

Podpis:

Jméno:

Funkce: místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.
na základě plné moci

Datum: 22. 02. 2017

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je Výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebních povolení pro stavbu D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, v rozsahu činností:

- a) zajištění projednání dokumentace se všemi dotčenými subjekty, majetkovými správci a DOSS, za účelem vydání vyjádření a stanovisek potřebných k vydání stavebních povolení, a kompletaci všech souvisejících podkladů
- b) zajištění inženýrské činnosti pro stavební povolení a zajištění příslušných stavebních povolení včetně doložení jejich nabytí právní moci;
- c) zajištění uzavření smluv o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby, jako je zajištění a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, komunikací a polních cest, a budoucím převzetí těchto SO.

Nedílnou součástí specifikace je soupis prací viz - příloha č. 3

Zhotovitel bude průběžně spolupracovat s objednatelem a se zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení na zapracování výstupů inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení. Výstupem inženýrské činnosti je předání stavebního povolení (včetně všech souvisejících povolení a rozhodnutí) s doložkou nabytí právní moci.

Zhotovitel bude vždy ke konci kalendářního měsíce informovat objednatele o průběhu plnění, na výzvu objednatele budou svolávány kontrolní dny.

Inženýrská činnost bude zajišťována v rozsahu požadavků obecně závazných právních předpisů pro vydání stavebních povolení a souvisejících povolení, rozhodnutí, stanovisek a vyjádření, a na základě průběžných konzultací s objednatelem a dotčenými správními orgány.

Výstupy inženýrské činnosti budou předány v listinných originálech a v kopii a dále v digitální formě na CD/DVD nosiči.

Technické podmínky plnění smlouvy

Technickými podmínkami pro plnění veřejné zakázky na Výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebních povolení pro stavbu D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, jsou:

Předpisy:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy- Odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPKú1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007, ve znění Dodatku č.1 k této Směrnici, schválené MD-OSI pod č.j. 998/09-910-IPKú1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.ledna 2010
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, v platném znění, vč. prováděcích vyhlášek
- Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
- Související právní předpisy vztahující se k plnění dle soupisu prací, dle přílohy č.3

Dokumentace vztahující se ke stavbě:

- Aktualizace dokumentace DSP, zpracovatel Dopravoprojekt Brno a.s., v 10/2016
- Aktualizace záborového elaborátu, zpracovatel Clever Maps a.s., v 10/2016

Správní rozhodnutí:

- Kopie územního rozhodnutí č.32/2006 stavby D1 0136 Říkovice-Přerov, vydané pod č.j. SÚ-3229/2005-K1 dne 3.3.2006.
- Kopie rozhodnutí KÚOKr č.j. KUOK/52899/2006-4/821 ze dne 25.6 2006, k podanému odvolání OS Děti Země a p. Ježíka proti vydanému územnímu rozhodnutí č.32/2006, ze dne 3.3.2006.
- Kopie oznámení o nabytí právní moci územního rozhodnutí č.32/2006 Sb. ze dne 3.3. 2006