Cislo objednatele:027/01-PD/21-Za
Cislo zhotovitele: 21-075
SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZzenyrské ¢innosti k této dokumentaci:

Objednatel:

Se sidlem:

Zastoupen :

ICO:

DIC:

Zapsan v obch. rejstriku :
Bankovni spojeni:

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

CAST A
Obecna ustanoveni

.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988
Komerc¢ni banka a.s., Karvina,

Cislo Uctu 43-16732791/0100

(dale jen v casti ,B" objednatel a v ¢asti ,,C" pFikazce)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupen :

ICO :

DIC :

Zapsan v obch. rejstriku :
Bankovni spojeni:

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.

Osova 20, 625 00 Brno

46974806

CZ46974806

KS v Brné, oddil C, vlozka 7545

MONETA Money Bank, ¢. uctu: 95008514/0600

(dale jen v casti ,,B" zhotovitel a v ¢asti ,,C" pFikaznik)
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.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zdvazkovy vztah fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,ob¢ansky zakonik ), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti (dale jen
»Smlouva"). Smlouva je uzaviena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obéanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Zze zmény dotCenych
udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udajl smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni U¢et uvedeny v CH této smlouvy je bankovnim uétem
zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii ptislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu

predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

U¢elem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,,Silnice 11/647 —
rekonstrukce mostu ev.¢. 647-041..3 pres ul. Novindiska na ul. Marianskohorska
v Moravské Ostravé"

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci® (dale
projektova dokumentace i PD) stavby Silnice 11/647 - rekonstrukce mostu ev.¢. 647-
041..3 pres ul. Novinaiskda na ul. Marianskohorska v Moravské Ostravé (dale jen
,Stavba") a projednat ji s dotéenymi orgdny statni spravy a ucastniky fizeni (ddle jen
»dilo"), a to v souladu se zaddvacimi podminkami, které byly v zadavacim fizeni verejné
zakdazky, kterd bezprostfedné predchdazela uzavieni této smlouvy.

Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
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o Upravé Uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni véetné
doklad(i o vysledcich jednani s pfisluSnymi orgdny a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné Gzemni rozhodnuti. Sou¢asti PD ve stupni DUR budou rovné? veskeré
podklady viz zadavaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni (DSP)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré nalezZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy, véetné dokladl o vysledcich jednani s prislusnymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré ndlezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Ddéle bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veSkera vyjadreni a rozhodnuti
prislusSnych organd a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
ucastnikG spravnich fizeni vcetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovdana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zakon ¢.134/2016 Sb.").

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt(
a provoznich soubortd ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladl stavby, clenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklad(
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objekt( a provoznich
soubor(.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictuvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucdsti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni ptip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového Uzemi véetné zaméreni
inzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zaborovy elaborat
Podrobny inzenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prizkum (CD i
slozka)

- Dendrologické prizkumy (CD i slozka)

- Pasport stavajicich objektl a studni (CD i slozka)
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m Pedologicky priizkum (CD i slozka)

Geotechnicky prizkum (CD i slozka)

Inzenyrské sité véetné jejich vytyéeni (protokol)

Projednani a odsouhlaseni PD v priibéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, dot¢enymi organizacemi.

Majetkopravni ¢innost v rdmci pfipravy v¢. pfipadnych vyvlastiovacich Fizeni

Plan BOZP

Harmonogram vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v¢. vystupu v *.xls, *.xc4)

Ix vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni p¥ipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), Ix vyrobni vybor (PDPS) popf. Ix zavérecny vyrobni vybor
navrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a ndlezitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku zaddvanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavreni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o Uzemnim pldnovani a stavebnim radu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI ¢.j. 101/07-910-IPK/I ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.I schvadleného. MD-0SI pod ¢.j. 998/09-910-IPK/I ze dne 17.12.2009, zakonem ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakdazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu, vyhlaskou ¢.
230/2012 Sh., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
s upresnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto;

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smilouvy budou
objednateli dodany vidy kaida ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré 1,3,4, DSP paré
1,3,4) a Ix na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady
stavebnich nakladd) *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a ziroven *.pdf. Ddle budou po vydani pravomocnych
rozhodnuti objednateli preddany dokumentace ovérené stavebnim turadem,

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kazdé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladu)
* xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
* .dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény
a Ix CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci a 1 x CD vykresova
Cast). Kazdé CD bude zietelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedend v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit
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5. Projektovd dokumentace bude zpracovédna v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebnd opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni.

7. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VIl této smlouvy.

8. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét plnéni neni pInénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSsech moznych disledka.

9. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zplisoblm uZziti autorského
dila (dale jen ,licence") ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisd. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tretim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vée s Uzemnim omezenim k predpokldadanému mistu budouci stavby.

v.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila v téchto
terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 €l. Il této smlouvy do 8 tydn( ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy.

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR) dle €l. IIl. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v¢. dokladu o podani prislusné
zadosti do 20 tydn(i ode dne nabyti Gcinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné zadosti do 40 tydn( ode dne nabyti pravni
moci rozhodnuti o umisténi stavby. V pfipadé, Ze Uzemni fizeni nebude vyZzadovano ¢i
fizeni o umisténi stavby a stavebni fizeni bude slou¢eno, bude dokumentace pro
stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy v¢. dokladu o podani
prislusné zadosti do 60 tydnl ode dne nabyti ucinnosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. lil. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 10 tydn(i ode
dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle Cl. Il odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni urad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti terminlim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

3. Mistem plnéni pro pfedéni jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stfedisko objednatele.
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V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpedi Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli preddno v terminech uvedenych

v Cl. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfeddni a prevzeti jednotlivych &asti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pripadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd. 0
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostatecnym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnl od predlozZeni prislusné casti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem preddvaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuplm, které jsou predmétem dila a nebezpedi skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského
zakoniku a ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisa (dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
e vSemi zpUsoby uziti,

e v Uzemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zdkoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen;
a) provést dilo fadné, vcas a za poutziti postupu, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,
b) dodrzovat pfi provadéni dila ujedndni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych organd statni spravy,

c) provést dilo na svlj naklad a své nebezpedi.
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d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech Jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

h) na zakladé pozZadavku objednatele poskytnout dodatec¢né informace, pripadné
vysvétleni, k dotazm ucastnikl zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. 11l odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. PoZzadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pripadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnd ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

i)
j)

Pokud v pribéhu provadeéni dila dojde ke skutec¢nostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potifebném poskytne zhotoviteli
pomoc pri zajisténi podkladd, doplniujicich udaja, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

 Castidila | CenabezDPH | DPH21% | Cena vetné
i) | (vk& | (vKE) | DPH(vKe)

1. éast | Zaméfeni (polohopis
vyskopis)

(L. 1, odst. 3 smlouvy)
Prizkumy :IG prazkum
Dendrologie
Diagnostika

Prohlidka

InZenyrské sité

1. éast celkem
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2. cast Dokumentace k zadosti _

0 vydani rozhodnuti

0 umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR)

(€l. 1l odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

2. cast celkem

3. ¢ast | PD pro stavebni fizeni (DSP)
(Cl. 1l odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

3. cast celkem

4. ¢ast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(CI. 1l odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)

4. cast celkem

Cena celkem 624 600,-K¢ 131166,-K¢ 755 766,-K¢

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li nékterd ¢ast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych naklad( na provedeni téch casti dila, které v
v rdmci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

Viil.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Dil¢i pInéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:
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e Po predani zaméreni, prizkuma dle ¢l. ill odst, 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po predani dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v€. dokladu o podani pfislusné Zadosti bude uhrazena cena za projektové
dokumentace dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.1 a 2.2 za druhou a treti ¢ast dila dle ¢l. VII odst.
1 této smlouvy,

* po predani projektové dokumentace dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.3, bude uhrazena cena za
Ctvrtou ¢ast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy.

Z4adna z faktur viak nebude vystavena dfive nez 1.1. 2022.

Podkladem pro udhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a nalezZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zakonem stanovenych ndlezZitosti pro
daniovy doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uc¢tu odlisné
od d&isla uvedeného v El. 1, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. |l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) IhGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.

Faktury budou zhotovitelem vystaveny do 90 % celkové vyse ceny dila v¢. DPH dle ¢l. Vil
odst. 1 této smlouvy.

Zbyvaijici ¢ast ceny dila (90 % celkové vySe ceny dila v¢. DPH dle ¢l. Vil odst. 1 této
smlouvy ) bude zhotoviteli uhrazena na zdkladé samostatné faktury vystavené poté, co
bude stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela
dokoncena a prevzata, a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s
trvalym uzivanim této stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas/nabude pravni moci
kolaudaéni rozhodnuti pro stavbu nebo bude mozno stavbu trvale uzivat na zdkladé
oznameni stavebnimu Utfadu o zapoceti uzivani dle predmétného zdkona). V ptipadé, ze
stavba nebude zahdjena do 60 mésicl od splnéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel
opravnén vystavit tuto fakturu uplynutim této lhity.

Lhdta splatnosti faktur cini 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostrfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

8. Fakturu muze zhotovitel vystavit pouze na zakladé preddavaciho protokolu dle ¢L Vv

g.dst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.
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10.

11.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Celd Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani ptislusné c¢astky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplGsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné pfisluSného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,,Registr
platcd DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvencnim tizeni nebo

¢) bankovni ucet zhotovitele urceny k uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platct DPH .

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymérené i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané.

IX.

Zarucni doba
Zarucni doba zacind plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, kterd je predmétem dila Uplatnéni pozadavk(
za Skody musi byt pfed obdobim, kdy konci zaruéni doba.
Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjedndno pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfreni potfebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim osobam
vyplyvajici z doddvaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluudasti 10 tis. K¢.
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Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk(i na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisSténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni a
vysi spolulicasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xl.
Prava z vadného plnéni,

Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZzadavkim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych

po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpUsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.
Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve lh(té dle ¢l. V. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila, s jejimZz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve IhGté uvedené vEl. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zarovern
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

V ptipadé poruseni povinnosti sjednané v¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti kprodleni splnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VII odst. 1) za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.
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6. V pfipadé, 7e Ufad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti b&hem
zaddavaciho tizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, véetné piipadnych sankci z né&j vyplyvajicich vici
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené ob¢anskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pfed fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

XIll.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou ¢innost pro stavbu ,,Silnice 11/647 — rekonstrukce mostu ev.¢. 647-
041..3 pres ul. Novinaiska na ul. Marianskohorska v Moravské Ostravé" za ucelem
obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasi dle stavebniho zdkona, na
zakladé kterych bude moZno stavbu provést (ddle jen ,inZenyrska cinnost").
Inzenyrska ¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD).

2. Vramcivykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zaiisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zakona a
souvisejicich predpisti a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s pfislusSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky Fizeni,

b) ucast na jedndnich a dalsi ukony v rdmci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik ptedd prikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena" a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocich(, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani ptislusného rozhodnuti nebo ozndmeni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému uradu.
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5. Pokud v prlbéhu provadéni inzenyrské cinnosti dojde ke skutecnostem, které
nepredpokladala zadnd ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c¢) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrieni technicko-
ekonomickych parametr( stavby, dodrZeni |h(t vystavby, popfipadé dalSich udajd
a ukazateld,

e) cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkon( souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisa),

f) vyjadfeni pfi pozZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoZstvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIv.
Doba a misto plnéni

1. Pfikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. Il odst. 2 této
smlouvy a predat ptislusna rozhodnuti a povoleni ptikazci v terminech dle ¢l. 1V odst. 1.

2. Mistem predani kopii zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek prislusného strediska
objednatele.

XV.
Uplata

Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
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Casti inzenyrské &innosti CenabezDPH DPH21% Cena vcetne
(v KE) (v KE) DPH (v K)

UR InZenyrska cinnost pro
zajisténi uzemniho
rozhodnuti

SP InZenyrska cinnost pro
zajisténi stavebniho povoleni
stavby
Spravni poplatky -
refakturace bez DPH

Cena celkem i 119000,-Ki': | 20 ‘7'90:,-:K:'<': : 139 790,-'(6

Vykon autorského dozoru (Ké/navstéva)
Pozn. min.lhod vykonu na stavbé vc.
dopravy
Vykon autorského dozoru (Ké/hod)
Pozn. kanceldrské prdace

2. 'V uplaté jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynaloZzené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pFipustnd a nelze ji prekrogit, (vyjma €L XllI odst. 5)

4. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysSi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse Uplaty
v dlisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVL.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zédlohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych casti a po predani vSsech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych
dokumentaci p¥ikazci, a to ve vysi stanovené v &l. XV odst. 1 této smlouvy. Zadnd z faktur
vSak nebude vystavena dfive nez 1.1. 2022.

3. Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit ndlezitosti dariového
dokladu dle zakona o DPH a ndleZitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
(daie jen ,faktura"). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) &islo smlouvy piikazce, IC pFikazce, &islo vefejné zakazky.
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b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,Silnice 11/647 -
rekonstrukce mostu ev.¢. 647-041..3 pres ul. Novindiska na ul. Marianskohorska
v Moravské Ostravé"

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v CL_|, je pFikaznik povinen o této skuteénosti v souladu s €l. 1l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruc¢ni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lh(ta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dnd ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo doruéenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li ptikazce vadnou fakturu ptikaznikovi,
prestava bezet plvodni lhuta splatnosti. Cela lhuta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury prikazci.

6. Povinnost zaplatit Uplatu je spInéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z uctu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zpUsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, Ze

a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni zvefejnén v aplikaci , Registr
platcd DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) , Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni Ucet ptikaznika uréeny k dhradé pInéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platcti DPH".

Prikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni iUhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Pptikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vsem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.

2. Pptikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne p¥ikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladu, doplnujicich tdajl, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve lh(té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIiL.
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Prava a povinnosti pfikaznika
1. Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyn(l, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokyna trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organl a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyna prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Prikaznik se mlze odchylit od pokynU prikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce a
pokud nemf(iZe v€as obdrZet jeho souhlas. V Zddném pfripadé se viak prikaznik nesmi od
pokynU odchylit, jestlize je to zakdazano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcéanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, kterd prikazci vznikne v disledku vadného pinéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
prislusna rozhodnuti a povoleni ve |hité dle ¢l, XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit ptikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % ze sjednané uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢3ast inZzenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro ptipad prodleni se zaplacenim Uplaty sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené ob¢anskopravnimi predpisy.
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3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysSi vznikne druhé strané Skoda. Ndhradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licen¢ni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tretich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen
»autorsky zakon").

2. Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositell prav k predmétim ochrany podle
autorského zdkona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
Casti ¢i budou jinym zplUsobem pusobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho ¢asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani Ci jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofrici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sh., obc¢anského zakoniku (dale jen ,obcansky zakonik") a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, t.j. upravit svlj vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zddné opravnéné ndroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho ¢asti v
neomezeném rozsahu pro uUcely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely ptipravy a
zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho casti, a to ke viem zpUsoblm uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucéelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
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Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé a
k postoupeni licence tieti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZzit.

Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k Ucelu, ke kterému si nechava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.
V ptipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXIlI.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila {jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo Uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele

k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dn(i po
doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit vtéchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sbh., o upadku a zpUsobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu rozumi ,,nejpozdéji do

14-ti dnl".

V pripadé zaniku zdvazku z této smlouvy prfed jeho fadnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou skodu, Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzdjemnd prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred radnym dokonéenim inZzenyrské c¢innosti.

Zhotovitel nemuzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a uc¢innosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem ndvrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zdkon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak.
V takovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
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v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zdkonem Moravskoslezsky kraj

8. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tti a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a zZe byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Ostravé dne: -5.08. 2021 V Brné, dne: 3.8.2021

RAVSKOSLEZSKEHO
KRAJE
ptispzvkova organizace
Uprkova 79SZI, 702 23 Ostrava
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