

SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005392

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21-237

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název veřejné zakázky: PD - D5 oprava odpočívek Kladruby, uzavřené
na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu
pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

[redacted]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[redacted]

[redacted]

zastoupen:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

jako správce společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994
právní forma: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
[redacted]
[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 618 53 267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
jako společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Zpracování DSP;
- Výkon inženýrské činnosti včetně majetkoprávní přípravy
- Zpracování VD-ZDS
- Zajištění AD.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - všeobecně platné normy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20.5.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4 651 300,-	976 773,-	5 628 073,-

(dále jen „**Cena Služeb**“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: Na základě výzvy objednatele.

Dokončení služeb:

koncept DSP	do 7 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
čistopis DSP	do 2 měsíců od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP
Výkon inženýrské činnosti včetně majetkoprávní přípravy	do 12 měsíců od protokolárního předání a převzetí čistopisu DSP objednatelem
Koncept VD - ZDS	Do 4 měsíců od výzvy objednatele (předpoklad výzvy objednatele 03/2023)
Čistopis VD - ZDS	Do 3 měsíců od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS
Autorský dozor	Na výzvu objednatele - předpoklad 2024

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ŘSD – provozní úsek, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: „D5 Odpočívky Kladruby TST“. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele Nepoužije se. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody Nepoužije se.
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: zhotovitel svolá min. dva výrobní výbory.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele
, Koncept DSP – 1x elektronická verze, Čistopis DSP – 1x v listinné podobě včetně vložené elektronické verze, podklady a průzkumy – 1x v listinné a 1x v tištěné podobě, koncept VD-ZDS – 1x v elektronické podobě, čistopis PDPS – 4x v listinné podobě + CD
které Zhotovitel Objednateli předá v termínu dle čl. III.1 této smlouvy.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: 12130
adresa: Praha 4, Čerčanská 2023/12
PSC: 140 00

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: 12130
e-mail: posta@rsd.cz

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: Nepoužije se

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Oceněný rozpis služeb,
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

[Redacted signature area]

Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace (DSP/VD-ZDS) pro opravu odpočívky Kladruby. Součástí díla je též projektová dokumentace nezbytných oprav příslušenství.

Odpočívka Kladruby – Levá strana

Odpočívka na levé straně je připojena k dálnici odbočovacím pruhem v km 111,680 a připojovacím pruhem, který je součástí stoupacího pruhu ve staničení od km 111,030 – km 109,530.

Stávající kapacita odpočívky z hlediska parkovacích stání je následující:

- 16x nákladní vozidlo
- 52x osobní automobil
- 6x autobus

Nové kapacity odpočívky z hlediska parkovacích stání je následující:

- 25x nákladní vozidlo
- 30x osobní automobil

10 / 12

- 4x autobus
- 5x karavan

Odpočívka Kladruby – Pravá strana

Odpočívka na pravé straně je připojena k dálnici odbočovacím pruhem v km 110,930 a připojovacím pruhem končí v km 112,000. Dálnice D5 je předmětném úseku navržena v kategorii D27,5/120.

Stávající kapacita odpočívky z hlediska parkovacích stání je následující:

- 15x nákladní vozidlo
- 24x osobní automobil

Nové kapacity odpočívky z hlediska parkovacích stání je následující:

- 24x nákladní vozidlo
- 30x osobní automobil
- 4x autobus
- 5x karavan

Rekonstrukce bude spočívat v:

- kácení vybraných dřevin
- odstranění stávajících zpevněných ploch
- opravě vozovky
- vytvoření nových parkovacích stání pro automobily
- přeložky dotčených inženýrských sítí
- umístění gabionové zdi pro oddělení odpočívky a dálnice
- umístění zálivů pro kontejnery

- úprava veřejného osvětlení
- úprava dešťové kanalizace a v případě potřeby i DUN
- úprava vodovodu u odpočívky
- úprava silového vedení
- umístění dobíjecích stání v případě, že nebudou do doby zpracování projektové dokumentace zřízena provozovatelem čerpací stanice
- propojení soustavy osvětlení do systému SOS
- provedení svislého a vodorovného DZ
- provedení sadových úprav
- zřízení odpočinkových míst pro cestující
- osazení nového mobiliáře

Součástí zakázky je získání NMP USP, předběžné stanovení pro DIO od MD a autorský dozor během realizace stavby.

Nutnost podkladů pro přípravu oprav dálnic.

Součástí díla jsou nezbytné průzkumy a Souvisící dokumentace, přiměřeně k rozsahu zadání. Jedná zejména o:

- Geodetické zaměření
- Průzkum inženýrských sítí
- Diagnostiku vozovky včetně PAU
- Dendrologický průzkum
- Projekt odpadového hospodářství
- Plán BOZP
- Dopravně – inženýrská opatření (DIO)

V projektové dokumentaci budou zpracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající z povolení, rozhodnutí, vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí a dalších dotčených subjektů.

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních Dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro ostatní části stavby, nebo Dokumentace pro společné povolení (DUSP) pro celou stavbu, pokud to na základě projednání stavby bude možné (např. z důvodu majetkoprávních poměrů). Dále je předmětem díla vypracování Vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS), tj. Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu prací a technických specifikací (ZTKP).

Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Příloha 2 – Oceněný soupis služeb

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (01UK-003737)

PD - D5 oprava odpočivek Kladruby

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
170 000 000	■	■	■	■	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	■	■	■	■	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	■	■	■	■	■
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	■	■	■	■	4 651 300
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	■	■	■	■	■

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 4

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 2

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD - D5 oprava odpočívek Kladruby

Žlutě - uchazeč ocení hodinovou sazbou

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			██████
1. Identifikační údaje	6	████	██████
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6	████	██████
3. Seznam vstupních podkladů	6	████	██████
B. Souhrnná technická zpráva			██████
1. Popis území stavby	12	████	██████
2. Celkový popis stavby	6	████	██████
3. Připojení na technickou infrastrukturu	12	████	██████
4. Dopravní řešení	12	████	██████
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	12	████	██████
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12	████	██████
7. Ochrana obyvatelstva	6	████	██████
8. Zásady organizace výstavby	54	████	██████
9. Celkové vodohospodářské řešení	54	████	██████
C. Situační výkresy			██████
1. Situační výkres širších vztahů	24	████	██████
2. Katastrální situační výkres	36	████	██████
3. Koordinační situační výkres	40	████	██████
4. Speciální situační výkres	neoceňuje se, není předmětem díla		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			██████
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			██████
1.1 Technická zpráva	40	████	██████
1.2 Výkresy	360	████	██████
2. Mostní objekty a zdi			██████
2.1 Technická zpráva	24	████	██████
2.2 Výkresy	188	████	██████
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			██████
3.1 Technická zpráva	60	████	██████
3.2 Hydrotechnické výpočty	60	████	██████
3.3 Statické výpočty	neoceňuje se, není předmětem díla		
3.4 Výkresy	160	████	██████
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			██████
4.1 Technická zpráva	36	████	██████
4.2 Výkresy	100	████	██████
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva	neoceňuje se, není předmětem díla		
5.2 Výkresy	neoceňuje se, není předmětem díla		
5.3 Statická část	neoceňuje se, není předmětem díla		
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní			██████
6.1 Technická zpráva	60	████	██████
6.2 Výkresy	120	████	██████
7. Objekty drah	neoceňuje se, není předmětem díla		

8. Objekty pozemních staveb	neoceňuje se, není předmětem díla		
9. Ostatní stavební objekty	120		
10. Požárně bezpečnostní řešení	80		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část			0
2.1 Technická zpráva	neoceňuje se, není předmětem díla		
2.2 Výkresy	neoceňuje se, není předmětem díla		
Dokladová část			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	28		
2. Doklad podle jiného právního předpisu	28		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	60		
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	300		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem	neoceňuje se, není předmětem díla		
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy	420		
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	60		
Související dokumentace, podklady a průzkumy			
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	40		
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	neoceňuje se, není předmětem díla		
3. Projekt odpadového hospodářství			
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	neoceňuje se, není předmětem díla		
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	60		
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	60		
7. Podrobný pedologický průzkum	60		
8. Hluková studie nebo její aktualizace	72		
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	neoceňuje se, není předmětem díla		
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	68		
11. Rešerše geotechnického průzkumu	24		
12. Hydrogeologický posudek	60		
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	neoceňuje se, není předmětem díla		
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	neoceňuje se, není předmětem díla		
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	neoceňuje se, není předmětem díla		
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele	neoceňuje se, není předmětem díla		
Odhad stavebních nákladů	54		
Plán BOZP	54		
Reprografie			
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			

Pozn.: DIO pro průzkumné činnosti (zaměření, diagnostika vozovky, stavebně - technické průzkumy zajistí objednatel prostřednictvím SSÚD.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

PD - D5 oprava odpočívek Kladruby

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	4	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	160	■	■
ČÁST A – CELKEM		■	■

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	42	■	■
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	10	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	30	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	neoceňuje se není předmětem díla		
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	neoceňuje se není předmětem díla		
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	10	■	■
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:			■
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	80	■	■
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.	neoceňuje se není předmětem díla		
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	neoceňuje se není předmětem díla		
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	54	■	■
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	neoceňuje se není předmětem díla		
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	neoceňuje se není předmětem díla		
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	20	■	■
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	neoceňuje se není předmětem díla		
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcem IS a investorem	neoceňuje se není předmětem díla		
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	neoceňuje se není předmětem díla		
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	neoceňuje se není předmětem díla		
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	neoceňuje se není předmětem díla		
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	neoceňuje se není předmětem díla		
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	neoceňuje se není předmětem díla		
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	neoceňuje se		
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	30	■	■

ČÁST B CELKEM			220 800
----------------------	--	--	----------------

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	120	■	■
ČÁST C CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	60	■	■
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	41	■	■
ČÁST D CELKEM			■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			■

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Tabulka č. 4

VD-ZDS

PD - D5 oprava odpočívek Kladruby

Žlutě - uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
A. Souhrnné řešení stavby			██████
0. Průvodní zpráva	32	████	██████
1. Přehledná situace	32	████	██████
2. Koordinační situace	100	████	██████
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	60	████	██████
4. Bilance zemních prací	54	████	██████
5. Zásady organizace výstavby	100	████	██████
6. Celkové vodohospodářské řešení	72	████	██████
B. Stavební část			██████
Objekty řady 000 - Příprava staveniště	54	████	██████
Objekty řady 100 - Pozemní komunikace	300	████	██████
Objekty řady 200 - Mostní objekty, zdi	120	████	██████
Objekty řady 300 - Vodohospodářské objekty	78	████	██████
Objekty řady 400 - Elektro a sdělovací objekty	78	████	██████
Objekty řady 500 - Objekty trubních vedení	78	████	██████
Objekty řady 600 - Pozemní objekty (vč. PHS)	neoceňuje se není předmětem díla		
Objekty řady 700 - Objekty úpravy území	64	████	██████
Objekty řady 800 - Objekty zařízení staveniště	64	████	██████
D. Doklady	36	████	██████
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	88	████	██████
F. Kontrolní rozpočet	16	████	██████
G. Související dokumentace	60	████	██████
H. ZTKP	60	████	██████
Reprografie v počtu dle VOP	x	■	██████
Celkem VD-ZDS bez DPH			██████████

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Autorský dozor

PD - D5 oprava odpočívek Kladruby

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	240		

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	40
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	30
Odsouhlasení dilenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	20
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	40
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	30
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	80
celkem hodin	240
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.