
116/P/2021 PKO řetězového mostu ev. č. 13711-3 z Podolská za obcí Stádlec

S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v pl. znění, dále také jen „smlouva14, popř. „SoD“

PKO řetězového mostu ev. č. 13711-3 z Podolská za obcí Stádlec

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 116/P/2021

1.
1.1

Smluvní strany
Objednatel (stavebník):

Sídlo:
Zastoupený:

tel:

e-mail:

IČO:
ID datové schránky: 
Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 
Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
387 021 010

sekretariat@susik.cz

70971641 DIČ: CZ70971641
cadk8eb

....................................... ...........................................
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka (dále TDS): 

jako „objednatel“ na straně jedné

Ing. Andrea Jankovcová 
.......................... 
................................ 
....................

tel.: 387 021 010 
tel.: 387 021 014 
tel.: .................... 
...........................

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupený:
tel.:
e-mail:

IČO:

ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

ANTIKOR CZ s.r.o.

Bítovská 1218, 140 00 Praha 4 
Václav Vendl
..................... 
................................ 

27198341 DIČ: CZ27198341
pvgmnyz

............. ............ ...........................
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu 
v Praze, oddíl C, vložka 103797, datum zápisu 7. 12. 2004
Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických: 

jako „ zhotovitel “ na straně druhé

Václav Vendl tel.:. . . ................ 

Václav Vendl tel.:......................

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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116/P/2021 PK.0 řetězového mostu ev. č. 13711-3 z Podolská za obcí Stádlec

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„PKO řetězového mostu ev. ě. 13711-3 z Podolská za obcí Stádlec“
2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 

převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je most ev. č. 13711-3 Stádlec, okres Tábor.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 116/P/2021 a oceněným 
soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude 
odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a 
TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím 
s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a 
doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek 
(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce 
může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. Zhotovitel dodrží doporučený 
návrh ...................... (SVÚOM) ze dne 15.VII.2021.

2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad srpen 2021)
Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem. 
Dokončení prací a předání stavby: 60 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky
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4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez D P H  1 351 500,00 Kč

DPH 21 %________________________________________________________ 283 815,00 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 1 635 315,00 Kč

slovy: jedenmilionšestsettřicetpčttisíctřistapatnáct korun českých včetně DPH.
Cena díla bude fakturována dle skutečnosti na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před 
jejich provedením.
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b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Ménčpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací. odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky
5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, 

potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Doba splatnosti 
faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).

5.2. V případě převzetí díla s drobnými vadami či nedodělky, které nebrání užívání a postupu dalších 
prací, bude pozastávka u faktury činit 5 % z fakturované částky včetně DPH. Pozastávka bude 
uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po odstranění příp. drobných vad a nedodělků 
v dohodnutém termínu dle bodu 6.13. této smlouvy.

5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona ě. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 

stanovenou dobou. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a že 
bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 
na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.

6.3. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zajistit dodržování všech předpisů v oblasti 
bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na 
plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými 
pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.4. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a 
uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, 
ale budou stavbou dotčeny.

6.5. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.
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6.6. Zhotovitel protikorozní ochrany OK musí před zahájením prací vypracovat podrobný TePř 
PKO. Podrobné pokyny pro vypracování tohoto předpisu jsou řešeny v článku kapitoly TKP 19 část 
B.

6.7. Realizace díla bude probíhat za částečné uzavírky komunikace v místě stavby, po polovinách. 
Uzavírku si zajistí a DIO projedná zhotovitel na vlastní náklady v dostatečném předstihu.

6.8. Ode dne zahájení prací je zhotovitel povinen vést natěračský deník v souladu s TKP 19, část B, čl. 
19.B.1.11 TKP 19B vyjma odstavců (4) a (5).. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku 
sledovat a připojovat k nim své stanovisko.

6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.12. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele 
-  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, 
kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí 
díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude 
oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá 
výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií 
dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

6.14. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Záruka se 

nevztahuje na místa poškozená od samotného provozu a užívání OK. Ze záruky jsou vyjmuta místa 
nepřístupná pro technologii provádění požadované PKO. Po tuto dobu odpovídá za vady, které 
objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí 
stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
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7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.. je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu 
je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 

i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.13. 
této SoD). Tato smluvní pokuta může byt započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených 
v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.13. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu. u níž 
je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných 
v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.6. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
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9. Ostatní ujednání
9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví Ihůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. 
Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy 
o dílo.

9.5. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 

ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 116/P/2021 a nabídka 
zhotovitele ze dne 20.7.2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 
písni, b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a 
skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osob-ním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky 
budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou 
uvedeny na vvebových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých 
právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
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10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (2) stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoDjsou přílohy:
• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 20.7.2021
• příloha č. 2 -  Kontrolní a zkušební plán



e č. 2.

V Ý K A Z  V ÝM ĚR
M ost ev.č. 13711-3 M ost řetězový z Podolská za obcí Stád lec

popis položky položka m.j. j.cena množství cena celkem
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE (TePř+KZP) 2940 KPL ........ 1 ........
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi.
OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2920 KPL .......... 1 ..........
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
čerpáno se souhlasem investora.
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 2720 KPL .......... 1 ..........
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními.
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY 29511 KPL .......... 1 ..........
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
(dle technického popisu zadání)
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 1 4 1 3 1 T .......... 1 ..........
Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 
Odhad, včetně dopravy, fakturováno bude dle skutečnosti.
PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST 78321 M2 ...... 780 ............
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným 
postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAH ZN 783221 M2 ...... 406 ............

Položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným 
postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
Podrobně specifikováno v zadávací dokumentaci.
OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM 93867 M2 ...... 406 ............
Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu. 
Bude fakturováno dle skutečnosti.
TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA 94290 M30P ...... 450 ............
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ ZAKRYTÍM FÓLIÍ 93884 M2 .... 3440 ............
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případné s uložením.
Bude fakturováno dle skutečnosti.
PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA 94390 M30P ...... 1720 ............
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebeni (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. 
Pro zakryti NK.
čištění a promazání ložisek - indiv. pol. 938891 h ...... 64 ..........

Celkem (bez DPH) 1 351 S00 Kč
DPH Zl% 283 815 Kč
Celkem včetně DPH 1 635 315 Kč

v ř H - Q t t  

Z 0 . ^ .  2,02^



Kontrolně zkušební plán 

Příloh č. 1 - TePř PKO

Popis kontrolní operace Popis kontrolní 
zkoušky

Použitá metoda Požadovaný parametr 
vyhodnocení

Četnost kontrolních zkoušek Provedení kontrolních zkoušek

Zhotovitel 
prací PKO

Inspektor
objednatele

Zhotovitel prací 
PKO

Inspektor
objednatele

Příprava povrchu

Příprava povrchu ručním, 
mechanizovaným nebo 

strojním způsobem

Vizuální hodnocení 
povrchu, čistota 

povrchu
Vizuální posouzení

stupeň P St3 /  P Ma dle 
ČSN EN ISO 8S01-3 

Drsnost povrchu na 
stávajících soudržných 

nátěrech musí odpovídat 
ručnímu obroušení 
brusným papírem 
zrnitosti 80 -14 0 .

100% všech 
povrchů

100% všech povrchů

Kontrola vhodnosti 
mikroklimatických 

podmínek pro provádění 
přípravy povrchu

klimatické
podmínky

Vlhkost a teplota 
vzduchu, teplota 

povrchu, rosný bod

max. 85%, +5 až +405C, 
min. +5” C s odstupem 
min + 3° C nad rosným 

bodem, nebo dle 
technických listů NH

3 x denně namátkově

Očištění povrchu od zbytků 
abraziva a prachu

Výskyt prachových 
částic

Podle ISO 8502-3
Maximum četnost a 

velikost 2

Nahodile 
místně podle 

pokynů 
objednatele

Nahodile místně 
podle pokynů 
objednatele

Základní nátěr -  Vysokosušinové nízkomolekulární dvoukomponentní epoxidy s velmi kvalitní bariérovou ochranou.

Kontrola kvality provedení 
nátěrového povlaku

vizuální hodnocení 
nátěrového povlaku

vizuální posouzení, 
je možno použít 
zvětšení až lOx

Bez stečenin, trhlin, 
puchýřů, suchého střiku a 

zatřených nečistot

100% všech 
povrchů

100% všech povrchů

Příloha č.l pro akci: PKO mostu ev. č. 13711-3 „Most řetězový z Podolská za obcí Stádlec' Stránka 1



Popis kontrolní operace Popis kontrolní 
zkoušky

Použitá metoda Požadovaný parametr 
vyhodnocení

Četnost kontrolních zkoušek Provedení kontrolních zkoušek

Zhotovitel 
prací PKO

Inspektor
objednatele

Zhotovitel prací 
PKO

Inspektor
objednatele

Kontrola vhodnosti 
mikroklimatických 

podmínek pro provádění 
přípravy povrchu

klimatické
podmínky

vlhkost a teplota 
vzduchu, teplota 

povrchu, rosný bod

max. 8S%, +S až +40SC, 
min. +5“ C s odstupem 
min + 3' C nad rosným 

bodem, nebo dle 
technických listů NH

3 x denně namátkově

Kontrola kvality provedení 
nátěrového povlaku a 

suché tloušťky filmu (DFT)

tloušťka nátěrového 
povlaku

EN ISO 2808 

Pravidlo 80/20

Min. 48 mikr. 

NDFT 60 mikr. 

Max. 180 mikr.

DleTKP 1 9 B - 
tabulka 6

namátkově, v případě 
pochybností dle 

Tabulky 6 TKP 19B

Mezivrstva -  dvoukomponentní epoxid

Kontrola kvality provedení 
nátěrového povlaku

vizuální hodnocení 
nátěrového povlaku

vizuální posouzení, 
je možno použít 
zvětšení až lOx

Bezstečenin, trhlin, 
puchýřů, suchého střiku a 

zatřených nečistot

100% všech 
povrchů

100% všech povrchů

Kontrola vhodnosti 
mikroklimatických 

podmínek pro provádění 
přípravy povrchu

klimatické
podmínky

vlhkost a teplota 
vzduchu, teplota 

povrchu, rosný bod

max. 8S%, +5 až +405C, 
min. +5” C s odstupem 
min + 3“ C nad rosným 

bodem, nebo dle 
technických listů NH

3 x denně namátkově

Kontrola kvality provedení 
nátěrového povlaku a 

suché tloušťky filmu (DFT)

tloušťka nátěrového 
povlaku

EN ISO 2808 

Pravidlo 80/20

Min. 80 mikr. 

NDFT 100 mikr. 

Max. 300 mikr.

DleTKP 1 9 B - 
tabulka 6

namátkově, v případě 
pochybností dle 

Tabulky 6 TKP 19B

Mezivrstva -  dvoukomponentní epoxid

Kontrola kvality provedení 
nátěrového povlaku

vizuální hodnocení 
nátěrového povlaku

vizuální posouzení, 
je možno použít 
zvětšení až lOx

Bez stečenin, trhlin, 
puchýřů, suchého střiku a 

zatřených nečistot

100% všech 
povrchů

100% všech povrchů
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Popis kontrolní operace Popis kontrolní 
zkoušky

Použitá metoda Požadovaný parametr 
vyhodnocení

Četnost kontrolních zkoušek Provedení kontrolních zkoušek

Zhotovitel 
prací PKO

Inspektor
objednatele

Zhotovitel prací 
PKO

Inspektor
objednatele

Kontrola vhodnosti 
mikroklimatických 

podmínek pro provádění 
přípravy povrchu

klimatické
podmínky

vlhkost a teplota 
vzduchu, teplota 

povrchu, rosný bod

max. 85%, +5 až +405C, 
min. +5” C s odstupem 
min + 3° C nad rosným 

bodem, nebo dle 
technických listů NH

3 x denně namátkově

Kontrola kvality provedení 
nátěrového povlaku a 

suché tloušťky filmu (DFT)

tloušťka nátěrového 
povlaku

EN ISO 2808 

Pravidlo 80/20

Min. 80 mikr. 

NDFT 100 mikr. 

Max. 300 mikr.

Dle TKP 19 B - 
tabulka 6

namátkově, v případě 
pochybností dle 

Tabulky 6 TKP 19B

Vrchní nátěr -  alifatickým polyuretanem -  RAL 7040

Kontrola kvality provedení 
nátěrového povlaku

vizuální hodnocení 
nátěrového povlaku

vizuální posouzení, 
je možno použít 
zvětšeni až lOx

Vady podle TKP 19B, 
článek 19.B.6,ISO 4628 -2

100% všech 
povrchu

100% všech povrchu

Kontrola vhodnosti 
mikroklimatických 

podmínek pro provádění 
přípravy povrchu

klimatické
podmínky

vlhkost a teplota 
vzduchu, teplota 

povrchu, rosný bod

max. 85%, +5 až +405C, 
min. +5° C s odstupem 
min + 3” C nad rosným 

bodem, nebo dle 
technických listů NH

3 xdenně namátkově

Kontrola kvality provedení 
nátěrového povlaku a 

suché tloušťky filmu (DFT)

tloušťka nátěrového 
povlaku

EN ISO 2808 

Pravidlo 80/20

Min. 48 mikr. 

NDFT 60 mikr. 

Max. 180 mikr.

Dle TKP 1 9 B - 
tabulka 6

namátkově, v případě 
pochybností dle 

Tabulky 6 TKP 19B

Příloha č.l pro akci: PKO mostu ev. č. 13711-3 „Most řetězový z Podolská za obcí Stádlec" Stránka 3


