
Příloha č. 8 

 Dohoda o předčasném užívání části stavby  
 

„Stavební úpravy Terminálu 3“ 
 

uzavřená dle ustanovení § 123 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

(dále jen „Dohoda“) 

 

Evidenční číslo Objednatele: [●] 

Evidenční číslo Zhotovitele: [●] 

 

Letiště Praha, a.s. 

sídlem K letišti 1019/6, Praha 6, PSČ 161 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 

IČ 282 44 532 

DIČ CZ699003361 

zastoupená: Ing. Václavem Řehořem, Ph.D., MBA, předsedou představenstva a Ing. Jiřím 

Krausem, místopředsedou představenstva 

 

jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 

 

a  

 

PORR a.s. 

sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 

IČ 430 05 560   

DIČ CZ43005560 

zastoupená: Janem Soldánem a Ing. Petrem Semerádem, prokuristé společnosti PORR a.s. 

 

jako dodavatel (dále jen „Dodavatel“) 

 

(společně jen „Strany“ a jednotlivě „Strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Dohodu o předčasném užívání části stavby: 

 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení  

 

1. Strany uzavřely dne [●] smlouvu o dílo, evidenční číslo smlouvy Objednatele: [●], 

evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: [●], na realizaci díla „Stavební úpravy 

Terminálu 3“, jak je specifikováno v předmětné smlouvě (dále jen „Dílo“). 

 

 

Článek II. 

Předmět Dohody a rozsah předčasně užívané části stavby 
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1. Předmětem této Dohody je úprava podmínek předčasného užívání části stavby realizované 

Dodavatelem pro Objednatele na základě smlouvy uvedené v čl. I odst. 1 této Dohody (dále 

jen „Smlouva“), a to  

 

a) stanoviště bezpečnostní kontroly v m. č. 104, 105,  

b) přepážky pasové kontroly v m. č. 110, 

c) místnosti sociálního zařízení WC m. č. 141, 142a, 142b, 142c, 

d) souvisejícího průchozího koridoru pro umožnění průchodu celým objektem,  

e) souvisejících technologií (detekce NL, silnoproud, EPS, strukturovaná kabeláž, 

kamerový systém, systém kontroly vstupu, el. zabezpečovací signalizace) v rozsahu 

nezbytném pro předčasné užívání částí Díla dle písm. a) až d) tohoto odstavce, 

f) za současného splnění podmínek vyplývajících z PBŘ, 

  

(dále jen „Stavba“), před uvedením celého dokončeného Díla do užívání v souladu s §119 

a násl. stavebního zákona. 

 

2. Dodavatel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje (a odpovídá Objednateli za 

to), že Stavba odpovídá projektové dokumentaci ve stupni dokumentace pro provádění 

stavby vypracované společností ra15 a.s., IČO 06647642, z 09/2020, schválené a předané 

Objednatelem Dodavateli před uzavřením Smlouvy a podmínkám Smlouvy a že předčasné 

užívání Stavby nemá podstatný vliv na uživatelnost Stavby, resp. Díla jako celku, neohrozí 

bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. Toto prohlášení však 

nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.  

 

3. Dodavatel dále prohlašuje (a odpovídá Objednateli za to), že Stavba je schopná 

samostatného bezpečného užívání a že je plně způsobilá k  užívání k účelu vyplývajícímu 

ze Smlouvy a nevyplývá-li ze Smlouvy, pak k účelu obvyklému. 

 

 

Článek III. 

Důvod a doba předčasného užívání 

 

1. Předčasné užívání Stavby je vyvoláno potřebou jejího využití v závěrečné fázi realizace 

Díla pro obousměrný průchod osob (zejména cestujících, palubního personálu 

a zaměstnanců Objednatele) z veřejného prostoru do vyhrazeného bezpečnostního prostoru 

SRA.  

 

2. Doba předčasného užívání Stavby bude vycházet z rozhodnutí o předčasném užívání 

Stavby vydaného příslušným správním úřadem. Předčasné užívání Stavby počne běžet 

dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o předčasném užívání, nebude-li v tomto 

rozhodnutí jako počáteční den uveden den pozdější. 

 

3. Doba předčasného užívání Stavby je Stranami dohodnuta do nabytí právních účinků 

kolaudačního souhlasu, resp. nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí příslušného 

správního úřadu, jemuž bude předcházet předání Díla Objednateli spolu s předáním 

dokladové části Díla dle Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že Objednatel a třetí osoby 

(zejména cestující, palubní personál a zaměstnanci Objednatele) budou moci užívat Stavbu 

po výše uvedenou dobu. 
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Článek IV. 

Podmínky předčasného užívání  

 

1. Strany prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje potvrzení o předání a převzetí Stavby. Pro 

účely předčasného užívání Stavby nebude Stavba Dodavatelem Objednateli předána. 

Dodavatel předá Stavbu Objednateli za podmínek uvedených ve Smlouvě, tedy spolu se 

zbývající částí Díla, nepožádá-li Objednatel v souladu se Smlouvou o dřívější předání 

Stavby.  

 

2. Není-li v této Dohodě výslovně uvedeno jinak, práva a povinnosti Stran vyplývající ze 

Smlouvy zůstávají nezměněny. V souvislosti s předčasným užíváním Stavby přijímají 

Strany další práva a povinnosti uvedená v této Dohodě. 

 

3. Strany se v souladu s ustanovením § 123 stavebního zákona dohodly na následujících 

podmínkách předčasného užívání Stavby: 

 

a) Dodavatel se zdrží takových činností, které by ohrožovaly provoz předčasně užívané 

Stavby, zejména činností, které by ohrožovaly bezpečnost a zdraví osob. 

 

b) Dodavatel umožní Objednateli, příp. třetím osobám určeným Objednatelem, 

provádění veškerých činností, které jsou potřebné k řádnému provozování Stavby. 

Tím není dotčena povinnost Dodavatele zajistit podmínky umožňující řádné 

provozování Stavby. 

 

c) Objednatel odpovídá pouze za poškození Stavby, příp. zbývající části Díla, které 

prokazatelně způsobil Objednatel, resp. třetí osoby určené Objednatelem ve smyslu 

této Dohody, ledaže bylo poškození způsobeno v důsledku porušení povinnosti 

Dodavatele ze Smlouvy, resp. z této Dohody (např. v důsledku skutečnosti, že 

Dodavatel nezaškolil řádně obsluhu), či v důsledku okolnosti, za kterou Dodavatel 

odpovídá. Za jakékoli jiné poškození Stavby, příp. zbývající části Díla, odpovídá 

Dodavatel. 

 

d) Dodavatel je povinen na základě pokynu Objednatele provést na náklady Objednatele 

opravu poškození Stavby, příp. zbývající části Díla, za které odpovídá Objednatel 

(dále též „Poškození“). Nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě písemně 

jinak, uplatní se pro určení ceny opravy analogicky postup pro určení ceny Změny 

Díla (jak je tento pojem definován ve Smlouvě, viz zejména čl. 11.5 obchodních 

podmínek tvořících Přílohu č. 1 Smlouvy). Nebude-li možné cenu, resp. část ceny 

(např. určitou položku) ocenit postupem výše uvedeným, platí za ujednanou cena 

placená za totožné či srovnatelné plnění v době poskytnutí plnění a za obdobných 

smluvních podmínek. Nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě písemně jinak, 

je Dodavatel povinen provést opravu v přiměřené lhůtě s tím, že lhůta začne 

plynout první den následující po dni, ve kterém bude pokyn Objednatele doručen 

Objednateli. Na takto provedenou opravu poskytuje Dodavatel Objednateli stejné 

záruky, jaké poskytl Objednateli na Dílo dle Smlouvy.    

 

e) Objednatel je oprávněn zajistit opravy Poškození i sám nebo osobou odlišnou od 

Dodavatele. V takovém případě je Dodavatel povinen Objednateli, resp. třetí osobě 

určené Objednatelem, provedení opravy bezodkladně k výzvě Objednatele umožnit a 

poskytnout Objednateli, resp. takové třetí osobě, nezbytnou součinnost. 
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f) Objednatel je povinen zajistit jen takové opravy Poškození, které jsou nutné pro 

úspěšné provedení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy pro 

účely vydání kolaudačního souhlasu, resp. kolaudačního rozhodnutí, resp. 

předepsaných Smlouvou, či jejichž neprovedení by představovalo překážku pro 

vydání kolaudačního souhlasu, resp. kolaudačního rozhodnutí. Tímto ustanovením 

není dotčena povinnost Dodavatele dle písm. d) výše tohoto odstavce. Dodavatel je 

povinen Objednatele o tom, že se jedná o výše uvedený typ opravy Poškození, 

v dostatečném předstihu písemně informovat. Tímto ustanovením není dotčeno právo 

Objednatele zajistit i jiné než výše uvedené opravy Poškození, včetně práva 

požadovat jejich provedení Dodavatelem v souladu s písm. d) výše tohoto odstavce.  

 

g) Žádost o předčasné užívání Stavby podá Objednatel, Dodavatel je však povinen 

zajistit na své náklady veškeré podklady/dokumenty potřebné k podání žádosti, resp. 

podávané spolu s žádostí a k vydání rozhodnutí o uvedení Stavby do předčasného 

užívání, resp. splnit na své náklady veškeré další případné podmínky k vydání 

rozhodnutí o uvedení Stavby do předčasného užívání. Dodavatel je dále povinen 

poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost související s vydáním 

předmětného rozhodnutí. 

 

h) Pokud z rozhodnutí orgánů veřejné správy nebo požadavků Objednatele vyplyne 

potřeba dalších úprav a opatření souvisejících se zajištěním bezpečného provozu 

(užívání) Stavby, zajistí toto Dodavatel bezodkladně (nejpozději však ve lhůtě 

stanovené orgánem veřejné správy, činí-li se tak na základě rozhodnutí orgánu veřejné 

správy), a to na své náklady. 

 

4. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že náklady na zajištění podmínek 

umožňujících předčasný provoz (užívání) Stavby nese Dodavatel a náklady na vlastní 

předčasný provoz (užívání) Stavby nese Objednatel. 

 

5. Pro vyloučení pochybností Strany dále prohlašují, že: 

 

a) s výjimkou dále uvedenou se ujednání Stran v této Dohodě nedotýkají ujednání Stran 

ohledně nesení nebezpečí škody na věci ve Smlouvě. Nebezpečí škody na Díle 

(včetně Stavby) nese nadále Dodavatel, přičemž na Objednatele přejde v souladu se 

Smlouvou. Tím však není dotčeno ustanovení odst. 3 písm. c) výše tohoto článku 

Dohody. 

 

b) s výjimkou dále uvedenou se ujednání Stran v této Dohodě nedotýkají odpovědnosti 

Dodavatele za vady Díla (včetně Stavby). Dodavatel odpovídá za veškeré vady Díla 

(včetně Stavby) tak, jako by k předčasnému užívání Stavby nedošlo, a to s výjimkou 

vad způsobených výlučně v důsledku Poškození. Zde uvedená výjimka 

z odpovědnosti Dodavatele za vady se však neuplatní, pokud bylo Poškození 

opraveno Dodavatelem.   

  

6. Strany prohlašují, že případné opotřebení způsobené v důsledku předčasného užívání 

Stavby není Poškozením. Povinnost Dodavatele provést Dílo v souladu se Smlouvou 

(včetně povinnosti prokázat dokončení Díla úspěšným provedením ujednaných zkoušek) 

není případným opotřebením dotčena. Případné opotřebení jde k tíži Dodavatele. 
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7. Strany si ujednaly, že před zahájením užívání Stavby Objednatelem je Dodavatel povinen 

na své náklady: 

 

a) zaškolit obsluhu (osoby určené Objednatelem) ohledně obsluhy instalovaných 

technologií a předat Objednateli doklad o zaškolení obsluhy s podpisy zaškolených 

osob ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, 

 

b) předat Objednateli provozní řád pro předčasné užívání Stavby schválený předem 

Objednatelem, seznámit s ním obsluhu (osoby určené Objednatelem) a předat 

Objednateli doklad o seznámení obsluhy s provozním řádem s podpisy zaškolených 

osob ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, nedohodnou-li se Strany jinak.  

 

Před zahájením provozování Stavby Objednatelem bude za účasti zástupců obou Stran 

provedena prohlídka Stavby. 

 

Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že splnění povinností Dodavatelem dle 

tohoto ustanovení Dohody nemá vliv na povinnosti Dodavatele dle Smlouvy (např. na 

povinnost Zhotovitele provést zaškolení obsluhy dle čl. 1.6.18 Smlouvy). 

 

8. Ujednáním Stran ohledně odpovědnosti Objednatele za Poškození není dotčena případná 

spoluodpovědnost Dodavatele. 

 

9. Dodavatel s předčasným užíváním Stavby za podmínek uvedených v této Dohodě souhlasí. 

 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech se stejnou platností, z toho 1 (jeden) obdrží 

Dodavatel, 1 (jeden) Objednatel a 1 (jeden) stejnopis bude přiložen k žádosti o předčasné 

užívání Stavby.  

2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou. Stanoví-li však 

kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tato Dohoda může nabýt účinnosti 

nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu této Dohody poslední 

Stranou, nabývá tato Dohoda účinnosti až dnem, ke kterému může tato Dohoda nabýt dle 

takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.  

3. Tato Dohoda bude uveřejněna v registru smluv. Strany prohlašuji, že skutečnosti obsažené 

v této Dohodě netvoří obchodní tajemství. 

4.  Strany prohlašují, že se dohodly na obsahu Dohody, že byla uzavřena po vzájemném 

projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují 

vlastnoruční podpisy.  

 

 

Letiště Praha, a. s. 

 

V [●] dne [●] 

 

 

________________________    ________________________ 
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PORR a.s. 

 

V Praze dne [●] 

 

 

 

 

________________________   ________________________ 

 

Prokurista      Prokurista  

PORR a.s., Pozemní stavby, Oblast Praha I PORR a.s. 




