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------------ nc@apeeq-

stavby:
»Folimanka — volno¢asovy aredl pod Nuselskym mostem*

Prikazce:

meéstska ¢ast Praha 2

se sidlem: namésti Miru &. 20, 120 39 Praha 2

zastoupena: Jan Korseska, mistostarosta

osoba opravnéna k jednani ve vécech technickych: Ing. Helena Cejkova (oddéleni investic)
IC: 00063461

DIC: CZ00063461

bankovni spojent: Ceska spofitelna, a.s., Praha 2

¢. uCtu: 9021-2000758339/0800, 27-2000758339/0800
Prikaznik:

Longinus s.r.o.

se sidlem: Karlova 74, 254 01 Jilové u Prahy

osoba opravnéna ke smluvnimu jednani: Ing. Petra Kozakova, jednatelka spolecnosti
IC: 09874305

DIC: CZ09874305

bankovni spojeni: Raiffeisenbank

&. étu: ' 7732074090/5500

tel: I
(spole¢né dale také jen ,,smluvni strany*)
I. Piredmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje obstarat jménem a na Ucet pfikazce odborny technicky dozor spojeny
s realizaci stavby:
»Folimanka — volnoc¢asovy areil pod Nuselskym mostem®

Piikaznik se zavazuje k provedeni predevsim:
—  pfi realizaci stavby zajistované méstskou ¢asti Praha 2, zajistit:
a) kompletni vykon odborného technického dozoru
- dohled na zajisténi souladu vystavby s podminkami smlouvy o dilo zhotovitele stavby a
projektovou dokumentaci
- vyZadovani predepsanych zkousek materialti, konstrukei a praci, kontrola jejich vysledkd a
vyzadovani dokladd, které prokazuji kvalitu vykonanych praci a doddvek (atesty, protokoly,
doklady apod.) dohled nad kvalitnim provedenim a funkénosti predmétu plnéni v rozsahu a
standardu odpovidajicim smlouvé se zhotovitelem, projektové dokumentaci, technické tirovni,
pravnim piedpisim a dohodé stran
- kontrola dodrZzovani harmonogramu vystavby, v piipadé skluzu vystavby vyzadani okamzité
napravy ze strany zhotovitele dila a zajisténi napravnych opatieni
- kontrola &asti dila, které budou zakryty, pfipadné nepiistupné
- svolani a vedeni kontrolnich dnii stavby v potiebnych intervalech, nejméné jedenkrét za tyden



b)

¢)

d)

1

v pfipadé zjevného chybného projektového feseni i navrhovani mozZnych Fedeni-
k odsouhlaseni objednateli, tvorba a kontrola potfebnych stavebnich detailli pro zajisténi
spravného provedeni realizace a tim i spravnosti celkového stavebniho dila

kontrola ¢erpani finanénich prostiedkii, vécné a cenové spravnosti ocefiovacich podkladi
odsouhlasenti platebnich dokladii vystavenych zhotovitelem stavby

kontrola vedeni stavebniho deniku a zastupovani pfikazce pfi jednanich na stavbé a pii dal-
Sich jednanich, vedenych v souvislosti s realizaci stavby v rozsahu plné moci

trvalé a neodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech stavby
zajiSt'ovani opatieni k odstranéni zavad zjiSténych v dokumentaci stavby a p¥i provadéni
dila

vedeni zapisii z kontrolnich dni stavby také v el. podobé a jejich rozesilani zié¢astnénym
osobam

kompletni zajisténi piejimaciho Fizeni, zejména:

soustfedéni potiebnych listinnych dokladii od zhotovitele dila (revizni zpravy, atesty,
protokoly, dokumentace skute¢ného provedeni stavby a predani vSech dokladl piikazci)
sestaveni piejimaciho protokolu

zajisténi soupisu veskerych vad, nedodélkii a zmén

ke spolupraci pfi kolaudaci stavby

Gcast pii jednani kolaudaéni komise
dohled nad odstranénim piipadnych kolaudacnich zavad

Jako koordinator je povinen pii piipravé stavby:

dodrzovat povinnosti dle § 18 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dal$ich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci (dale jen zakon BOZP)

povinnosti uloZené provadécimi piedpisy,

jménem piikazce zaslat oznameni dle § 15 odst. | zdkona BOZP,

zajistit vyhotoveni planu dle § 15 odst. 2 zdkona BOZP,

seznamit pied zahdjenim stavby piikazce a zhotovitele stavby s planem dle § 15
odst. 2 zakona BOZP

(dale spole¢né také jen ,,vykon odborného technického dozoru a BOZP*)

II. Termin plunéni

I Smlouva je platnd dnem podpisu smluvnich stran a ¢innd, za piedpokladu jejiho uvefejnéni v registru
smluv v zakonné lhité, ode dne piedani dosud zpracovanych projekti a dokladii vazanych k zajisténi
innosti proti podpisu piikaznika. Pfedani téchto podklad( bude zaprotokolovano.

2. Smlouva se uzavira na dobu spojenou s realizaci stavby:
»~Folimanka — volno¢asovy areil pod Nuselskym mostem*

Zahajeni praci: Cervenec 2021 nebo po podpisu smlouvy
Ukonéeni pract: srpen 2022 nebo po piedani dila zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélk
3. Prikaznik prohlauje, Ze k plnéni ¢innosti dle piikazni smlouvy ma potfebné opravnéni k podnikani a

zajisti plnéni osobami odborné zplsobilymi. Pro piipad, Ze piikaznik neprovede piikaz osobné, ale svéti
jeho provedeni jinému, odpovida, jako by piikaz provadél sam.

ITI. Odména a platebni podminky

1. Odménu za provadéni vykonu odborného technického dozoru tvofici pfedmét této smlouvy sjednavaji
smluvni strany dohodou ve vysi: 1.442.000,- K¢ + 0,- K& DPH v platné vysi. Odména zahrnuje veskeré
naklady piikaznika spojené s vykonem odborného technického dozoru dle této smlouvy. Odména je
stanovena jako nejvy3Si piipustna.



. . Nabidkova cena v K¢ - Nabidkova cena v K&
Nabidk: Y
abidkova cena bez DPH DPH v sazbé 21% vietné DPH
TDS a Investorsko-inzenyrskou
¢innost spojenou s provadénim
stavby ,,Folimanka — volnofasovy 922.000,- 0.- 922.000;-
areil pod Nuselskym mostem*
Koordinator bezpe€nosti prace
spojenou s provadénim stavby
»Folimanka — volnoéasovy areil Retibl O 520.000.-
pod Nuselskym mostem*
Celkova cena za vykon TDS a BOZP 1.442.000,- 0,- 1.442.000,-

Smluvni strany se dohodly na tom, ze odména za provadéni vykonu odborného technického dozoru bude
uskuteciovana postupné formou dil¢iho mési¢niho plnéni. Podkladem pro fakturaci bude pfikazcem
odsouhlaseny vykon s popisem &innosti, ktery je piikaznik povinen pfedkladat 1x mési¢né piikazci za
uplynulé mésiéni obdobi, a to nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice.

Ptikazce je opravnén provadét priibéznou kontrolu plnéni. Jestlize pfikazce odmitne pievzeti piehledu
za uplynulé mési¢ni obdobi, sepise o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a jejich
zdiivodnéni,

Fakturaci je mozno sdruzovat do del3ich ¢asovych obdobi a podkladem pro provedeni platby je danovy
doklad vystaveny piikaznikem; timto ustanovenim neni dotéena povinnost piikaznika dle ¢l. 111. odst. 2
této smlouvy.

Splatnost faktur je 30 dnf od doruceni a je podminéna doloZenim piehledu za uplynulé mésicni obdobi.
V ptipadé, e ptehled nebude piikaznikem doloZen, piikazce neni povinen k zaplaceni faktury, a to az
do doloZeni prehledu za obdobi, kterého se faktura tykd. Po tuto dobu neni piikazce v prodleni se
zaplacenim faktury a nasledna splatnost faktury je 14 dnii od doruceni pfehledu piikazei. To plati
obdobné i pro ptipad, ze faktura nebude mit zakonem stanovené néleZitosti.

V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla dorucena tietiho dne po datu jejiho odeslani.

IV. Zvlastni ujednani

Piikazce se zavazuje zaplatit za provadéni odborného technického dozoru sjednanou odménu a poskytnout
pikaznikovi soudinnost, potiebnou ke splnéni jeho zavazku.

Pro tuto souinnost piikazce povéfuje zastupce MC Ing. Helena Cejkova, tel: 236 044 249, e-mail:
helena.cejkova@praha2.cz, ktery bude po dobu realizace uplatiiovat veskeré pozadavky a piipominky k
pribéhu vystavby a ¢innosti piikaznika.

Piikazce pieda pfi podpisu této smlouvy piikaznikovi tyto podklady pro vykon jeho €innosti: ohlaSeni
stavebnich Gprav, ev. stavebni povoleni, uzaviené smlouvy vztahujici se ke stavb¢, projektovou
dokumentaci stavby.

Ptikaznik je povinen informovat piikazce o postupu praci a viech dillezitych okolnostech, které s realizaci
staveb souviseji. Piikazce je povinen bez zbyte¢ného odkladu sdélit své stanovisko k otazkam diilezitym
pro postup piikaznika pfi pInéni jeho tkoli.

Piikaznik se zavazuje plnit piikazy piikazce poctivé a peclivé podle svych schopnosti a dale se zavazuje
respektovat pokyny piikazce, piicemZ od téchto se mize odchylit jen tehdy, je-li to nezbytne v zajmu
piikazce a nemiize-li véas obdrzet jeho souhlas. V takovém piipadé piikaznik neprodlen€ informuje
piikazee o vzniklé situaci. Pokud obdrzi pifkaznik od prikazce pokyn ziejmé nesprévny, upozorni ho na
to a spini takovy pokyn jen tehdy, kdyz na ném piikazce trva.

Prikaznik bude pii vykonu stavebniho dozoru provédét aktivni a dislednou ochranu zajmi piikazce -
investora, predchazet konfliktim jejich vEasnym podchycovanim a feSenim, uplatfiovat odborné-
teoretické, praktické, ekonomické a pravni akty vyskytujici se v procesu investiéni vystavby, prokazovat
schopnost globéalniho pohledu na stavby ve viech jejich souvislostech a vazbéch.

Pikaznik pienecha piikazci veskery uzitek z obstarané zalezitosti.

Odchylné od § 2437 odst. 1 obCanského zakoniku se ujednava, Ze piikazce neni povinen nahradit
piikaznikovi kodu, kterd mu vznikla v souvislosti s pinénim piikazu. Dale se odchylné od § 2438 odst. 2



ujednava, ze piikazce neni povinen poskytnout piikaznikovi odménu, i kdyz vysledek nenastal, v piipadé,
Ze splnéni piikazu zmafila nahoda, ke které ptikaznik nedal podnét.

V. Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se pro piipad odstoupeni od smlouvy dohodly, Ze ve smyslu § 2002 odst. I ob&anského
zakoniku pokladaji za podstatné poruseni smlouvy:

a) prodleni piikaznika s dodanim prehledu za uplynulé mésicni obdobi ve smluvenych terminech o
vice jak 14 dni, pokud toto prodleni nebylo zcela ani z&asti zplisobeno zavinénim piikazce &i
mimofadnou nepfedvidatelnou a nepiekonatelnou prekazkou vzniklou nezavisle na jeho viili,

b) bezdivodné pieruseni praci piikaznika, které je delsi nez 1 tyden,

¢) zavazné poruSeni povinnosti pitkaznika vyplyvajici ztéto smlouvy nebo obecné zavaznych
piedpist, norem, pokynt piikazce,

d) méné zavazné, aviak opakované nekvalitni a neodborné provadéni praci piikaznikem,

e) zahajeni insolvenéniho fizeni s prikaznikem a vydani rozhodnuti o prohlaseni konkursu na majetek
piikaznika,

f) prodleni pfikazce s (hradou faktury o vice nez 14 kalendainich dnd,

g) zmafeni u¢elu smlouvy.

V ostatnich piipadech se jedna o nepodstatné poruseni této smlouvy. V pfipadech podstatného porudeni
této smlouvy je smluvni strana opravnéna od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Neni-li stanoven jiny
postup v této smlouvé, pak v piipadech nepodstatného poruseni smlouvy vyzve piikazce piikaznika
k odstran&ni zavadného stavu, k némuz stanovi piikaznikovi lhiitu, kterd nebude delsf nez 15 dnii od
oznameni takové vyzvy. Nebude-li zavadny stav z nepodstatného poruseni smlouvy v této Ihit€ odstranén,
je opravnén piikazce odstoupit od této smlouvy.

V piipadé odstoupeni od smlouvy ze strany piikazce z jinych divodi nez z divodi uvedenych v €l. V
odst. 1 pism. a), c¢), d) a g) této smlouvy uhradi piikazce piikaznikovi veSkeré naklady spojené
s realizaci, a to dle skute¢né vynaloZenych praci.

V ptipadé odstoupeni od smlouvy ze strany piikazce je piikaznik povinen Cinnost dle této smlouvy
okamzité zastavit.

VI. Smluvni pokuty

Piikaznik pti nedodrZeni terminu doloZeni piehledu za uplynulé mésiéni obdobi uhradi piikazei smluvni
pokutu ve vy$i 0,2% z odmény (bez DPH) uvedené v ¢l. I11. odst. 1 této smlouvy za kazdy den prodleni.
Piikaznik p¥i nedodrzeni povinnosti uvedenych v ¢l. 1. této smlouvy uhradi piikazci smluvni pokutu ve
vysi 1 000,- K¢ za nedodrzeni kazdé jednotlivé povinnosti.

Smluvni pokuta nema vliv na privo na nahradu $kody vzniklé nespinénim smluvnich povinnosti a
nahrada $kody je v pIné vysi narokovatelnd vedle smluvni pokuty. Odstoupeni od smlouvy nema vliv
na povinnost k thradé smluvni pokuty.

Piikazce se zavazuje pii prodleni se zaplacenim faktur zaplatit pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi
0,2% z dluzné &astky (bez DPH) za kazdy den prodleni.

VII. Zavéretna ujednani

Smluvni strany mohou tuto smlouvu pisemné vypovédét, a to ve lhité 1 mésice i bez udani divodi.
Vypovédni doba za¢ina bézet od prvého dne mésice nasledujiciho po doruéeni vypovédi druhé smluvni
strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pied podpisem piedetly a déle, Ze jsou seznameny s jejim
obsahem a rozumi textu smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat jen formou pisemnych dodatkii,
stvrzenych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.



................................................ mistostarosta

Veskera ostatni ujednani ¢i jednostranné sdéleni, nez ktera jsou uvedena v piedchozim odstavci (napf.
o zajisténi a utvrzeni dluht, pokynech, pozadavcich, piikazech), musi byt uskuteé¢néna pisemné, jinak
jsou neplatnd, dovola-li se toho druha ze smluvnich stran, viéi niz ukon zaklada povinnost, a to i
v pripadech, kdy tak zakon nevyzaduje.

Ostatni prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné nefesend se fidi piislusnymi
ustanovenimi obcanského zakoniku a dalsich platnych pravnich predpisi.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a i¢innosti predanim podkladi
vazanych k zajisténi ¢innosti dle ¢l. 1T odst. 1 a za pfedpokladu jejiho uvefejnéni v registru smiuv v
zakonné [hite.

Tato smlouva podléha v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv, uvefejnéni v registru
smluv, které zajisti Praha 2. Spole¢nost bere na védomi, ze Praha 2 je povinnym subjektem ve smyslu
ust. § 2 odst. | zék. ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozd¢jsich piedpis,
a ze v duisledku tohoto svého postaveni je povinna na zadost poskytnout informace o skute¢nostech
uvedenych v této smlouvé, resp. 0 samotném jejim uzavieni. Dale spolecnost souhlasi s tim, aby
smlouva a pripadné dodatky této smlouvy byly v plném rozsahu zvefejnény na webovych strankéach
urenych Prahou 2, resp. na profilu zadavatele a dale prohlasuje, Ze skute¢nosti uvedené ve smlouve
nepovazuje za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., obtanského zakoniku udéluje
svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

Pokud by se nékteré ustanoveni této smlouvy ukazalo jako zcela nebo z¢4sti pravné neac¢inné, neni timto
dot&ena platnost ostatnich ujednani. V takovém pfipadé je tfeba smlouvu vykladat (provadét) dle jejiho
obsahu (uéelu).

Tato smlouva je vyhotovena v péti originalech, pficemz piikazce obdrzi 3 stejnopisy a pifkaznik 2
stejnopisy.

10.  Nedilnou sou&asti této smlouvy jsou nasledujici piilohy:

Piiloha ¢é. 1 — kryci list nabidky

V Praze dne: f({) %004/

LONGINUS S.r.o.

V Praze dne: 05 0

SKA CAST PRAHA 2
rch. Vaclav Vondrasek

Jan KO[‘SESI{E[, mistostarosta 120 39 Praha 2, namésti Miru 20 ng. Petra Kq

: CZ09874305

za piikazce za prikaznika

Dolozka
potvrzujici, Ze byly splnény podminky platnosti pravniho tikonu, ve smyslu
ust. § 43 zdkona & 131/2000 Sh., o hlavnim mésté Praze, ve znéni pozdéjsich
predpisi
Zverejnéno: od do
Sehvéleno odsouhlaseno usnesenim ZMCE RMC
¢. 474 ze dne 28. 6. 2021

vedouci odboru: Ing. Petr Gramethaser

Nehodici se Skrinéte

Za OP: Mgr. Jan Bures




—————————

KRYCI LIST NABIDKY

Uchazeé: Longinus s.r.o.
1¢: 09874305
DIC: CZ09874305

Sidlo uchazeée:

Karlova 74, 254 01 Jilové u Prahy

Jmcno a pfijmeni osoby opravnéné
jednat jménem uchazeée:

Ing. Petra Kozakova

Nazev vefejné zakazky:

TDS a BOZP pfi realizaci stavebnich praci ,,Folimanka -
volnoéasovy areil pod Nuselskym mostem*

Cislo zakazky:

OMI-01/37/2021

Celkova cena bez DPH v K¢

1 442 000 K&

DPH

0 K¢

Celkova cena véetné DPH v K¢

1 442 000 K&

Timto prohlaSuji, Ze naSe spoletnost je viz4na celym obsahem nabidky po celou dobu zadavaci lhiity.

Datam: 11.6.2021

Ing. Petra Kozakova .......

LONGINUS s.1.0-
a 74, 254 01 Jilové u Prahy

fon: i
4305. DIC: 709874305

------------------------------------------------------------------------

Jméno, pFijmeni a podpis oprivnéné osoby jednat jménem &i za uchazefe, otisk razitka



