
Z., !/ ::"i,/ ",:
. .. . Smlouva o dilo

Č.S.: 0272/2021/SMP14/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Smluvní strany:

Městská část Praha 14
se sídlem Bři Venclíků 1073, 198 00 Praha 9
lČ: 00231312
DIČ: CZ00231312

zastoupena Správou majetku Prahy 14, a.s.
se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9, Hloubětín
zastoupená Vladimirem Mitášem, předsedou představenstva/jiřim zajacem, členem

představenstva/ Pavlem Maškem, členem představenstva
lČ: 25622684
DIČ: CZ25622684

Bankovní spojeni: ppf banka, a. s., Praha 6
Č. ú.:
dále jen objednatel- na straně jedné

Karlova Firma s.r.o.
se sídlem Vodičkova 704/36, Praha 1, 110 00
zastoupené Karel Mašín
lČ: 24248011
DIČ: CZ24248011
Bankovní spojeni: Raiffeisen Bank
č.ú.:
Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Karel Mašin
ve věcech technických je oprávněn jednat:
dále jen zhotovitel - na straně druhé
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1. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je provedeni stavebních prací specifikovaných v ČI. 2. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle ČI. 2. této smlouvy
svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny.

2. Předmět díla

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Předmětem díla je přestavba sociálního zařÍzení na invalidní WC objektu zdravotního střediska
Kapitána Stránského 999, 198 00 Praha 14 ve vIastnictvi Města Praha a ve správě objednatele,
a to v souladu se soupisem dodávek a montáží, který bude zhotoviteli předán nejpozději při
podpisu smlouvy (dále jen ,,Dílo" nebo ,,Stavba").

Místem plněni je objekt zdravotního střediska Kapitána Stránského 999, 198 00 Praha 14 na
pozemku p č. 232/142, katastrálni územ' Černý Most

Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a technického vybaveni
nezbytných pro řádné dokončeni Díla, dále provedeni všech činnosti souvisejÍcÍch s dodávkou
stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedeni je pro řádné dokončení Díla nezbytné,
zejména, nikoliv však výlučně:
· zajištění a provedeni všech opatřeni organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedeni Díla;
· zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sItí během

výstavby;
· veškeré práce a dodávky souvisejicí s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);
· zřIzenI a odstraněni zařIzenI staveniště včetně napojeni na inženýrské sItě;
· zajištění čistoty staveniště a zejména jeho okolI, v případě potřeby zajistit Čištěni

kom unikaci dotčených provozem zhotovitele;
· odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
· zajištěni a provedeni všech nezbytných zkoušek a revizi podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době prováděnía předání Stavby, kterými
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů
Stavby, a to včetně letového ověření;

· zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků;
· zajištění a splnění pod mínek vyplývajIcich ze stavebního povoleni nebo jiných dokladů.

Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny,
v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšeni ceny díla, musí být před jejich fakturací
uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s ČI. 13.2. této smlouvy.

Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracováni dokumentace skutečného provedeni stavby, na
za řízeni staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci od padů, náklady
na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovováni,
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařIzenI, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní
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značení, náklady na zřizení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné
pro realizaci zakázky.

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohodys objednatelem ve formě písemného dodatku.

3. Doba plněni
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

3.1.1. Termín zahájení prací: do 5 dnů od podpisu této smlouvy

3.1.2. Termín dokončeni díla: 30 dnů od zahájení prací

3.2. Plněni díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací.

3.3. DřivějšÍ plnění je možné.

3.4. V případě omezení postupu pracivlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním,
opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunuti terminu dokončení
stavby. V případě prod|ouženitermÍnu dokončeni stavby musí být v souladu s ČI. 13.2. uzavřen
dodatek k této smlouvě.

3.5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů od podpisu smlouvy, zhotovitel je povinen
vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu
určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro zahájení prací není
nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po
částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy nás|edujÍcÍ den po výzvě
zhotovitele k předáni této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu
prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž prováděni je daná část staveniště nutná. Předáni
je možné pouze v pracovní den.

4,1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4. Cena díla
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a Činí:

· Cena bez DPH: 164.971,- Kč
· DPH: 21%

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li
v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě
k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuálnisazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležicich na straně zhotovitele, je tato
cena neměnná až do doby skutečného ukončeni díla.

Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plněni osobou povinnou k dani ve smyslu
uplatněni přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění.

Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.

4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen
použitých v položkovém rozpoČtu, který je přIlohou č. 1 této smlouvy. Ta m, kde nelze
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použit popsaný způsob oceněni, bude oceněni provedeno individuálnI ka|ku|acj
zhotovitele s přihlédnutIm k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění,
vydávaných Urs Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. případné méněpráce musí být objednatelem
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5. Platební podmínky
5.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dÍ|čÍ měsični fakturace na základě

skutečně provedených prací a dodávek.

5.2. Fakturace a platba skutečně provedených prací bude probíhat následovně:

5.2.1. Fakturace skutečně provedených prací bude probíhat na základě měsíčnÍch faktur/daňových
dokladů. Faktury budou doloženy zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a
dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, ceny za jednotku,
množství a výsledné ceny za přIslušnou položku a budou odsouhlaseny objednatelem.

5.2.2. MěsičnÍ fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% ze sjednané ceny díla bez DPH.
Překročí -ii zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny díla, je objednatel
oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši
pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývajici část faktury přesahujÍcÍ hodnotu 90 % ze sjednané
ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

5.3. Zádržné

5.3.1. Částka rovnajÍcÍ se 10% z celkové sjednané ceny díla bez DPH slouží jako zádržné, které bude
zhotoviteli uhrazeno po protokolárnIm předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě
převzetí díla, na němž se vyskytuji vady či nedodělky nebránIci užÍvánj díla, až po odstranění
posledního z nich.

5.3.2. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem ve lhůtě 2 dnů po předáni a převzetí díla bez vad a
nedodělků. V případě převzetí díla, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránIcI uživání
díla, ihned po odstraněni posIedniho z nich.

5.4. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít j materiál (bez provedeni prací)
a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řIdi stejně jako
v případě ostatní fakturace. Zhotovitel na toto nemá právni nárok.

5.5. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručeni faktury
objednateli.

5.6. Faktura je uhrazena dnem odepsáni příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude
provedena na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

5.7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění. Součásti faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený
technickým dozorem objednatele (TD).

5.8. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nejpozději do 7. dne nás|edujÍcÍho
měsíce.
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V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn
fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu
opraví nebo vystaví novou. Vrácením fa ktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
30denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

6. Staveniště
6.1. Prostor staveniště je vymezen zadá nim stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu síti apod. zajisti
zhotovitel jako součást díla.

6.3. Nejpozději při předáni staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná
rozhodnuti orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen
staveniště převzít.

6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a Čistotu,
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s přIslušnými předpisy.

6.6. Zhotovitel je povinen dodržovatveškeré platné technické a právní předpisy, týkajÍcÍse zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařIzenI, požární ochrany
apod.

6.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnosti práce a soustavnou kontrolu na
pracovišti.

6.9. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařizeniobjednatele a naopak.

6.10. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetřia sepíše záznam
o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika
objednatele s výsledky šetřeni.

6.11. Porušováni předpisů bezpečnosti práce a technických zařIzenI a bezpečnosti provozu se
považuje za neplněni povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dílo.

6.12. Zhotovitel se zavážuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných
osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit
nebo vyloučit. Toto ustanoveni se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů
a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel
vyžad uje.

6.13. vytýčenívšech inženýrských sítí a zařÍzení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá
za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních SÍtÍ a zařIzenI jakéhokoliv druhu.

6.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předáni a převzetí celého díla objednatelem. Za
vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu
předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
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7. Prováděni díla
7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat
do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plněnItéto smlouvy.

7.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné
zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně
v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

7.3. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační
orgán zjisti vady a nedodělky, při předáni opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých
v kolaudačnim rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.

7.4. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních
podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis
do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele
neprodleně písemně upozornit {např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli
lhůtu pro odstraněnIvzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném
terminu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v ČI. 11.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně
odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy
dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých
u jednotlivých výkazů v nabídce.

7.7. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve
smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem
takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset
zhotovitel odstra nit odlišné m nožstvi materiálu, než bylo sta noveno v projektové dokumentaci
a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových
cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V případě, že
zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého
v položkovém rozpočtu, který je přIlohou č. 1 této smlouvy, ocenil jeho vytěženi, manipulaci
s nim, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu
zákona o odpadech, využit ať už při stávajÍcÍ stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci
konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží
objednateli k odsouhlasenI. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními ČI. 4.

7.8. V průběhu prováděnÍdi|a se budou konat kontrolnIdny, které bude svolávat a řídit objednatel
nebo jim určená osoba a jichž se zúčastni objednatel, zhotovitel a objednatelem určený
stavební dozor. Zápisy z kontrolnIch dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Závěry
uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit
ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě
požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel
povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném
objednatelem.

7.9. td objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla.
Pokud se nejedná o pokyn k zastaveni prováděni díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením prováděnÍdi|a a pokud nedojde k jiné
dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu terminu dokončení stavby o dobu shodnou
s dobou, po kterou bylo prováděni díla TD objednatele dočasně zastaveno.

7
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7.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka
rozvodů a ka belů před záhozem Či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody
v budovách, a to nejméně 3 pracovni dny předem. Ke kontrole zakrývaných
a znepřistupňovaných prací a konstrukcí předIožI zhotovitel veškeré výsledky o provedených
zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce,
certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo
samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na
díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkryti
zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkryti
zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněnhn pořidI zhotovitel fotografickou dokumentaci
nebo videozáznam zakrývaných části v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez
zbytečného odkladu objednateli.

7.11. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedeni a inženýrských sÍtÍ dotčených
stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve
stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajisti geodetická zaměřeni, která nejpozději
při protokolárnhn předáni díla předá objednateli.

7.12. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránIcI řádnému prováděnídÍ|a, je povinen
tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na připadnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady
spojené s následným odstraněním vady díla.

7.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám
v důsledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyp|ývajicich ze zákona,
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů
od oznámeni rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu
finančně nahradit.

7.15. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce.
Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena
objednatelem.

7.16. Vznikne-li nově nutnost působeni koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb.
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v současném znění a ve
znění provádějicích předpisů; je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit
objednateli. Vznikne-li nutnost působeni koordinátora BOZP úkony zhotovitele (např.
přizváním poddodavatele), nese náklady na činnost koordinátora BOZP zhotovitel.

7.17. Objednatel může rozhodnout, Že koordinátor BOZP bude na stavbě působititehdy, když právní
předpisy jeho působeni nevyžad ují.

7.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou
součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

a) umožněni pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a zajištění jejich dodržová ní všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli

C) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na
poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván

d) řIzeni se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen

"l
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e) včasné a řádné informováni koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních
prací a jeho změnách

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy,
které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla

g) včasné a řádné informováni koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelIch
a jejich pracovnÍcÍch, kteří se budou na zhotoveni díla podílet a o změnách těchto
pracovníků

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájeni
prací a činnosti vystavujicich fyzikou osobu zvýšenému ohrožení Života nebo poškozeni
zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějÍcÍch předpisů, pokud tyto práce nebyly
souČásti zadávací dokumentace a plánu BOZP,

7.19. Zhotovitel navštívil místo plněni veřejné zakázky a pečlivě překontroloval kompletní
projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedeni díla, které od
objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát
zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námitky zhotovitele vyplývajÍcÍ z nedostatečné
prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro
provedení díla nebo nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů
poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný Či chybný popis díla v projektové
dokumentaci byl zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele před podpisem smlouvy o
dílo.

7.20. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinilveškeré úkony nutné pro zjištění
skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolnI průzkumy daného
staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedeni díla dohodnutým způsobem. Dále
zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh
některých částí díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté
podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že
nezjistil nevhodnost projektové dokumentace či ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli
objednatelem a že tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedeni díla. Zhotovitel v souvislosti
s prohlášeními učiněnýmivýše dále bere na vědomí, že v případě, že po uzavřenIsmlouvy o dílo
vyjde najevo, že písemně neupozornil objednatele na skutečnosti uvedené výše před
uzavřením smlouvy o dílo a zhotovitel až po uzavřeni smlouvy o dílo objednateli sdělí existenci
vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních podkladů převzatých od
objednatele, jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele a tento není oprávněn
uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či odstoupit od smlouvy, s ČÍmž
výslovně souhlasí.

7.21. Likvidaci komunálního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na
své náklady, a to tak, Že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu
zákona č. 185/2001Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb., HMP, kterou se stanovisystém
shromažd'ování, sběru, přepravy, třÍděnj, využjvánÍ a odstraňování komunálních odpadů
vznikajÍcÍch na území hlavního města Prahy a systém nakládáni se stavebním odpadem
(vyhláška o odpadech) a likvidace stavebního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel
díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve
smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých
dalších zákonů.

7.22. Součásti plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedeni díla či jeho části
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálnIch,
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace eventuálně zkušebního provozu a

F

!

!
l

8



Ť "m

Č.S.: 0272/2021/SMP14/1050

požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole
staveb.

7.23. Stavební práce budou probíhat v obydlené zóně. Po dobu prováděni prací je zhotovitel povinen
dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na
limitovanou hlučnost a prašnost apod.

7.24. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní
plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla
objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je
novými.

7.25. Zhotovitel zajistí vystěhováni a zpětné nastěhování vybavení prostor dotčených stavebními
pracem i.

8. Převzetí díla
8.1. Zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před terminem dokončeni díla objednatele

k převzetidokončeného díla. Podmínkou předánía převzetÍdj|a objednatelem je řádné splnění
předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo
is ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojenis jinými nebrání
řádnému a bezpečnému užívánÍ předmětu díla. Zápis o předáni a převzetí díla bude proveden
společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklosti ve dvou
stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu
objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačnIho řIzenI stavby.
K tomuto řIzenI je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna
poskytovat kvalifikované informace týkajÍcÍ se předmětu díla.

8.2. K zahájení přejňnacího řIzení je zhotovitel povinen předložit zejména:

" stavební deník

" atesty použitých materiálů

" doklady o provedených zkouškách

" dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí (či. 8.5)

" prohlášeni o shodě

' doklady o likvidaci odpadů.

8.3. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojenis jinými nebráni
užÍváni díla, nejsou důvodem pro odmÍtnutj převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit
v dohodnutých lhůtách.

8.4. O předáni a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady
a nedodělky dle ČI. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstraněni, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačnIho řízeni, je zhotovitel povinen je
odstranit bezodkladně od jejich zjištěni.

8.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištěni realizace předmětu díla v termínech stanovených
touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by
zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo
o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řizení kvalifikaci,
je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný zakázek, v
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platném znění (dále jen ,,zákon"), tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační
předpoklady jako poddodavatel původ ni.

9. Záruční podmínky
9.1. Zhotovitel poskytuje na provedeni díla záruku v 60 měsÍcÍch, která začíná plynout ode dne

předáni a převzetidňa.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo,
příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujÍcÍ se k provedení díla.

9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční
době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich
příčinou bylo porušení povinnosti zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené
nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou události nebo třetí osobou.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. v reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finančnináhradu.

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení
písemného oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. v případě havárie
započne zhotovitels odstraněním vady bezodkladně,tj. do 24 hodin od jejího oznámeni, pokud
se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším
termínu, nejdéle však do terminu dohodnutém s objednatelem. jestliže zhotovitel neodstraní
vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit
sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.6. Oznámeni o ukončeni odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede
zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné
délce jako je uvedena v ČI. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předáni a převzetí
opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky
řizeni o předáni a převzetí opravy.

10. Odpovědnost za škodu
10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání

a převzetí díla.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla
v souvislosti nebo jako důsledek porušeni povinnosti a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená
s dílem, a to pro případ věcných škod až do hodnoty ceny díla a v případě odpovědnostních
škod minimálně 2 mil. KČ s maximálni spoluúčastI 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po
celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel se zavazuje na požádáni objednatele kdykoliv
předložit platnou pojistnou smlouvu dle tohoto článku.
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11. Sankce
11.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plněni se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně
však do výše 20 % dlužné částky.

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodrženi termínu vyklizeni a vyčištění staveniště zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý i jen započatý den prodleni.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodrženi terminu k odstraněni vady uvedené
v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ za
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodleni.

11.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 KČ v případě, že nesplní povinnost
oznámit objednateli nově vzniklou nutnost působení koordinátora BOZP.

11.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-kč za každý den nesplnění
povinnosti dle ČI. 10.4. této smlouvy.

11.7. v případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na
smluvní pokuty, pokud vznikly dřivějšhn porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním Či plnění ze záruky
za odstraněni vad.

11.8. Smluvní pokuty se nezapočitávaji na náhradu případně vzniklé škody.

11.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

11.10. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdrženi daňového dokladu (faktury)
s vyčislenkn smluvní pokuty.

11.11. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném terminu, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou reklamaci
a za každý započatý den prodlení.

11.12. jestliže zhotovitel i přes upozorněni objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- kč za každý takový případ.

12. Odstoupení od smlouvy
12.1. Za podstatné porušeni smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá

strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

" vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele
vady neodstraní v stanovené lhůtě

" prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o vice než 30 dnů

" prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění
smlouvy o vÍce než 30 dnů

" úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčnIho zákona

" porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařIzenI

" nedodrženi povinnosti dle čl.10.4. této smlouvy .
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12.2. Účinky odstoupeni od smlouvy nastávají dnem doručeni oznámení o odstoupení druhé straně
smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat
v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané
objednateli budou v českém jazyce.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze čislovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědi s jednoměsÍčnj výpovědní lhůtou,
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce nás|edujÍcÍho po kalendářním měsíci,
v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

13.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věci, které opatřil a které jsou součásti díla a uhradit
případně vzniklou Škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věci, které opatřil
a které se staly součásti díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva
a povinnosti.

13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývajÍcÍ
z této smlouvy třetí osobě.

13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanoveni. Pro případ, že se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane neúčinným
nebo neplatným, se smluvní strany zavazuji bez zbytečného odkladu nahradit takové
ustanoveni novým.

13.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

13.9. Smlouva se řIdí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy
plynoucí z této smlouvy platí přísluŠná ustanoveni občanského zákoníku

13.10. Osoby podepíšujÍcÍ tuto smlouvu svým podpisem stvrzuji platnost svého oprávněni jednat za
smluvní stranu.

13.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě,
že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

13.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat
veškerou součinnost s kontrolou.

13.13. Obě strany smlouvy prohlašuji, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.14. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a
zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva.

13.15. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu občanského zákoníku a uděluji souhlas k jejich užiti a zveřejnění bez
stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

13.16. Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
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13.17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma/všemi smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

"m

13.18. Nedilnou součástítéto smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 - Soupis montážía dodávek

V Praze dne: 1 2 -07- 2021 V Praze dne: 12 -07- 2021

za objednatele: za zhotovitele:
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Ť Karlova Firma s.r.o.
Rekonstrukce WC
Cenová nabídka
množství m.j. Popis položky j. cena c. cena bez DPH

1 kpl Bourací práce 15 000 KČ 15 000 KČ

40 m2 Zednické úpravy stěn 480 KČ 19 200 KČ
6 m2 Vyrovnáni podlahy 625 KČ 3 750 Kč

7,9 m2 SDK předstěna 1 280 Kč 10112 KČ
6 m2 SDK podhled 960 Kč 5 760 Kč

20,4 m2 Montáž obkladu 800 KČ 16 320 KČ
5,2 m2 Montáž dlažby 800 Kč 4160 KČ
22 m2 Obklad Rako White collection 343 KČ 7 546 KČ

7 m2 Dlažba Rako Extra bílá 60X60 cm 573 KČ 4 011 KČ
1 kpl Výmalba 3 350 Kč 3 350 kč

1,0 ks Dveře 900L, ocelové zarubně 10 762 KČ 10 762 Kč

1,0 kpl Doprava 10 000 KČ 10 000 KČ

1,0 kpl Voda a kanalizace vC, ZP 55 000 KČ 55 000 KČ

Celkem bez DPH 164 971 KČ

22.06.2021 Karel Mašín


