
SMLOUVA O DÍLO 

Č. 119/2/2021

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníky v platném
znéní (dále jen „občanský zákoník^)

I.
Smluvní strany

Statutární mčsto Most
Mgr. Janem Paparegou, primátorem města 
434 69 Most, Radniční č, p. 1 
00266094 
CZ002666094
Česká spořitelna a. s., pob. Most
27-1041368359/0800
19-1041368359/0800

Objednatel:
Zastoupený:
Sídlo:
IČO;
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. ů. výdajového:
Č. ú. příjmového: 
(dále též objednatel)

a

Atelier T - pian, s.r.o.
Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 - Nusle 
RNDr. Libor Krajíček, jednatelem společnosti 
26483734 
CZ26483734 
ČSOB, a. s. Praha 1 
208066260/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 85150 
(dále též zhotovitel)

Zhotovitel:
Sídlem:
Zastoupeno:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č.Ú.:

Článek II.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na základě schváleného Obsahu změny č. 1 
Územní plán Most (usnesení Zastupitelstva města Mostu č. ZmM/ 0824/16/2021 
ze dne 24. 6. 2021) a za podmínek uvedených v textu této smlouvy vypracovat
Změnu ě. 1 Územního plánu Most

Dílo bude zpracováno zkráceným postupem dle §55a zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znéní pozdějších předpisů.

1.1.

1.2.
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1Dflo zahrnuje následující 3 etapy zpracování Změny č. 1 Územního plánu Most včetně 
vyhodnocem' vlivu této změny na udržitelný rozvoj území (dále také VV URÚ):

1.3.

1.3.1 1. etapa
zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Most včetně W URÚ pro 
veřejné projednání dle předaného obsahu změny, zahrnující mj. 
aktualizaci dat ÚAP ORP Most dle předaných podkladů a aktualizaci 
zastavěného území

- účast zhotovitele na projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Most 
včetně návrhu W URÚ na veřejném projednání

2. etapa
zpracování úpravy návrhu Změny č. 1 Územního plánu Most, včetně úpravy
VY URÚ pro vydání v Zastupitelstvu města Mostu

3. etapa
zpracování úplného znění Územního plánu Most po vydání Změny č. 1 a to
jak textové, tak grafické části

1.3.2

1.3.3

Součástí změny č. 1 Územního plánu Most je i vyhodnocem' vlivu této změny 
na udržitelný rozvoj území.

1.4.

1.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Článek 111.
Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel začne práce na zpracování díla specifikovaného včl. I. bez zbytečných
odkladů po podpisu smlouvy a předání schváleného obsahu Změny č. 1.

2.2. Zhotovitel je povinen dílo realizované ve 3 etapách předat následovně:
2.2.1 1. etapu

zněm' návrhu Změny č. 1 Územního plánu Most včetně VV URÚ pro veřejné 
projednání předat objednateli nejpozději do 12 týdnů od podpisu této smlouvy.

2.2.2 2. etapu
úpravy Změny č. 1 Územního plánu Most včetně úpravy W URÚ předat 
objednateli nejpozději do 8 týdnů od předání písemných pokynů k pnpadným 
nepodstatným úpravám po veřejném projednání.

2.2.3 3. etapu
úplné znění Územního plánu Most po vydání Změny č. 1 objednateli nejpozdqi 
do 6 týdnů po schválení Změny č. 1 ÚP Most v Zastupitelstvu města Mostu.

Článek IV.
Cena díla

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným zhotovením díla včetně 
veškerých nákladů na nezbytnou spolupráci třetích osob, včetně jakýchkoliv jiných výdajů 
zhotovitele.
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r 4.2. Cena díla s předmětem a obsahem plnění dle čl. II této smlouvy je stanovena jako 
konečná - tedy pevná a maximální (nepřekročitelná).

Ke sjednané ceně díla se připočte DPH vždy ve výši určené platným právním předpisem.

Cena jednotlivých částí - etapizací díla určených k samostatnému převzetí bez DPH, 
celková cena bez DPH, DPH ke dni uzavření smlouvy a celková cena v četně DPH:

4.4.1 Cena za 1. etapu prací 237 250 Kč bez DPH

4.4.2 Cena za 2. etapu prací 94 500 Kč bez DPH

4.4.3 Cena za 3. etapu prací 55 000 Kč bez DPH

Celková cena bez DPH činí 386 750 Kč, z toho DPH 21 % 81 218 Kč, celková cena zakázky 
celkem včetně DPH 467 968 Kč.

4.3.

4.4.

Článek V.
Platební podmínky

Cena díla bude zhotovitelem fakturována po projednání a schválem' jednotlivých částí 
(etap) díla určených k samostatnému převzetí objednatelem.
Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového 
dokladu. Faktura je splatná do 21 dnů od doručení faktury objednateli bezhotovostním 
převodem na shora uvedený účet zhotovitele. Za okamžik uhrazení faktuiy se považuje 
datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
Přílohou faktury musí být písemně vyhotovený předávací protokol potvrzený 
zhotovitelem a objednatelem.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit bez zbytečného odkladu po jejím doručení 
v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. Zhotovitel je povinen 
odstranit nesprávné údaje č i doplnit chybějící údaje. Lhůta splatnosti začne plynout 
dnem doručení opravené faktury objednateli. Dále je objednatel oprávněn pozastavit 
úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy při jakémkoliv prodlení 
zhotovitele.
Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury a nedodělků dosavadního 
plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, 
tak poté.

5.1

5.2

I ..
Í0í

4 I

5.3

5.4

5.5

Článek VI.
Vady díla a záruka

V případě, že dílo nebude odpovídat předmětu a obsahu plnění dle článku II. této 
smlouvy nebo bude vykazovat chyby, vady, nedostatky a nedodělky, má objednatel 
právo na jejich neprodlené a bezplatné odstranění. Specifikace vad musí být zhotoviteli 
sdělena písemně.
Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 
a smluvní pokuty.
Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 
smlouvou a obecně závaznými a technickými normami a předpisy.

6.1

6.2

6.3
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Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele, veřejně správních orgánů či organizací.
Po odstranění vad a nedodělků vzniká zhotoviteli právo fakturovat.
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, záruční doba činí deset let od převzetí díla 
objednatelem. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po dni převzetí celého 
díla objednatelem, resp. poslední části díla určené k samostatnému převzetí.

6.4

6.5
6.6

Článek VII.
Spolupůsobeni objednatele a zhotovitele

Objednatel se zavazuje, že bude spolupracovat při posuzování podkladů 
se zhotovitelem, bude zhotoviteli poskytovat doplňující údaje, vyjádření a stanoviska 
dle jeho potřeby po dobu plnění této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje k účasti na veřejném projednání.
V průběhu provádění díla budou podle potřeby v termínech určených objednatelem 
probíhat pracovní jednání za účasti zástupců objednatele a zhotovitele, zhotovitel 
je povinen se těchto jednání zúčastňovat. Z jednotlivých jednání vyhotoví zhotovitel 
písemný zápis, obsahující údaje o zúčastněných, čase a místu konání, podstatných 
informacích o problematice, která byla předmětem jednání včetně dohodnutého 
výstupu. Veškeré zapůjčené podklady, údaje a doklady, které zhotovitel získal 
v souvislosti se zpracováním díla, je povinen vrátit objednateli nejpozději do splatnosti 
konečné faktury. Pokud tak neučiní, nevzniká objednateli povinnost proplatit konečnou 
fakturu.
Veškeré údaje a doklady, které zhotovitel získal v souvislosti se zpracováním díla, může 
zhotovitel použít pro zpracování jiné zakázky nebo je poskytnout třetím osobám pouze 
za podmínky předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.1

7.2
7.3

7.4

Článek VIII.
Smluvní pokuty

V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným předáním části díla určené 
k samostatnému převzetí je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05% ze sjednané ceny příslušné části díla určené k samostatnému převzetí 
za každý započatý den prodlení.
V případě porušem' zhotovitele poskytnout sjednanou součinnost blíže specifikovanou 
v čl. VII. Této smlouvy objednateli (např. při neúčasti zhotovitele na veřejném 
projednání), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč 
za každé takové porušení povinnosti.
V případě porušení povinnosti odstranit objednatelem reklamovanou vadu řádně 
a ve sjednaném terminu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
500 Kč za každou vadu a den prodlení.
V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8.1

8.2

8.3

8.4
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r 8.5 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od této na základě své vůle 
upustit.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.8.6

Článek IX.
Závěrečná ujednání

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 
vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum 
jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o 
jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství a udělují svolem' k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo 
změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci 
smluvních stran.
Nedílnou součástí smlouvy je schválený Obsah změny č. 1 územního plánu Most.
Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
občanského zákoníku v platném zněm'.
Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvm' 
strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, 
a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání 
může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení 
od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno 
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy 
v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou 
za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou 
či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručem' 
zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravem' 
písemnosti.
Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracovám' osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5
9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11
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9.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

v Praze dneV Mostě dne 2 8 -07- 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Janťaparega 
primátor města Mostu

RNDr. Libor Krajíček 
jednatel společnosti

,rT- ‘
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r Příloha č. 1 ke SOD č. 119/2/2021

Obsah změny č. 1 Územního plánu Most
Schváleno na zasedání ZmM dne 24. 6. 2021 č. u. ZmM/0824/16/2021.

a) Údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti prokazující, že 

ie oprávněn podat návrh na pořízení změnv územní plánu, obsah a důvody pro pořízení 
změny

Navrhovatel:
ČEZ, a.s. Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO 45274649
Adresa pro doručování: ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Husovo náměstí 69, 405 02 Děčín IV 
Návrh se týká pozemkových parcel č. 635/1,635/8 k. ú. Komořany u Mostu a stavebních parcel 
č. 558, 561 a 562 k. ú. Komořany u Mostu. Navrhovatel je vlastník uvedených parcel.
Důvod pro podání návrhu na změnu: Současný způsob využití neumožňuje realizaci záměru 
vlastníka, a to výstavbu fotovoltaického zdroje (elektrárny) pro výrobu elektrické energie. 
Velikost území je cca 19 ha. Zhotovitel tuto možnost prověří.

f

Navrhovatel:
United Energy, a.s. Teplárenská 2, 434 01 Most - Komořany, IČO 273 09 959
Návrh se týká pozemkových parcel č. 1160/145, 1160/85 k. ú. Ervěnice a č. 1082/42 k. ú.
Komořany u Mostu. Navrhovatel je vlastníkem pozemků.
Důvod pro podání návrhu na změnu: Současný způsob využití neumožňuje realizaci 
velkoplošných skleníků pro pěstování zeleniny, případně ovoce. Velikost území je cca 10 ha. 
Zhotovitel tuto možnost prověří.



Navrhovatel:
Most

Návrh se týká zrušení části plochy Z114 - plocha pro silniční dopravu, která je vedena přes celý 
pozemek č. 839/78 k. ú. Vtelno a tím dochází kjeho znehodnocení. Navrhovatelka je 
vlastníkem pozemku. Důvod pro podání návrhu na změnu: plocha Z114 znehodnocuje pozemek 
ve vlastnictví navrhovatelky, možnost napojení pozemkových parcel č. 839/127 a 839/106 
k. ú. Vtelno je z ulice Na Gruntě. Zhotovitel tuto možnost prověří.

Navrhovatel:
 Acton, s.r.o., všichni na základě plné moci zastoupeni 

společností 108 Investment Advisory, s.r.o. Příběnická 20, Praha 3,130 00 
Návrh se týká pozemkových parcel č. 272/5,272/6,272/7, 272/8, 272/10 a 272/11 k. ú. Most I. 
Navrhovatelé jsou vlastníci pozemků. Důvod pro podám' návrhu na změnu: Současný způsob 
využití v ÚP je NSx - Plocha smíšená nezastavitelného území - ostatní zeleň rekultivací. Tento 
způsob využití neumožňuje realizaci FVE - instalaci fotovoltaických panelů a úložiště 
elektrické energie vč. Technické infrastruktury. Velikost území je cca 38 ha. Zhotovitel tuto 
možnost prověří.
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Navrhovatel:
Stadion Most, s r.o. Letenské náměstí 157/4, Bubeneč, 170 00 Praha 7 
Návrh se týká změny způsobu využití pozemkových parcel č. 6385/15, 6385/14, 6385/8 a 
6385/12 vk. ú. Most II. Navrhovatel je vlastníkem pozemků. Důvod pro podání návrhu na 
změnu: Současný způsob využití OS - plocha pro tělovýchovu a sport. Pozemkové parcel 
nejsou v současné době pro sport využívány a navrhovatel žádá o změnu způsobu využití na O 
- plocha občanského vybavení, aby došlo ke sjednocení způsobu využití s okolním územím. 
Zhotovitel tuto možnost prověří.

Navrhovatel:
METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
Návrh se týká části pozemkové parcely č. 214/13 v k. ú. Vtelno. Navihovatel je vlastníkem
pozemku. Důvod pro podání návrhu na změnu: Současný způsob využití pozemkové parcely je
ZO - zeleň ochranná a izolační (součást plochy Z9). Tento způsob využití neumožňuje realizaci
záměru administrativm' budovy s případnými komerčními prostory. Zhotovitel tuto možnost
prověří.
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Navrhovatel:
METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec 
Návrh se týká části pozemkové parcely č. 214/31 vk. ú. Vtelno. Navrhovatel je vlastníkem 
pozemku. Důvod pro podání návrhu na změnu: Současný způsob využití NS.k - krajinná zeleň 
neumožňuje realizaci záměru oplocení pozemku a případnou stavbu zastřešené pergoly či 
zahradního domku. Z tohoto důvodu navrhovatel požaduje změnu způsobu využití BI - bydlení 
individuální v rodinných domech - městské. Zhotovitel tuto možnost prověří.

Navrhovatel:
Statutární město Most, Radniční 1,434 01 Most
1. Návrh se týká pozemkové parcely č. 6191/1 k. ú. Most II. Navrhovatel je vlastníkem 

pozemků. Důvod pro podání návrhu na změnu: Rozšíření plochy VL - plochy pro lehkou 
průmyslovou výrobu na úroveň uliční čáry. Zhotovitel tuto možnost prověří.
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2. Návrh se týká pozemkových parcel č. 754/1 k. ú. Most II. Navrhovatel je vlastníkem 

pozemku. Důvod pro podám' návrhu na změnu: současný způsob využití pozemkové parcely 
je PZl - park. V tomto území vede koridor technické infrastruktury, díky kterému je toto 
území prakticky nezastavitelné. Tato plocha přímo navazuje na stávající hromadné garáže, 
poptávka po realizaci garáží ve městě je stále vysoká, město však novou výstavbu 
nepodporuje. Zde by bylo možné, v závislosti na vedení technického koridoru několik garáží 
přistavět. Z tohoto důvodu je navržena změna způsobu využití na plochy DS - plochy pro 
silniční dopravu v rozsahu umožňující koridor technické infrastruktury. Zhotovitel tuto 
možnost prověří.

JSi; ^

7/C3

vli.

3. Návrh se týká pozemkové parcely č. 160/3 k. ú. Vtelno. Navrhovatel je vlastmkem pozemku. 
Důvod pro podání návrhu na změnu: Současný způsob využití W - plocha vodní a 
vodohospodářská neodpovídá skutečnosti. Pozemek navrhujeme zařadit do ploch ZO - zeleň 
ochrainá a izolační, na kterou pozemek navazuje. Zhotovitel tuto možnost prověří.
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4. Návrh se týká části pozemkové parcely č. 3/1 k. ú. Most II. Navrhovatel je vlastníkem 
pozemku. Důvod pro podání návrhu na změnu: Současný způsob využití části pozemku LS 
-plocha lesní již neodpovídá skutečnosti. Jedná se část lesa, který navazuje na řadové domky 
(okály) v ulici Vinohradská. Vlastníci RD žádají o odkup části pozemky, který navazuje na 
jejich RD, kde si postupem času zrealizovali zahrady. Jedná se cca o 1 200 m2. Z tohoto 
důvodu navrhuje pořizovatel začlenit část pozemku do ploch ZN - plochy nezastavitelných 
soukromých zahrad.

5. Návrh se týká pozemkové parcely č. 319/1 vk. ú. Vtelno. Navrhovatel je vlastníkem 
pozemku. Důvod pro podání návrhu na změnu: Současný způsob využití NZ - plocha 
zemědělská neumožňuje realizaci zahrádek. Plocha o velikosti 740 m2 se nachází v trase 
vedení VN a VNN. Vzhledem k ochrannému pásmu nebude využita pro žádnou formu 
zástavbu. Pořizovatel navrhuje začlenit část pozemku do ploch RZ - plocha individuální 
rekreace, zahrádkářská osada. Zhotovitel tuto možnost prověří.

6
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Navrhovatel:
Pořizovatel, orgán územního plánování
Návrhy na změnu se týkají pozemkových parcel nebo ploch, kde navržený způsob využití 
v územním plánu nekoresponduje se skutečností nebo s plánovanými záměry, které jsou již 
v pokročilém stadiu příprav.

6. Návrh se týká pozemkových parcel č. 214/91 a 214/92 k. ú. Vtelno (vlastník:
a ). Důvod pro podám' návrhu na změnu: Současný způsob využití 
pozemkových parcel W - plocha vodní a vodohospodářská neodpovídá skutečnosti. 
Předmětné parcely byly odděleny od pozemkové parcely č. 214/1 k. ú. Vtelno a v katastru 
nemovitostí je druh využití těchto pozemků ostatní plocha - jiná plocha. Z tohoto důvodu 
navrhuje pořizovatel začlenit pozemky do plochy BI - bydlení individuální v rodinných 
domech - městské, na kterou pozemky navazují. Tím dojde ke zmenšení velikosti LBC 16 o 
447m2. Zhotovitel tuto možnost prověří.
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7. Návrh se týká pozemkových parcel č. 276/4 (vlastník: Autamost s.r.o.) a 740 k. ú. Čepirohy 

(vlastník: . Důvod pro podání návrhu na změnu: Současný 
způsob využití PZ2 - přírodní lesopark neodpovídá skutečnost. Na pozemkových parcelách 
je vybudovaná garáž a odstavná plocha pro automobily. Z tohoto důvodu navrhuje 
pořizovatel začlenit pozemky do plochy O - plocha občanského vybavení, na kterou 
pozemkové parcely navazují. Zhotovitel tuto možnost prověří.
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8. Návrh se týká pozemkové parcely č. 5307/72 v k. ú. Most II (vlastník: Česká republika, Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových). Důvod pro podání návrhu na změnu: 
Současný způsob využití BI - bydlení individuální v rodinných domech - městské 
neodpovídá skutečnosti. Na pozemkové parcele je umístěna příjezdová komunikace ke 
stávajícím řadovým garážím. Z tohoto důvodu navrhuje pořizovatel začlenit pozemek do 
ploch DS - plochy pro silniční dopravu. Zhotovitel tuto možnost prověří.

9. Návrh se týká plochy rodinných domů v ul. Jasmínová. Důvod pro podání návrhu na změnu: 
19 řadových rodinných domů je zařazeno v území se způsobem využití BH - bydlení 
hromadné. Rodinné domy jsou součástí rozlehlého území (sídliště), kde jsou kromě 
občanské vybavenosti pouze panelové bytové domy. Tento způsob využití neodpovídá 
skutečnosti. Z tohoto důvodu navrhuje pořizovatel zařadit území do ploch se způsobem 
využití BI - bydlení individuální v rodinných domech - městské nebo doplnit textaci 
způsobu využití ploch BH o informaci o stavových plochách. Zhotovitel tuto možnost 
prověří.
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10. Návrh se týká pozemkové parcely č. 107/2 k. ú. Rudolice na Bílnou (vlastník: , 

107/3 k. ú. Rudolice nad Bílinou (vlastník: ) a 107/4k. ú. Rudolice nad Bílinou 

(vlastník: . Důvod pro podání návrhu na změnu: Pozemkové parcely 
jsou zařazeny ve způsobu využití VL - průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl, na 
které přímo navazují. Každý z pozemků navazuje z druhé strany na pozemky v 
jejich vlastnictví, které jsou zařazeny v plochách BI - bydlení individuální v rodinných 
domech - městské, na kterých stojí RD. Je tedy zřejmé, že předmětné pozemky slouží jako 
zahrady přilehlých RD, proto pořizovatel navrhuje zařadit tyto pozemky do ploch BI.

b) Stanovisko orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny 
k navrhovanému obsahu změny územního plánu - zda změna může mít významný vliv 
na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

Dne 15. 6. 2021 bylo pořizovateli doručeno stanovisko (KUUK/073395/2021) dle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k návrhu na pořízem' Změny č. 1 územního 
plánu Most. Z tohoto stanoviska vyplývá, že lze vyloučit možnost, že navrhovaný obsah 
návrhu Změny č. 1 územního plánu Most bude mít samostatně nebo ve spojem s jinými 
významný vliv na předmět ochrany, popř. evropsky významných lokalit nebo ptačích 
oblastí v území působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.

c) Stanovisko orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a kraiinv 
k navrhovanému obsahu změny územního plánu - zda má bvt návrh změny posuzován 
z hlediska vlivů na životní prostředí

9



Dne 15. 6. 2021 bylo pořizovateli doručeno stanovisko (KUUK/073395/2021) dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k návrhu na pořízení Změny č. 1 
územního plánu Most. Z posouzení obsahu vyplynulo, že Změnu č. 1 územního plánu Most 
je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí - SEA.

d) Návrh úhrady nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území

Pořizovatel nepožaduje od navrhovatelů úhradu nákladů za pořízem' změny úzenmího plánu.

Zpracovala: pořizovatel, orgán územního plánování 
V Mostě dne 17. 5. 2021

m■2.-:
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