
STAVCHEM spol s r. o.
Revoluční 86,400 32 Ustí nad Labem

Objednatel

Zastoupený
IČo
DIČ
Bank.spoj.

zhotovitel
Zastoupený
IČo
DIČ
Bank.spoj.

Smlouva o dílo č. 399l2I
uzavíenápodle § 2586 a násl. zákonač.89l20l2 Sb.,NOZ

I. Smluvní stranv

Střední škola stavební a strojní, Teplice p.o.
Fráni Šrámka 1350/1,Tmovany,4l 501 Teplice
Mgr. Alešem Frýdlem
00497088
CZ00497088

Stavchem, spol. s r. o., Revoluční 1930/86,400 32Ústinad Labem
ing. Stanislavem Svobodou-j ednatelem společnosti
47307200
CZ47307200

II. Identifikační údaie

Název stavby : o,Stavební opravy fasády u hlavního vchodu"
Místo : OP Krupka, Na Příkopě 77

III.Předmět plnění

Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvé zavazqe dodat a objednatel odebrat a
zaplatit předmět plnění vy mezený takto :

Rozpis prací-viz.CN č.4572 ze dne l5.7.2021

IV.čas rrtnění

Zahájeni : 1,5.09.2021
Ukončení : 15.10.2021,

Společnost byla zapsána dne 16. října 1992 do obchodního rejstříku vedeného Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3396.

V
'

A
 

Objednatel : 

Zastoupený : 
IČO 
DIČ 
Bank.spoj.' : 

43 

Zhotovitel : 
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IČQ 
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Název stavby 
Místo 

Bank.spoj. : 

STA VCHEM spol. s r. o. 
Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem 

Smlouva o dílo č. 399/21 

uzavřená podle (5 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.,NOZ 

I. Smluvní strany 

Střední škola stavební a strojní, Teplice p.o. 
Fráni Šrámka 1350/1,Tmovany,41501 Teplice 
Mgr. Alešem Frýdlem 
00497088 
CZ00497088  

 

Stavchem, spol. s r. o., Revoluční 1930/86,400 32 Ústí nad Labem 
ing. Stanislavem Svobodou-jednatelem společnosti 
47307200 
CZ47307200 

 

II. Identifikační údaje 

„Stavební opravy fasády u hlavního vchodu“ 
OP Krupka, Na Příkopě 77 

III.Předmět plnění 

Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje dodat a_ objednatel odebrat a 
zaplatit předmět plnění vymezený takto: 

Rozpis prací — viz.CN č.4572 ze dne 15.7.2021 

Zahájení 
Ukončení : 

IV. Čas plnění 

: 15.09.2021 
15.10.2021 

i; 

Společnost byla zapsána dne 16. října 1992 do obchodního rejstříku vedeného Krajským 
soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3396. 



STAVCHEM spol s r. o.
Revoluční 86,400 32 Ustí nad Labem

V. Cena

Na základě intemí kalkulace byla celková cena díla, věetně všech praci a materiálu stanovena
dohodou ve výši: 187 865 ,-Kč bez DPH

vI. podmínkv provedení díla

Staveniště bude předáno zhotoviteli ve stavu odpovídajícím podmínkám pro provedení díla.
Objednatel předá před zahájením prací zhotoviteli stavební povolení, případně ohlášení drob-
né stavby.
Zhotovitel odpovídá zabezpeěnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. Zhotovítel bude při
provádění díla postupovat samostatně, případnými pokyny objednatele ohledně způsobu pro-
vádění díla však budevázán.

YII. Zména závazku

Dojde-li ke změně podmínek, za nichž byla smlouva uzavíena, m:ůže návrh na úpravu
závazktl
plynoucích ztéto smlouvy předložit kterákoliv ze smluvních stran. Zména vstoupí v platnost
po odsouhlasení oběma stranami.

VIII. Fakturace a placení

Jednotlivé faktury budou vystavovány měsíčně se splatností 14 dnů.
Konečná faktura bude vystavena po provedení díla se splatností 14 dnů.
Cena bude zaltrnovatpouze cenu skutečně provedených prací a použitého materiálu dle čl. V.
této smlouvy.
Pro celkové plnění SoD je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den převzetí a předání díla.

IX. TechnickÝ dozor.stavbwedoucí

Objednatel pověřuje výkonem technického dozoru: Bc. Václava Floriana
Zhotovitel pověřuje výkonem stavbyvedoucího : p. Jiřího Zimmerta

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překáňky, které znemožní provedení díla
dohodnutým způsobem, je povinen toto bezodkladně oznámit objednateli a zapsat do
stavebního deníku. Do dosažení dohody o změnu díla je zhotovitel oprávněn provádění díla
přerušit s tím, že máprávo požadovat prodloužení termínu dodávky, případně změnu ceny.

X. Maietkové sankce

V případě nedodržení termínu dokončení dila zavinéného zhotovitelem se sjednává smluvní
pokuta výši 0,1% celkové smluvní ceny díla zakaždý den prodlení. Nárok na náhradu škody
způsobenou nedodržením termínu dokončení zaviněného zhotovitelem tím není dotčen.
Pro případ prodlení s placením ze strany objednatele se sjednává saŇce ve výši 0,IoÁ z
dlužné částky zakaždý den opožděné úhrady.

Společnost ,byla zapsána dne 16. října 1992 do obchodního rejstříku vedeného Krajským
soudem v Ustí nad Labem, oddíl C,vložka3396.

STA VCHEM spol. s r. o. 
Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem 

V. Cena 

Na základě interní kalkulace byla celková cena díla, včetně všech prací a materiálu stanovena 
dohodou ve výši: 187 865 ,-Kě bez DPH 

VI. Podmínky provedení díla 

Staveniště bude předáno zhotoviteli ve stavu odpovídajícím podmínkám pro provedení díla; ' 
Objednatel předá před zahájením prací zhotoviteli stavební povolení, případně ohlášení drob- 
né stavby. . 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. Zhotovitel bude při 
provádění díla postupovat samostatně, případnými pokyny objednatele ohledně způsobu pro-- 
vádění díla však bude vázán. 

VII. Změna závazku 

Dojde-li ke změně podmínek, za nichž byla smlouva uzavřena, může návrh na úpravu 
závazků 
plynoucích z této smlouvy předložit kterákoliv ze smluvních stran. Změna vstoupí v platnost 
po odsouhlasení oběma stranami. 

VIII. Fakturace a placení 

Jednotlivé faktury budou vystavovány měsíčně se splatností 14 dnů. 
Konečná faktura bude vystavena po provedení díla se splatností 14 dnů. _ 
Cena bude zahrnovat pouze cenu skutečně provedených prací a použitého materiálu dle čl. V. 
této smlouvy. 
Pro celkové plnění SoD je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den převzetí a předání díla. 

IX. Technický dozor,stavbgedoucí 

Objednatel pověřuje výkonem technického dozoru: Bc. Václava Floriana 
Zhotovitel pověřuje výkonem stavbyvedoucího : p. Jiřího Zimmerta 

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožní provedení díla 
dohodnutým způsobem, je povinen toto bezodkladně oznámit objednateli a zapsat do 
stavebního deníku. Do dosažení dohody o změnu díla je zhotovitel oprávněn provádění díla 
přerušit s tím, že má právo požadovat prodloužení termínu dodávky, případně změnu ceny. 

X. Majetkové sankce 

V případě nedodržení termínu dokončení díla zaviněného zhotovitelem se sjednává smluvní 
pokuta výši 0,1% celkové smluvní ceny díla za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody 
způsobenou nedodržením termínu dokončení zaviněného zhotovitelem tím není dotčen. 

. Pro případ prodlení s placením ze strany objednatele se sjednává sankce ve výši 0,1% z 
dlužné částky za každý den opožděné úhrady. 

Společnost, byla zapsána dne 16. října 1992 do obchodního rejstříku vedeného Krajským 
soudem v Usti nad Labem, oddíl C, vložka 3396. 



STAVCHEM spol. s r. o.
Revoluční 86,400 32 Ustí nad Labem

XI. Další smluvní uiednání

Zhotovitel poskytuje na své práce zárukll24 měsíců.
Záruka se nevztahujenazávady a škody způsobené:
-vlivem nedostatků zadání stavby a projektové dokumentace
- živ elný mi pohromami a techno l o gi ckou nekénni obj e dnatel e
Zhotovitel se zavazuje odstranit na vlastní náklady v dohodnutých termínech případné
nedostatky(vady, nedodělky),které vyplynou z přejimaciho Ťizeni .Nárok na náhradu škody
způsobenou nedostatky díla tím není dotčen.

XII. Závěrečná ustanovení

Objednatel i zhotovitel souhlasí s uzavřením smlouvy za podmínek shora uvedených.

Odstoupit od této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny v případech stanovených
občanským zákoníkem.

Veškeré zmény této smlouvy lze činit písemně, formou číselně oznaěených dodatků ke
smlouvě.

Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, znichž 1 obdrži objednatel a l zhotovitel.

Toto ustanovení platí i pro všechny návrhy zména dodatky.

V Teplicích dne: V Ústí nad Labem dne:

Společnost, byla zapsána dne 16. řijna 1992 do obchodního rejstříku vedeného Krajským
soudem v Ustí nad Labem, oddíl C, vložka 3396.

"* STA VCHEM spol. s r. o. 
Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem 

XI. Další smluvní ujednání 

Zhotovitel poskytuje na své práce záruku 24 měsíců. 
Záruka se nevztahuje na závady a škody způsobené: 
-V1ivem nedostatků zadání stavby a projektové dokumentace 
-živelnými pohromami a technologickou nekázní objednatele 
Zhotovitel se zavazuje odstranit na vlastní náklady v dohodnutých termínech případné 
nedostatky(vady, nedodělky),které vyplynou z přejímacího řízení .Nárok na náhradu škody 
způsobenou nedostatky díla tím není dotčen. 

XII. Závěrečná ustanovení 

Objednatel i zhotovitel souhlasí s uzavřením smlouvy za podmínek shora uvedených. 

Odstoupit od této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny vpřípadech stanovených 
občanským zákoníkem. 

Veškeré změny této smlouvy lze činit písemně, formou číselně označených dodatků ke 
smlouvě. 

Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a l  zhotovitel. 

Toto ustanovení platí i pro všechny návrhy změn a dodatky. 

v Teplicích dne: v Ústí nad Labem dne: 

_ 
“

Společnost, byla zapsána dne 16. října 1992 do obchodního rejsůku vedeného Krajským 
soudem v Ustí nad Labem, oddíl C, vložka 3396. 




