
Rámcová dohoda
rekonstrukce balkonů bytových domů Jírova 21, 23 a Synkova 12

v Brně-Líšni

uzavřená na základě ust. § 131 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a ust. §
1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami (dále

jen „dohoda“):
Smluvní strany
OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská ěást Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí č. 1, 601 67 Brno
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem

bankovní spojení KB Brno - město, č. ú.
IČO 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno
Ve věcech plnění dohody je za objednatele oprávněn jednat Ing. Petr Kovanda, investiční
technik ÚMČ Brno-Líšeň,

(dále jen objednatel/Objed
a

ZHOTOVITEL:
se sídlem
zastupuje
bankovní spojení
IČO
DIČ
Registrace OR/ŽO

7points, s.r.o.
Blanenská 355, 664 34 Kuřím
Marek Hirš, jednatel
bankovní spojení KB Kuřím, č. ú.:
28323793
CZ28323793
C 61097 u KS v Brně

Ve věcech technických je za zhotovitele oprávněn jednat: Ing. Martin Nejedlý
(dále jen zhotovitel/Zhotovitel)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu dohody.

I. Základní ustanovení, Předmět dohody
1. 1 Tato dohoda se uzavírá v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem Rámcová dohoda rekonstrukce balkonů bytových domů Jírova 21, 23 a
Synkova 12 v Brně-Líšní (dále jen VZ), které bylo realizováno objednatelem v pozici
zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen ZZVZ), do kterého podal dodavatel, po uzavření dohody zhotovitel, vítěznou nabídku.

1.1.1 Předmětem této rámcové dohody je úprava podmínek týkajících se jednotlivých

veřejných zakázek na rekonstrukci balkonů bytových domů Jírova 21, 23 a Synkova 12
v Brně-Líšní.
Jednotlivé veřejné zakázky budou uzavírány a realizovány po dobu platnosti této rámcové
dohody.

1.1.2 V rámci jednotlivých veřejných zakázek bude zhotovitel pro objednatele realizovat dílo
podle jeho konkrétních potřeb.

1



1.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí kompletní
rekonstrukci balkonů v bytových domech Jírova 21, 23 a Synkova 12 v Brně-Líšni, a to na
základě projektové dokumentace zpracované odpovědným projektantem Ing. Alešem
Demjenem a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně všech
podmínek dle zadávací dokumentace (dále jen dílo).

1.3 Zhotovitel se touto dohodou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu
s požadavky výběrového řízení, s jehož požadavky, dané zadávací dokumentací a zadávacími
podmínkami, se v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá sporná ustano
vení nebo technické nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentace sou
hlasil a respektoval.

1.4 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na
veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z dohody použije
subsidiárně.

1.5 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou
část předané projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na
zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla
zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci
íiš't.;J§ 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.

1.6 Za správnost a úplnost veškerých podkladů pro zhotovení stavby odpovídá objednatel a
nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

1.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a
předpisy.

1.8 Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.
Objednatel se zavazuje převzít plnění a dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které
nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele za odstranění vad,
a zaplatit za poskytnuté plnění zhotoviteli za dohodnutých podmínek dohodnutou cenu.
Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují.

1.9 V rámci plnění této dohody zhotovitel zabezpečí provedení stavebních prací dle
projektové dokumentace.
Plnění zahrnuje rekonstrukce balkonů na bytových domech Jírova 21, 23 a Synkova 12.
Každý dům má několik variant balkonů - lodžií: varianta č. 2 - lodžie vysazená dlouhá,
varianta č. 4 - lodžie L.

Stavební práce v rozsahu projektové dokumentace obsahují tyto stavební objekty:

2 2 Lodžie vysazená dlouhá

2- 1 odžie vysazená dlouhá

2- 2 Zastřešení lodžie vysazené dlouhé
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2-03 Ostatní a vedlejší náklady

4 Lodžie "L"

4-01 odžie " "

4-02 Zastřešení lodžie " "

4-03 Ostatní a vedlejší náklady

1.10 Součástí předmětu veřejné zakázky jsou:
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou:
1 jménem zadavatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu užívání
komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství, oznámení
na OIP apod.
2 zpracování potřebných zkoušek a revizí
3 pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, 2x v tištěné podobě, lx CD.
4 průběžný a celkový úklid stavby, staveniště a okolí
5 celkový úklid stavby před předáním dokončeného díla objednateli zahrnuje kompletní a
úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání
díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid
okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí
stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací,
které nejsou projektem řešeny).

II. Podmínky uzavírání smluv v rámci dohody rámcové

2.1 Jednotlivé veřejné zakázky v rámci této rámcové dohody budou realizovány na základě
písemných objednávek k poskytnutí plnění ze strany objednatele, které jsou návrhem na
uzavření smlouvy. Objednávka může být zaslána poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo
předána osobně.
Objednávka bude obsahovat potřebné údaje o požadované zakázce, především popis
požadovaných činností, množství, lhůty, konkrétní místo plnění, požadované práce budou
složeny z jednotlivých položek rozpočtu, vždy minimálně jeden sloupec balkonů na jednom
domě, (požadované práce budou stanoveny dle stavebních objektů z projektové
dokumentace), ostatní údaje jsou stanoveny v rámcové dohodě.
V případě pochybností je zhotovitel povinen vyžádat si od objednatele doplňující informace.
Neučiní-li tak, má se za to, že objednatelem zaslané pokyny jsou pro něho dostačující a
nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné splnění zakázky.
Osobou oprávněnou k podpisu objednávek a stanovení rozsahu a termínů plnění je za
objednatele starosta městské části, k převzetí a kontrolu prací je za objednatele oprávněnou
osobou objednatelem pověřená osoba.

2.2.Zhotovitel je povinen písemně (i e-mailem) potvrdit přijetí objednávky do dvou
pracovních dnů od jejího doručení. Písemné potvrzení je považováno za přijetí návrhu
smlouvy s tím, že cena zakázky bude určena způsobem sjednaným v čl. IV. této rámcové
dohodě.
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2.3Nedodrží-li zhotovitel bez vážného důvodu dohodnutou dvoudenní lhůtu k přijetí
objednávky nebo odmítne objednávku vystavenou v souladu s podmínkami této rámcové
dohody přijmout, je toto považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a
objednatel je oprávněn od rámcové dohody odstoupit.

III. Čas a místo plnění

3.1 Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou v trvání 12 měsíců od předání
staveniště v rámci první objednávky.
3.2 Smluvní vztah založený touto rámcovou dohodou může skončit uplynutím doby, na
kterou byla dohoda sjednána, nebo vyčerpáním celkové předpokládané ceny všech zakázek
realizovaných na základě této rámcové dohody.

3.3 Zhotovitel se zavazuje splnit jednotlivé zakázky(objednávky) ve lhůtách stanovených
v této dohodě.
Lhůta pro dokončení jednotlivé zakázky, tj. jeden dům činí dva měsíce od obdržení
objednávky. Práce mohou probíhat současně maximálně na dvou bytových domech. Práce
budou probíhat ve všední dny od 7,30 do 17,00 hod., lze pracovat i ve dnech pracovního
volna a státních svátcích, ale v tyto dny jsou vyloučeny hlučné práce - např. vrtání, sekání.
Jinak ve lhůtě uvedené v jednotlivých objednávkách objednatele.
V případě jakéhokoliv zpoždění prací, které může vést k nedodržení sjednaných termínů,
upozorní zhotovitel neprodleně na tuto okolnost.

3.4 Délku doby realizace díla je možné měnit jen za těchto podmínek:
- na základě požadavku objednatele (např. vyskytne-li se na straně objednatele překážka

bránící řádnému plnění dohody a postupu prací ze strany zhotovitele, dohodnou-li se
smluvní strany na provedení i jiných prací nebo dodávek (vícepráce), než těch, které byly
bbsahem soupisu prací, a to vždy o dobu nezbytnou kjejich provedení a v souladu
s právními předpisy,

- na základě neodvratitelné události nemající původ v provozu tj. události, které nemohlo
být zhotovitelem zabráněno ani nemohla být odvrácena, a to ani při vynaložení veškerého
úsilí, které bylo možné požadovat; za neodvratitelnou událost však nelze považovat
neodvratitelné jednání třetí osoby, s výjimkou zastavení prací ze strany objednatele viz
bod 7.5 dohody, a to vždy nejdéle o dobu trvání neodvratitelné události, zhotovitel je
povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést
ke změně lhůty, provede výpočet změny lhůty a předloží objednateli k odsouhlasení,

■ z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné
realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak,
že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných

v době realizace díla, nelze realizovat dílo ani jeho část řádně, a to vždy nejdéle o dobu
trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a pouze v případě, že je realizace
jiných částí stavby nemožná, zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně
evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty, provede výpočet
změny lhůty a předloží objednateli k odsouhlasení,
na základě úředního rozhodnutí státního orgánu, s výjimkou zastavení prací ze strany
objednatele viz bod 7.6 dohody.
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3.5 Opakované nedodržení sjednaných termínů plnění (viz odst. 3.3 tohoto článku dohody), tj.
minimálně u dvou jednotlivých zakázek, z důvodů na straně zhotovitele je považováno za
podstatné porušení dohody ze strany zhotovitele a objednatel jev takovém případě oprávněn
od této rámcové dohody odstoupit.

3.6 Místem plnění jsou bytové domy Jírova 21, 23 a Synkova 12, na území městské části
Brno-Líšeň, k. ú. Líšeň, Jihomoravský kraj.

IV. Cena díla

4.1 Smluvní strany sjednávají za plnění jednotlivých zakázek realizovaných v rámci této
rámcové dohody smluvní cenu uvedenou v Příloze č. 3 “Soupis stavebních prací, dodávek a
služeb“ této dohody.

4.2 Celková cena všech zakázek realizovaných na základě této rámcové dohody po dobu její
p&fíiosti se předpokládá ve výši maximálně 3 747 800,- Kč (bez DPH).

4.3 Cena za dílo je sjednána jako cena nejvýše přípustná. Cenu za dílo je možno změnit jen za
těchto podmínek:
1 nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena,
bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,
které v rámci méně prací nebudou provedeny, náklady na méně práce budou odečteny ve výši
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového
rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího
řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“) - jedná se především o čelní
skla balkonů, která se budou vždy objednávat na základě požadavku technického zástupce zadavatele;
2 budou-1 i požadovány práce,
í)'které nejsou v předmětu díla,
ii) nebo se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu dohody známy, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
iii) nebo se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
(např. neodpovídající geologické údaje),
iiii) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
iiiii) nebo vznikne potřeba jiné kvality nebo druhu dodávek spojených se zhotovením stavby
dle této dohody, než té, která vyplývá z této dohody, a v souladu se TZNZ,
iiiiii) nebo vznikne potřeba provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých
klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ,
bude cena za dílo zvýšena přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
objednatel nařídil provádět nad rámec předmětu díla dle čl. I. této dohody a které objednatel
nařídí formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). V případě změn u prací, které jsou
obsaženy v položkovém rozpočtu budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen
položek dle položkového rozpočtu. Oceňování více prací, u kterých nelze využít
jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 95 % jednotkových cen
cenové soustavy R1S nebo obdobné cenové soustavy (např. URS), platných v době uzavírání
dodatku k této dohodě. V případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla nebudou
obsaženy v rozpočtu dohody o dílo nebo v cenové soustavě RTS, URS, budou tyto práce
oceněny na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v
místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi
dodavateli oslovenými zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší
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takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace,
musí být cena určena na základě zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých
nákladů, Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními Z7NZ musí být
stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v
případě ocenění dodatečných prací;
3 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty či ke
změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
dohodě uzavírat dodatek, bude cena za dílo zvýšena o novou částku DPH,
4 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických
předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

4.4 Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel
povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu technickému dozoru stavebníka (dále jen TDS),
ííéjfiozději však do 2 pracovních dnů po tom, co skutečnost zjistil, a předat popis vzniklé
situace, příp. soupis prací a výpočet změny sjednané ceny. TDS projedná návrh bez
zbytečného odkladu s objednatelem, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření
objednatele je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli změnový list, který bude
písemně odsouhlasen TDS, osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech plnění
dohody a v případě potřeby vyjádření autorského dozoru (dále jen AD) (nastane-li situace
uvedená především pod body 1 a 2 odst. 3.2). Součástí změnového listu bude podrobný
položkový rozpočet změny. Schvalovací proces pro ZL je ukončen samostatným dodatkem ke
dohodě v souladu s ZZNZ.

4.5 Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla
včetně zařízení staveniště.
Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu s touto dohodou či
práce uložené správními orgány jako důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel
odpovídá, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.

4.6 Ocenění prací je doloženo vyplněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně
výkazu výměr, kde zhotovitel uvedl jednotkové ceny u všech položek stavebních prací,
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (dále Soupis
prací).

4.7 Zhotovitel objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom víceprací a
pouze a jenom méně prací. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude
pátmá celková suma víceprací, celková suma méně prací a jejich součet. Součástí každého
krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých
bude/budou uvedeno/uvedena zdůvodnění dotčených víceprací a méně prací. Dále na tomto
krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za dílo bez DPH a dále
návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZTNZ s odůvodněním zařazení těchto
změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méně práce předložené na krycím
listu, tak pro vícepráce či méně práce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této
dohody. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává zhotovitel a předkládá jej TDS k
zahájení schvalovacího procesu. TDS KL a ZL předkládá k vyjádření AD a osobám oprávně
ným jednat za objednatele ve věcech plnění dohody. Schvalovací proces pro KL a ZL je
ukončen samostatným dodatkem k dohodě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222
odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu sZZVZ. V případě dalších
více!a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém kry
cím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem
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k dohodě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí
překročit zákonné maximum víceprací.

4.8 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět dohody o práce a dodávky, které
jsou obsaženy v projektové dokumentaci, tj. o méně práce. Smluvní strany se dohodly, že
v případě méně prací, nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které
mu v důsledku méněprací vznikly.

V. Platební podmínky

5.1 Objednatel nepřipouští zálohové platby. Objednatel připouští fakturaci po ukončení
celého díla z jednotlivé objednávky, tj po předání a převzetí celkového počtu balkonů
stanovených v jedné objednávce a jeho předání objednateli, a to podle skutečně provede
ných prací po předání, tj. po podpisu zjišťovacího/předávacího protokolu provedených prací
aktuální objednávky a na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených
TDS a zástupcem objednatele oprávněným jednat za objednatele ve věcech plnění dohody.

5.2 V případě nedodělků a vad může objednatel uplatnit pozastávku ve výši 10 % z celkové
fakturované částky, tato částka bude uhrazena do 14 dnů po odstranění nedodělků či vad.
Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad díla, doba potřebná k vyřízení této
reklamace, tj. doba od uplatnění reklamace do úplného odstranění reklamovaných vad, se do
lhůíy pro uvolnění zádržného nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění zádržného se o tuto dobu
prodlužuje.

5.3 Splatnost faktury činí 21 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Povinnost
zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. V případě, kdy
prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není
po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

5.4 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.
Součástí faktury bude zjišťovací/předávací protokol a soupis skutečně provedených prací
podepsaný TDS. Faktura musí být zaslána buď doporučeně na adresu objednatele nebo
předána osobně pověřenému pracovníkovi objednatele.
Náležitosti faktur zhotovitele:

- označení faktury a číslo
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele a objednatele

- číslo účtu zhotovitele
- předmět plnění, číslo dohody
- fakturovaná částka bez DPH
- kód klasifikace produkce CZ-CPA
- den vystavení a splatnost faktury
- text. “ ámcová dohoda rekonstrukce balkonů bytových domů Jírova 21, 23 a

Synkova 12 v Brnč-Líšni“

5.5 Objednatel prohlašuje, že je registrován jako plátce daně z přidané hodnoty a ve vztahu
k předmětu této dohody jedná jako osoba povinná k dani. Smluvní strany shodně deklarují, že
objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této dohody od zhotovitele
přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních nebo montážních prací
odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43, a proto je daň z
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přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové
povinnosti.
Na faktuře zhotovitel uvede kód klasifikace produkce CZ-CPA pro určení, zda se na
zdanitelné plnění vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (z. č. 235/2004Sb., o dani
z přidané hodnoty).

5.6 V případě režimu přenesení daňové povinnosti zhotovitel vystaví fakturu bez DPH, na
které uvede, že daň odvede zákazník a doručí fakturu nejpozději do 10. dne následujícího
měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění (po předání prací zjišťovacím/předávacím
protokolem). Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení
předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající
v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového
dokladu zhotovitelem - stavební práce, montážní práce uvedené v CZ-CPA podle § 92e
zákona o dani z přidané hodnoty.

5.7 V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude vystavena
předčasně nebo neoprávněně, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.
V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením
opravené faktury zpět objednateli.

5.8 Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. č 196/1, 602 00 Brno,
IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785. Příjemce: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň,
Jírova 2, 628 00 Brno.

VI. Staveniště

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště jednotlivě po stavebních objektech prosté práv
třetích osob, a to do 2 dnů od potvrzení převzetí objednávky dodavatelem. O předání
staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem bude pořízen zápis.

6.2 Zhotovitel si zajistí na svůj náklad vybavení staveniště v souladu se svými potřebami, dále
potřebným počtem mobilních WC, zajistí podmínky v přiměřeném rozsahu pro výkon funkce
koordinátora BOZP, TDS, AD.
Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a
strojních zařízení příp. dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel nenese
odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

6.3 Zařízení staveniště včetně dodávky energií a jiných médií si zabezpečuje zhotovitel na
svůj náklad sám. Náklady zhotovitele na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci
a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu
provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele
(nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění
této dohody a jsou umístěny v prostoru staveniště.

6.4 Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí škody
vzniklé na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání
a převzetí díla objednatelem.

8



6.5 Zhotovitel je povinen do 7 pracovních dní od dokončení díla a jeho předání objednateli,
není-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeno jinak, vyklidit staveniště, uvést ho do
původního stavu, v jakém jej převzal a předat jej zpět objednateli.

VIL Stavební deník

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který bude veden
podle obecně závazných předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění dohody. Zejména je povinen zapsat termín předání staveniště a zahájení prací na díle,
dále je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění
nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

7.2 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího
může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, TDS, AD, přímý
zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.

7.3 Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku,
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

7.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu dohody ani nezakládají nárok na
změnu dohody.

7.5 Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP, jsou oprávněni provádět průběžný dozor nad
prováděním díla, zúčastňovat se kontrolních dnů na pracovišti a soustavně sledovat zápisy ve
stavebním deníku, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací a včas
provádět odsouhlasení soupisu provedených prací. Objednatel je oprávněn kontrolovat
dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O
výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Objednatel je dále oprávněn dát
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla,
život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných
prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s
níž má uzavřenu příslušnou dohodu. Příkazem k přerušení prací ze strany objednatele se
staví lhůta pro provedení díla a termín dokončení díla se automaticky prodlužuje o
dobu, po kterou jsou práce zastaveny na příkaz objednatele. O termínech přerušení prací
se provede záznam do stavebního deníku.

7.6 V případě, že objednatel nebo jiná, ktomu oprávněná osoba, např. OIP, přeruší práce
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhotovitele, není toto
důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

7.7 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli a jím pověřeným
osobám, TDS, koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na
základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména
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v rámci staveniště zajistí podmínky v přiměřeném rozsahu pro výkon funkce výše uvedených
osob.

Vlil. Provádění díla

8.1 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému
provedení díla, zejména:

PD pro provádění stavby dle § 2 odst. vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel prohlašuje, že tyto podklady převzal a vyčerpávajícím způsobem se snimi
seznámil.

8.2 Stavební materiály, polotovary a díly (dále také zařízení), které budou zhotovitelem
použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami nebo obecně
známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus a musí mít
příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli
prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky
poddodavatelů. Zařízení bude instalováno bezpečným způsobem a podle návodu výrobce.
Budou-li v průběhu provádění díla objeveny závažné závady ohrožující bezpečnost, je nutno
je bezodkladně odstranit. Není-li to možné, je třeba zařízení zajistit proti použití. Dokud není
zařízení opraveno a uvolněno k použití, nesmí být používáno a musí být zabezpečeno proti
přístupu veřejnosti.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení
příslušných prací, vzniklý odpad nesmí být ukládán na plochy veřejné zeleně. Pokud toto
neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady
zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést
všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí
udržovat v čistotě veškeré příjezdové komunikace. Při použití cizích pozemků je zhotovitel
povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

8.4 Práce budou probíhat podle harmonogramu stanoveného v objednávce. Zhotovitel je
povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty
nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku
nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen
umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.

8,5,.Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a
seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla.
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o
jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži
zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě
hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

8. 6 Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště a dále
v případě potřeby, a to buď na základě dohody stran nebo na základě výzvy TDS nebo AD.
Kontrolní dny budou řízeny TDS. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou
zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
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8.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této dohody o dílo, zákona, CSN či
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-
li to možné, pak finančně uhradit.

8.8 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků,
kteří provádějí práci ve smyslu předmětu dohody a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

8.9 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho
pokynu nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu.
8.10 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla, v průběhu díla a bezprostředně po
jeho dokončení pořídit pro potřeby objednatele fotodokumentaci předmětného díla.

8.11 Zhotovitel je povinen předložit 2x za dobu realizace jednoho objektu objednateli zprávu
o postupu realizace zakázky. Konkrétní lhůty budou stanoveny v objednávce.

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou
zařízení staveniště a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel
(např. stavební stroje a jiné mechanismy).

9.2 Nebezpečí škod na prováděném díle a věcech, které jsou součástí zhotovovaného díla,
nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do okamžiku dokončení díla, případně jeho
ucelené části, a jeho převzetí objednatelem.

X. Předání díla

10.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo (jednotlivé objednávky) jeho úplným
dokončením, přičemž po dokončení díla bude podepsán zápis o předání a převzetí díla a
budou předány veškeré nezbytné doklady, uvedené níže. Provedeným a ukončeným dílem se
rozumí dílo zhotovené tak, aby odpovídalo požadavkům projektu včetně případných změn, a
ahy,.}byio rnožné provést jeho převzetí/kolaudaci. Úplným splněním dodávky stavby se dále
rozumí podepsání zápisu o předání a převzetí, předání dokladu o odstranění případných vad a
nedodělků a předání dokladů k předávacímu řízení/kolaudačnímu řízení, pokud je
realizováno. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je
připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto
základě objednatel prostřednictvím osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech plnění
dohody svolá předávací a přejímací řízení, ke kterému je povinen přizvat TDS, AD,
koordinátora BOZP.
Zápis o předání a převzetí díla obsahuje zejména:

- označení předmětu díla nebo jeho části
- označení objednatele a zhotovitele
- termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části

.v :' - seznam převzaté dokumentace
- prohlášení objednatele, že předané dílo nebo jeho část přejímá
- soupis příloh
- soupis provedených změn a odchylek od (Změnové listy)



- datum a místo sepsání protokolu
- seznam případných drobných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, případně

termín jejich odstranění
- jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, TDS, AD, příp. koordinátor

BOZP.

10.2 Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- doklady osvědčující úklid, odvoz a likvidaci veškerého vzniklého odpadu
- stavební deník
- originály stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení
- dílenskou dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla
- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení

o použitých materiálech, provedených pracích, atesty)
- nezbytnou dokumentaci pro provoz díla, tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného

díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování zabudovaných
prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řády atd..), případně popis
činností, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu)

- případnou fotodokumentaci

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladuje důvodem pro nepřevzetí díla.

10.3 V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného
vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 7 pracovních
dnů po předání díla.

10.4 Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne
požadované informace o předmětu a provádění díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit
vady zjištěné při kolaudačním řízení, a to v termínech stanovených stavebním úřadem, popř.
objednatelem.

XI. Záruční doba

11.1 Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí celého dokončeného díla
(jednotlivé objednávky) mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel
za to, že dílo má a po celou dobu zámky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními
předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou zámky je užívání díla k
účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Zámka se
nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.
Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady
bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel má
právo na zaplacení důvodně vynaložených nákladů na odstranění vad v případě, kdy
zhotovitel ani přes výzvu zjištěné vady v dohodnuté lhůtě neodstraní, a objednatel vady
odstraní sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
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11.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat objednateli pí
semné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace objednatele se
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento
termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace.

11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení
k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.

11.4 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povi
nen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení rekla
mace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastou
pení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.5 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré
takto vzniklé náklady je objednatel vůči zhotoviteli jednostranně uplatnit z bankovní záruky.
O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím
vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11.6 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, běží sjednaná záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační
opravy.

XII. Smluvní pokuty

12.1 V případě prodlení s termínem plnění jednotlivých zakázek náleží objednateli smluvní
pokuta ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení, v případě prodlení
zhotovitele s předáním celého dokončeného díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

12.2 V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12.3 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den porušení
povinnosti udržovat v platnosti pojistnou dohodu ve sjednaném rozsahu.

12.4 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy
objednatel nebude mít na pracovišti k dispozici stavební deník nebo záznam o prováděných
pracích, s výjimkou prvních tří dnů následujících po dni, ve kterém měl zhotovitel
prokazatelně možnost do stavebního deníku nahlédnout.

12.5 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za
porušení povinnosti dle bodu 14.2 této dohody.

12.6 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za neodstranění vad a
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla ve stanoveném termínu, a to ve
výši 1.000,- Kč denně za každou vadu samostatně.
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12.7 V případě, že zhotovitel prokazatelně opakovaně (tj. minimálně dvakrát) poruší
jakoukoliv jinou touto dohodou stanovenou povinnost, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ zvlášť.

12.8 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané
sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně
v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

12.9 Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného
vyúčtování (faktury).

Xm. Odstoupení od dohody

13.1 Od této dohody může odstoupit kterákoliv smluvní strana jen z důvodů stanovených
zákonem nebo ujednaných v této dohodě. Právní účinky odstoupení od dohody nastávají
dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.2 V případech uvedených jako podstatné porušení této dohody druhou smluvní stranou je
objednatel oprávněn odstoupit od dohody bez předchozího písemného upozornění.
Podstatným porušením této dohody se rozumí:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla (i jednotlivých zakázek)
delším než 15 kalendářních dnů z viny na straně zhotovitele

- zhotovitel uzavře dohodu v souvislosti s plněním dle této dohody s jinou osobou, než
s tou, díky níž prokazoval kvalifikaci, kterou nenavrhl v nabídce nebo která nebyla
písemně odsouhlasena objednatelem a nedoložila potřebnou kvalifikaci

- zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě
stanovené objednatelem, vady či nedodělky díla, na které byl písemně objednatelem
upozorněn;

- zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v
rozporu se dohodou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je
povinen dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, pokud existuje, nebo
používá k provedení díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;

- zhotovitel přeruší provádění díla bez dohody s objednatelem nebo jinak projevuje
úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle dohody.

13.3 V ostatních případech je kterákoliv strana oprávněna odstoupit od této dohody po před
chozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní
lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje
dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty
je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od dohody odstoupit, a to písemným oznámením
doručeným druhé smluvní straně.
Odstoupení od dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením dohody, ná
roku na zaplacení smluvních pokut, nároků objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti
zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení díla a dalších práv a povinností, u
nichž to vyplývá z příslušných ustanovení občanského zákoníku nebo z ustanovení dohody,
která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení dohody.
Odstoupením od dohody se dohoda ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupením
od dohody zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného do-
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hodou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účin
nosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané dohodou v platnosti.
Zanikne-li tato dohoda odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je spl
nění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky.
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kte
rou do doby ukončení dohody zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.

13.4 Zhotovitel jev případě ukončení dohody na základě odstoupení od dohody zejména po
vinen:

a) zastavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na
provedené části díla;

b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto
dohodou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen objednatelem;

c) předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání díla
s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla; zejména je povinen
předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by před
kládal objednateli v souladu s dohodou při vystavování daňových dokladů nebo při
předání díla;

d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud pro
vedené části díla;

e) po převzetí dokončené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části
díla objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané
části díla;

f) postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení dohody, zejména práva
z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, ostatní
poddodavatelské dohody ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, po
stoupit objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.

13.5 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od dohody, vstoupila-li druhá smluvní stra
na do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá
po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insol
venční správce vyjádřit, že dohodu splní.

13.6 Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od dohody také v případě, že:
v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event.
byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
Zhotovitel může odstoupit od dohody v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o
způsobu řešení úpadku objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek ma
jetku.

13.7 V případě odstoupení od dohody jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci pro
vedených prací. Pokud dojde k odstoupení od dohody ze strany objednatele, je objednatel
oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby
vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od dohody.

XIV. Zvláštní ujednání

1^.1'Má-li být část předmětu veřejné zakázky realizována jinou osobou, která za zhotovitele
prokázala určitou část kvalifikace, musí se tato jiná osoba podílet na plnění části předmětu
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veřejné zakázky vtom rozsahu, v jakém se ktomu zavázala ve dohodě se zhotovitelem a
v jakém prokázala kvalifikaci.
Zhotovitel je oprávněn takovouto osobu nahradit jinou osobou za předpokladu, že nová osoba
prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, vjakém prokázala osoba původní. Takováto
změna je možná jen se souhlasem objednatele.
Změna jiné osoby, po uzavření dohody musí být písemně dodavatelem objednateli okamžitě
oznámena a musí být doloženy kvalifikační předpoklady nové jiné osoby ve stejném rozsahu,
vjakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původní jiné osoby.
Zhotovitel je oprávněn uzavřít dohody na realizaci díla podle této dohody pouze
s podzhotoviteli, které jako poddodavatele navrhl v nabídce, nebo kteří byli objednatelem
písemně odsouhlaseni, zápisem do stavebního deníku v rozsahu: obchodní firma nebo název,
sídlo, právní forma u právnické osoby, obchodní firma a jméno nebo jméno a příjmení u
fyzické osoby.

14.2 Technický dozor (TDS) u prováděného díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním
propojená. Zhotovitel tímto prohlašuje, že současně nevykonává technický dozor u tohoto
díla.

14.3 TDS jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí ěi pokyny vůči zhotoviteli či jiným
účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.
TDS není oprávněn schvalovat změnu dohody ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí TDS
vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebojsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zho
tovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat objednatele.
Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku prová
dění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

14.4 Zhotovitel je povinen na požádání prokázat objednateli existenci pojistné smlouvy,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré způsobené škody na
majetku nebo zdraví objednatele i třetích osob, které vzniknou jeho činností při realizaci díla
nebo v souvislosti s ním, dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc), a to ve výši min. 100
% ze sjednané ceny díla bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost pojistné
smlouvy po celou dobu realizace díla.

14.5 Zhotovitel předá objednateli před podpisem dohody bankovní záruku ve výši 380 000,-
Kč,. jejíž kopie je přílohou a nedílnou součástí dohody. Tato bankovní záruka je účinná
nejpozději od podpisu dohody a platná po celou dobu trvání smluvního vztahu dle této
dohody a po dobu záruky dle této dohody. Bankovní záruka se vztahuje na řádné provedení
celého díla včetně řádného odstraňování vad díla. Právo z bankovní záruky je objednatel
oprávněn uplatnit v následujících případech:
- zhotovitel neprovádí dílo v souladu s uzavřenou dohodou nebo neuhradí objednateli
způsobenou škodu či smluvní pokutu, kníž je dle dohody povinen, či zhotovitel neplní
záruční podmínky a neodstraňuje zjištěné vady plnění v souladu se zákonem, zadávacími
podmínkami a touto dohodou. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit
objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání. Bankovní
záVuka bude uvolněna objednatelem v den uplynutí pětileté záruční lhůty.

14. 6 Koordinátora bezpečnosti práce na staveništi zajistí objednatel na vlastní náklady.
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14.7 Koordinátorem BOZP nesmí být sám zhotovitel stavby a ani jeho zaměstnanec nebo jiná
fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby.

14.8 Činnost stavbyvedoucího na stavbě bude vykonávat osoba, kterou zhotovitel uvede jako
stavbyvedoucího v Příloze č. 1 dohody. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této dohody
změnit osobu stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 1 v této dohodě pouze s předchozím
písemným souhlasem objednatele.

14.9 Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stav
by):

a) účastní se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem ne
zbytného dozoru nad jejím průběhem,

b) aktivně se účastní předávání díla a jeho částí objednateli a při kontrole odstranění
závad zjištěných při přebírání díla nebo jeho částí objednatelem, přičemž aktivní účastí se
rozumí účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem,

c) přímo na stavbě je přítomen v rozsahu 4 hodin denně, o přítomnosti provede zápis
do stavebního deníku.

14.10 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na stavbě pod odborným vedením
stavbyvedoucího. Zhotovitel se zavazuje provádění díla vést prostřednictvím osoby
stavbyvedoucího ve smyslu §153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění, uvedeného v příloze č. 1 této dohody, který bude
pravidelně, každý pracovní den, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném, provádění díla
řídit.

14.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a
bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či
j^hč1 podzhotovitelem.

14.12 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým
podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení podzhotovitelem
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních
dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní zhotovitelského řetězce, a zavázat své
podzhotovitele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní zhotovitelského řetězce.
Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho
podzhotovitelem k nahlédnutí.

14.13 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění dohody na žádost objednatele předložit
koh/pletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím podzhotovitelů včetně identifikace
těchto podzhotovitelů.

14.14 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění dohody legální zaměstnávání osob. Zhoto
vitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pra
covní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní
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podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdo
vými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení dohody i u
svých podzhotovitelů.

14.15 Nesplnění povinností zhotovitele ustanovení čl. 14.11 - 14.14 dohody se považuje za
podstatné porušení dohody.

14.16 Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění stavby pod
le zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel zodpovědný za
to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy bu
dou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných práv
ních předpisů a dále zejména:

a) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory
areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště Sa
mého a k ochraně prováděné stavby. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat stave
niště i nedokončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem
občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.

b) Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to po
žadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem ve
řejné správy pro bezpečnost osob, stavby nebo zachování veřejného pořádku.

c) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v
příčinné souvislosti s prováděním stavby.

d) Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských
sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

e) V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem sta
vební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

14.17 Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

14.18 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření
včetně dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděné stavby, a to v rozsahu a
způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

14.19 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o
požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

14.20 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů podílejících se na provádění
stavebních prací k realizaci předmětu plnění dle této dohody .

14.21 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění stavby vlastní dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

14.22 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup
a výjezd. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na
staveništi odpovídá zhotovitel.
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14.23 Zhotovitel při provádění stavebních prací k realizaci stavby dle této dohody provede
veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí
(zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky
vyplývající z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí.

14.24 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti
při plnění dohody a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povi-
nen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál
nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště.

XV. Závěrečná ustanovení

15.1 Vztahy účastníků z této rámcové dohody se řídí příslušnými ustanoveními zákona o
veřejných zakázkách, vztahy ze smluv na jednotlivé zakázky pak touto rámcovou dohodou a
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

15.2 Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti
nabývá dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o
registru smluv.

15.3 Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň je při nakládání s veřejnými prostředky
povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění dohody
v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv zajistí objednatel.

15.4 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2,
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.5 Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě
písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. Změny
v Příloze č. 1 této dohody budou měněny formou zápisu do stavebního deníku.

15.6 Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a
jedno zhotovitel.

15.7 Uzavření této dohody bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na schůzi

konané dne

N Brně dne

Za objednatele:

Statutární město
Městská část Brno-

_.Júxwa£,.£2&JlQJBí
Mgr. Břetislav Š
starost

Z

M

Nedíln ohody jsou tyto přílohy:
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Příloha č. 1 - Seznam osob
Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 - Kopie bankovní záruky
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Příloha č. 1 dohody
SEZNAM OSOB
Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: při zpracování návrhu dohody doplní účastník požadované
údaje
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Marek Hirš
Telefo
E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Martin Nejedlý
Telefon:
E-mail:

POKYN PRO ÚČASTNÍKA: při zpracování návrhu dohody doplní účastníkpožadované úda-
je, přičemž Stavbyvedoucímje osoba, o které účastník toto uvedl k prokázání splnění kvalifi-
kace.
Stavbyvedoucí: Ing. arch. Petr Němec
Telefon:
E-mail:

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technicky dozor stavebníka:...........................................................................
Telefon:...................................................................................
E-mail:...................................................................................

Ve věcech plnění dohody je za objednatele oprávněn jednat: Ing. Petr Kovanda, investiční
technik
Telefon
E-mail:

Autorsky dozor:...........................................................................
Telefon:...................................................................................
E-mail: ...................................................................................

Koordinátor BOZP:...........................................................................
Telefon: ...................................................................................
E-mail:...................................................................................
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:
oooc-
2021.02

Lodžie vysazená dlouhá

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: 7points, s.r.o. IČO: 28323793

Blanenská 355 DIČ: CZ28323793

664 34 Kuřím

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

567 985,43

1 190 604,19

0,00

29 400,00

9 240,00

1 797 229,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15

Snížená DPH 15

Základ pro základní DPH 21

Základní DPH 21

1 797 229,62 CZK

269 584,44 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

2 066 814,06 CZK

%

%

%

%

/poj»»», s. r. o, sšf
8tonen»Jcé 355
«64 34Kurtm

JČ 263 23 783
WVAv.

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

02 odžie vysazená dlouhá 1 797 229,62 0,00 269 584,44 2 066 814,06 100

2-01 odžie vysazená dlouhá 1 702 812,50 0,00 255 421,88 1 958 234,38 95

2-02 Zastřešení lodžie vysazené dlouhé 55 777,12 0,00 8 366,57 64 143,69 3

2-03 Ostatní a vedlejší náklady 38 640,00 0,00 5 796,00 44 436,00 2

Celkem za stavbu 1 797 229,62 0,00 269 584,44 2 066 814,06 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 11 359,64 1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 38 255,87 2

4 Vodorovné konstrukce HSV 36 351,45 2

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 13 022,86 1

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 12 426,47 1

62 Úpravy povrchů vnější HSV 34 458,19 2

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 216 992,66 12

9 „ Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 1 512,00 0

94 ešení a stavební výtahy HSV 53 971,26 3

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 8 126,04 0

96 Bourání konstrukcí HSV 81 073,11 5

99 . Staveništní přesun hmot HSV 34 257,45 2

711 zolace proti vodě PSV 226 239,43 13
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713 Izolace tepelné PSV 34 719,81 2

762 Konstrukce tesařské PSV 10 570,21 1

764 Konstrukce klempířské PSV 57 717,54 3

765 Krytiny tvrdé PSV 2 378,23 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 368 032,32 20

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 103 827,52 6

787 Zasklívání PSV 387 119,13 22

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 26 178,43 1

VN Vedlejší náklady VN 29 400,00 2

ON ___ _ Ostatní náklady ON 9 240,00 1

Cena celkem 1 797 229,62 100
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Položkový rozpočet

S: 000C-2021.02 odžie vysazená dlouhá

0: 02 odžie vysazená dlouhá

R: 2-01 odžie vysazená dlouhá

Zpracováno programem BUl Dpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 13



Položkový rozpočet

S: 000C-2021.02 odžie vysazená dlouhá

: 02 odžie vysazená dlouhá

R: 2-01 odžie vysazená dlouhá

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
19 58582141R Elastik lepicí a štěrková hmota kg 366,14400 6,70 2 453,16

Odkaz na mn, položky pořadí 70 : 61,02400*6 366,14400

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 216 992,66
20(216904391R00 ¡Příplatek za ruční dočištěni ocelovými kartáči ( m2 I 83,23200 j 214,00} 17811,65

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 48,78000 48,78000

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 34,45200 34,45200
| 21 ¡614471715R00 (Vyspravení beton, konstrukcí - adhézní můstek j m2 , 34,45200 ( 189,00} 6511,43}

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 34,45200 34,45200
| 22(631319151R00 (Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm ( m3 ( 1,83222 1 260,00 j 2 308,60}

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600*0,045 1,33222
| 23} 631319181R00 (Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm j m2 i 1,83222. 126,OOj 230,86|

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,83222 1,83222
| 24(632417102R00 (Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm I m2 ! 40,71600 362,70 } 14 767,69}

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600 40,71600
| 25(632477127R00 (Reprofil.polymercement.maltou,tl.do30 mm+penetrace t ^t 83,23200} 1 313,00- 109 283,62}

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 83,23200 83,23200
| 26(632481211R00 (Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů j m2 j 44,78760 ( 88,00} 3 941,31|

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600*1,1 44,78760
| 27} 711714110R00 (Provedení nátěru adhezní hmotou I m2 ! 40,71600} 44,00} 1 791,50}

Odkaz na mn, položky pořadí 28 ; 40,71600 40,71600

28I632451033R0V (Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm pouze 
(provedení

) m2 I 40,71600;
i

567,OOj 23 085,97

nová podlaha : 4,35*'1,17*8 40,71600
| 29(58581310R | Potěr s rychlocementem ) kg | 567,98820} 65,60} 37 260,03|

iS'* 'ä Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600*13,96 567,98820

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 512,
30(900000002 (Zajištění zákazu vstupu na lodžie j kus ( 8,00000} 189,00| 1 512,00

1*8 8,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 53 428,64
31 (941941032R00 (Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m Zě l 243,00000 44,00 i 10 692,00

(2+-5+2}*27 243,00000

32 j 941941192RT4 (Příplatek za každý měsíc použiti lešení k pol.1032 lešení 

i rámové pronajaté
m2 486,00000“ 37,00 j 17 982,00

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 243,00000*2 486,00000
J 33(941941502R00 ¡Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 km j 40,00000} 63,00! 2 520,00}

10*2*2 40,00000
| 34(941941832R00 (Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š,1 m, H 30 m m2 | 243,00000} 31,OOj 7 533,00}

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 243,00000 243,00000
| 35(941955001R00 ( ešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 j 34,45200, 126,00} 4 340,95}

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 34,45200 34,45200
, 36} 944944011R00 (Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 j 243,00000- 5,60} 1 360,80|

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 243,00000 243,00000
| 37 j 944944031R00 (Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 j 486,00000} 1,80} 874,80|

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 486,00000 486,00000

38(944944081 R00 (Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 } 243,00000} 2,50} 607,50|

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 243,00000 243,00000
39(998009101R00 (Přesun hmot lešení samostatně budovaného t ( 4,46634j 1 260,00} 5 627,59|

Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 4,46634 4,46634
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Položkový rozpočet

S: 000C-2021.02 odžie vysazená dlouhá

: 02 ■ odžie vysazená dlouhá

R: 2-01 odžie vysazená dlouhá

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
40 900 RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 6,00000 315,00 1 890,00

Zapravení kotvení: 6 6,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

7 223,15

41 (953981203R00 (Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož | kus | 144,00000^ 33,20! 5 500,80

čelo : 18*8 144,00000

, podlaha : 0

I 42>5S571001R00 (Odklizení písku po tryskání do 1000 m Tt 2,48536) 693,00) 1 722,35

Odkaz na hmot, položky pořadí 1 : 0,31067*8 2,48536

Díl: 96 Bourání konstrukcí 81 73,11
43)965048150R00 (Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% ) m2 39,67200) 56,00) 2 221,63

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 34,45200 34,45200

Odkaz na mn. položky pořadí 45 ; 34,80000*0,15 5,22000
44}965081713RT1

1

(Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně,
(dlaždice keramické

| m2 34,452001 100,00) 3 445,20

podlaha : 4,35*0,99*8 34,45200
| 45j965081702R00 (Bourání soklíků z dlažeb keramických 1 m 34,80000) 37,00) 1 287,60|

balkony : 4,35*8 34,30000
| 46Í966043121R00 (Bourání říms z betonu tl. 15 cm, vyložení 15 cm j m 50,64000) 346,00} 17 521,441

Odkaz na mn, položky pořadí 2 : 50,64000 50,64000
| 47 j 971042122R00 (Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm í kus 144,00000) 8,80} 1 267,20|

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 144,00000 144,00000
| 48)976071111R00 (Vybourání kovových zábradlí a madel í m 50,64000) 296,00) 14 989,44)

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 50,64000 50,64000
| 49)976074141R00 (Vybourání kotevních želez zeď beton, kámen 1 kus 48,00000; 189,00) 9 072,00|

kotvení zábradlí: 6*8 48,00000
| 50) 978041108R00 (Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou | m2 4,87200) 516,00) 2 513,951

sokl: 4,35*0,14*8 4,87200
| 51 ¡154903111R00 (Řezání válcovaných profilů atyp.výstr. 1 kus 48,00000) 315,00) 15 120,00|

dělení zábradfí pro ruční manipulaci: 6*3 48,00000
| 52(787100802R00 (Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2 j m2 48,10800| 109,70} 5 277,45)

balkony : (4,35+0,99*2)’1 *0,95*3 48,10800
[ 53|787101822R00 (Přípl.za konstr.s Al-lištami oboustrannými,stěny | m2 48,10800) 37,00) 1 780,00|

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 48,10300 48,10300
54)970231190S00 (Řezání KZS hl. řezu do 100 mm ( m 34,80000) 189,00} 6 577,20|

sokl : 4,35’8 34,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 32 5 7,23
55|999281112R00 (Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m 1 t 25,79939 1 260,00} 32 507,23

Díl: 711 Izolace proti vodě 226 239,43
56)711212002RT5 jHydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti,

Istěrka tl. 3 mm
m2 45,09600; 453,00} 20 428,49

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600 40,71600

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 34,80000*0,1 3,48000

schod : 0,90*0,125*8 0,90000
57(711403311R00 (Montáž drenážní rohože stupně včetně výztuže m2 1,62000) 2 488,00} 4 030,56|

0,90*(0,125+0,10)*8 1,62000
58)711409111R00 (Montáž drenážní rohože na sucho m2 ) 81,43200) 194,00} 15 797,811

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600*2 81,43200
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Položkový rozpočet

S: OOO'C-2021.02 odžie vysazená dlouhá

O: 02 odžie vysazená dlouhá

R: 2-01 odžie vysazená dlouhá

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
59 711212000RV2A Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dodávky m2 45,09600 44,00 1 984,22

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 45,09600 45,09600
| 60)24750141R epidlo montážní bílé CA 20 P kartuš 310 ml kus i 8,77600 427,00) 3 747,351

1,097*1*8 8,77600
| 61p8350309R Rohož drenážní SD tl.8 mm,180x310x1 OOOmm kus j 8,00000 620,00) 4 960,00|

1*8 8,00000
| 62j28350313R Rohož drenážní armov. tl. 5 mm, 20,0x1,0m m2 [ 44,78760) 805,00) 36 054,02|

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 81.43200*0,65 44,78760
| 63I28355012R )Páska krycí lepicí BW š. 30 mm, dl. 50 m 41,18400) 150,00) 6 177,60|

balkony: 1,17*4*1,1*8 41,18400
| 64)28355015R Páska překrývací lepicí FS š. 25 mm, dl. 50m m ) 97,15200) 276,00) 26 813,95)

balkony : (1,17*2+4,35*2/1*1,1*8 97,15200
| 65P’83551401R

|
Páska Izolační AB-K š. 150 mm, dl. 20 m spodní strana |
butylová, horní poplastovaná j

m I 117,74400, 303,00)
I

35 676,43)

balkony : (4,35) *1*1,1*8 38,28000

(1,17*4+4,35/1*1,1*8 79.46400
| 66:283551401RS ¡Pás plastový izolační SDB m2 f 44,78760) 1 016,00) 45 504,20|

Odkaz na mn. položky pořad! 58 : 81,43200*0,55 44,78760
, 67jo53-t2950552R ¡Profil drenážní stříbrný I = 3 m m j 53,52000) 189,00! 10 115,28|

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 50,64000 50.64000
(0,18*2/8 2,88000

| 68J58953800R ¡Výztuž schodu SD oka 38x38 mm kus ) 8,00000) 781,00) 6 248,00|
1 *1 '8 8,00000

oa aaor i izu ó k u u Hresun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m % 2 175,37910 4,00 8 701,52

Díl: 713 Izolace tepelné 31 44 ,3870)713131143R00 ^Montáž Izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton
m2 j 61,02400) 355,00) 21 663,52

podhled :

vylepení kazet: 0,8*0,65*5*8 20,80000
plocha : 4,35*0,99*8 34,45200
sokl: 4,35*0,14*8 4,87200
0,90*0,125*8 0,90000

| |,C; 3J.?1100RT9 ¡Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 j 40,71600) 39,00) 1 587,92|
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600 40,71600

| ¿2)283754611R ¡Deska polystyrénová XPS 20 mm m2 j 0,99000) 99,00) 98,011
sokl : 0,90*0,125*1,1*8 0,99000

| ¿3)283¿54621R ¡Deska polystyrénová XPS 50 mm m2 ) 5,35920) 246,00) 1 318,36|
sokl: (4,35/0,14*1,10*8 5,35920

I 74I28375925R ¡Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F m3 ) 2,81714) 2 079,00) 5 856,83|
podhled :

vylepení kazet: 0,8*0,65*5*0,09*1,1*8 2,05920
plocha : 4,35*0,99*0,02*1,1*8 0,75794

/ o aaot 10ZU4KUU Hresun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m % 305,24640 3,00 915,74
IDíl: 764 Konstrukce klempířské 36 997,32
| 76)764372111RT3 )2lab BR hliník, prášková barva stříbrná m | 34,80000) 197,90) 6 886,92

4,35*8 34,80000
| ¿¿¡.¿643/211ZR 1.3 ¡Celo žlabu BR plast, hliník | kus j 16,00000) 23,00) 368,00|

16,00000
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Položkový rozpočet

S: 000C-2021.02 odžie vysazená dlouhá

: 02 odžie vysazená dlouhá

R: 2-01 odžie vysazená dlouhá

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
/8 7,64372118RT3 Chrlic BR hliník, prášková barva stříbrná kus 8,00000 126,00 1 008,00

| 79Í764323830R00 (Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm } m 50,64000) 69,00; 3 494,16
Odkaz na mn, položky pořadí 2 : 50,64000 50,64000

| 80 j 764410850R00 (Demontáž opiechování parapetů,rš od 100 do 330 mm j m i 7,20000 ( 81,00) 583,20
0,90*8 7,20000

| 81(764333320R0X ( emování z AI, rš 250 mm i m I 118,80000 ( 137,00) 16 275,60
(2,45*2+4,35+2,8*2)*8 118,80000

| 82j764333330R0X ( emování z AI, rš 330 mm I m ! 34,80000) 220,00l 7 656,00
4,35*8 34,80000

83 998764204R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m % 362,71880 2,00 725,44
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 368 32,32

84;767000001 jAI konstrukce zábradlí - dle PD ( kus j 8,00000 45 102,001 360 816,00
1*8 8,00000

... 85 998767204R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m % 3 608,16000 2,00 7 216,32
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 3 827,52

86(771101210R00 (Penetrace podkladu pod dlažby ( m2 ( 45,09600) 50,00; 2 254,80
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600 40,71600

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 34,80000*0,1 3,48000

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 7,20000*0,125 0,90000
87(771130112R00 (Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm ( m ( 34,80000; 170,00; 5 916,001

4,35*1*8 34,80000
88(771578011R00 (Spára podlaha - stěna, silikonem J m i 34,80000) 152,00«; 5 289,601

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 34,80000 34,80000
89(771775109R00 (Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm t ^t 40,716001 567,00; 23 085,97(

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600 40,71600
90(781675116R00 (Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm I m ! 7,20000) 491,00; 3 535,201

0,90*8 7,20000
• 31124750141R ¡ epidlo montážní bílé CA 20 P kartuš 310 ml { kus | 5,22000) 427,00) 2 228,94)

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 34,80000*0.15 6,22000
92(585820118R (Flexibilní lepidlo X 90 I k9 i 360,04800; 61,40) 22 106,951

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 40,71600*8 325,72800

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 34,80000*0,8 27,84000
Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 7,20000*0,9 6,48000

93(585820167R (Flexibilní spárovací hmota í k3 j 18,03840) 105,50) 1 903,05|
Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 45,09600*0,4 18,03840

94(59764210R ¡Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm [ m2 { 47,16360) 478, OOj 22 544,20|
Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 40,71600*1,1 44,78760
Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 7,20000*0.33 2,37600

95(59764241R (Dlažba matná sokl 300x80x9 mm kus j 127,57680) 57,00) 7 271,881
Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 34.80000*3,666 127,57680

96 998771204R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m % 961,36590 8,00 7 690,93
)íl: : 37 Zasklívání 387 119,13
97(787192512R00 ¡Zasklívání stěn, do těsnění, bezpečnostní 8 mm m2 ( 70,48080) 700,00) 49 336,56

((0,995*2-1-1,065*4)*0,975)*8 48,75000
(0,995*1,365*2)*3 21,73080

98(787592116R00 ¡Zasklení lodžií bezrámové v. 1,5 m, š. 5 m kus j 8,00000) 25 464,00) 203 712,00|
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S: 000C-2021.02 odžie vysazená dlouhá

: 02 odžie vysazená dlouhá

R: 2-01 odžie vysazená dlouhá

P.č^ Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1*8 8,00000

I 99j787592116R01 ¡Zasklení lodžií bezrámové v. 1,5 m, š. 1 m j kus i 16,00000j 7 905,00^ 126 480 00|

2*8 16,00000

100 998787204 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 36 m % 3 795,28560 2,00 7 590 57

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 26 8 97
101 979011211R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením j t 7,18480 j 554,00| 3 980,38
102 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením t 43,10881 j 264,00j 11 380,73

103 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,18480- 279,00- 2 004,56
104 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 71,848021 15,50| 1 113,64
105 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 7,184801 246,00| 1 767,46
106 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 7,18480f 109,OQj 783,14
107 979086112R00 j Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 7,18480 126,001 905,28
108097013814T0V j Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) t 7,18480 567,00( 4 073,78

I------ Celkem - 1 7 2 812,5 1

Poznámky uchazeče k zadání

íó'" T-
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Položkový rozpočet

S: 000C-2021.02 odžie vysazená dlouhá

: 02 odžie vysazená dlouhá

R: 2-02 Zastřešení lodžie vysazené dlouhé

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 262,18

1 j216903111R00 ¡Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb ) m2 6,09750! 207,00) 1 262,18

čela : (4,35+0.99*2)*0,2 1,26600

podhled : 4,35*0,99+(0,8+0,65‘2)*0,05*5 4,83150

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 681,88
2j317122551R00 ¡Doplnění říms betonových.vyložených do 30cm 1 m 6,33000 471,00 2 981,43

čelo : 4.35+0,99*2 6,33000

| 3)614472101R00 ¡Antikorozní ochranný nátěr výztuže í m2 1,26600) 479,00 606,411
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,33000*0.2 1,26600

I 4 762311103R00 ¡Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel j kus 4,00000) 59,00 236,001

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,00000 4,00000

| 51320902031R00 ¡Úprava bet.konstrukcí do 28 dnů, zdrsnění kladívky | m2 1,26600 346,00 438,04|

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,33000*0,2 1,26600

6 31175329RA Patka sloupku rohová kotva do podesty Pz úprava - 
>ol.11,12

kus 4,00000 105,00 420,00

4 4,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 7 3, 5
7)411351801R00 Bednění čel stropních desek, zřízení m 6,33000) 485,00 3 070,05

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,33000 6,33000

| 8|411351802R00 Bednění čel stropních desek, odstranění m 6,33000 100,00; 633,00)

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,33000 6,33000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 986,32
9)611401961R00 ! Příplatek, omítka stropů v omez. prostoru, hrubá m2 4,30650, 126,OOj 542,62

i. Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,30650 4,30650

10 312409991RT2 j Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 
maltové směsi

m 4,35000) 102,00)
I

443,70

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,35000 4,35000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 4 83 ,41
11 |216904391R00 íPříplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 j 6,09750) 214,OO) 1 304,87

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,09750 6,09750

J 12(601015187RT7 ) Stěrka na podhledech silikon zatíraná, zrnitost 2,0 mm j m2 i 4,30650| 320,OOj 1 378,08|

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,30650 4,30(550
| 13| 601016195R00 j Penetrace hloubková stropů m2 ) 6,09750) 37,80) 230,49|

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,09750 6,09750

14 e>11481211RU1 j
h
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně 
i/ýztužné sítě a štěrkového tmelu

m2 4,30650

i
257,00j

I
1 106,77

podhled : 4,35*0,99 4,30650
15|6

P

22473137RT2 ii 

1
Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky ; 
išty

m 4,35000 55,00 239,25

4,35 4,35000

| 16)622904112R00 ¡Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 | 6,09750| 37,00( 225,611

Odkaz na mn, položky pořadí 1 : 6,09750 6,09750

I 17J309382181R ¡Šroub BS-R-6,3x120 |l00ks| 0,25839) 262,00j 67,70|

(4,35*0,99)*6/100 0,25839

| 18|58582141R ¡Elastik lepicí a štěrková hmota kg ( 41,43900) 6,70) 277,641

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 6,90650*6 41,43900

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 542,62
19)941955001R00 ¡ ešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 J 4,30650) 126,00) 542,62
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Položkový rozpočet

S: 000C-2021.02 odžie vysazená dlouhá

O: 02 odžie vysazená dlouhá

R: 2-02 Zastřešení lodžie vysazené dlouhé

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,30650 4,30650

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 9 2,89
stavbách

20I953981203R00 } Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož kus j 18,00000 33,20; 687,60
čelo : 18 18,00000

podlaha :
pij059571001R00 ( Odklizení písku po tryskání do 1000 m t I 0,31067} 693,00! 215,291

0,31067 0,31067

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 75 ,22
22(999281112R00 } Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m t I 1,38906} 1 260,00? 1 750,22

Díl: 713 Izolace tepelné 3 279,43
23j713131143R00 (Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton m2 j 6,90650} 355,00} 2 451,81

podhled :

vylepení kazet: 0,8*0,65*5 

plocha : 4,35*0,99

2,60000

4.30650
24Í28375925R jDeska fasádní polystyrénová EPS 70 F m3

podhled :

vylepení kazet: 0,8*0,65*5*0,09*1,1 

plocha : 4,35*0,99*0,02*1,1

0,35214, 2 079,00;

0,25740

0,09474

732,10

25 998713204R00 % 3,00
(DíÍ?/62 Konstrukce tesařské 1  57 ,21
| 26(762341630R00 (Bednění okapových říms z desek tvrdých } m2 ( 5,79535} 504,00} 2 920,86

4,51*1,285 5,79535
| 27(762361114R00 (Montáž spádových klínů plochy do 120 cm2 T^T 8,99500} 151,00} 1 358,25|

1,285*7 8,99500
| 28J762395000R00 (Spojovací a ochranné prostředky pro střechy í m3 ( 0,23483} 1 386,00! 325,47j

Odkaz na mn, položky pořadí 27 : 8,99500*0,01 0,08995

Odkaz na mn, položky pořadí 26 : 5,79520*0,025 0,14488
| 29(60596002R (Řezivo - hranoly úprava do klínu, tlaková impregnace í J 0,03562} 10 206,00} 363,54|

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 8,99495*0,00396 0.03562
| 30(60726017.AR (Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm I ">2 I 6,37489} 815,001 5 195,541

31 998762204R0O

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 5,79535*1,1 6,37489

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m % 101,63660 4,00 406,55

 Konstrukce klempířské
32}7'64332391R00 (Montáž lemování zdí AI, tvrdá krytina, krycí plech 4,51000; 473,00|

2  72 ,22
2 133,23

4,51 4,51000
33J764774601R00 (Falc.krytina v.50 m,svitky š.500 mm,do 30° m2

34I764775309R00

4,51 *(1,285+0,2)
6,69735 1 575,00; 10 548,33

6,69735
jZavětrovací lišta
' 1,285*2

2,57000: 544,001 1 398,08

35(764771306R00 podkladní pás pro falcované tašky,tl. 1,2 mm
2,57000

m 7,08000. 485,10;
4,51 + 1,285*2

3 434,51

7,08000
36I764775308R00 jKrycí plech, šířka 230 mm m 4,96100- 418,40| 2 075,68

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 4,51000*1,1 4,96100
| 37(764311821R00 ¡Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° j m2 j 5,17650} 81,901 423,961

4,35*(0,99+0.2) 5,17650
| 38(764331830R00

•x1

¡Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° I "•> ! 4,35000: 69,00} 300,15|
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Položkový rozpočet

S: 00ÓC-2021.02 odžie vysazená dlouhá

: 02 odžie vysazená dlouhá

R: 2-02 Zastřešení lodžie vysazené dlouhé

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
4-35 4,35000

39 998764204R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m % 203,13940 2,00 406,28

Díl: 765 Krytiny tvrdé 2 378 23
40|Z65ž99312RO9 |Montáž fólie na bednění přibitím difúzní pojistná

Ihydroizolace
m2 6,69735 82,00 549,18

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 6,69735 6,69735

41 67352443R Fólie separační a mikrovent. s integrovanou lepicí páskou m2 7,36709; 230,00; 1 694,43|
i

Odkaz na mn. položky pořadí 40 ; 6,69735*1,1 7,36709

42 998765204R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m % 22,43610 6,00 1 34,62

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 169 46
43(979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením ; t 0,04681 554,00( 25,93
44j 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 0,28086' 264,00 ( 74,15
45(979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,04681 279,00| 13,06
46(979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,46809( 15,50j 7,26
47 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 0,04681 246750] 11,52
48 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,04681* 109,001 5,10
49 9790.86112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,04681 ( 126,00| 5,90
50(997013814T0V Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) t j 0,04681; 567,OOj 26,54

Celkem 55 777,12|

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

S: 000C-2021.02 odžie vysazená dlouhá

0: 02 odžie vysazená dlouhá

R: 2-03 Ostatní a vedlejší náklady

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 29 4 ,

1 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 120,00; 120,00
2 005111021R Vytyčení Inženýrských sítí Soubor 1,00000 120,00} 120,00
3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 000,00} 6 000,00
4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 19 800,001 19 800,00
5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00} 3 000,00
tí 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 120,00í 120,00
/ 00512201OR Provoz objednatele Soubor 1,00000 120,00} 120,00
8j005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 120,00; 120,00

Díl: ON Ostatní náklady 9 24 ,
y 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000« 120,00i 120,00

10 005211030R jDočasná dopravní opatření Soubor i.oooooj 3 OOO.OOÍ 3 000,00
11 005211040R j Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000} 1 200,00} 1 200,00
12 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000} 3 000,00} 3 000,00

' 13 305241010R j Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000j 1 800,00! 1 800,00
l4jUU5261010R |Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000) 120,00} 120,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:
oooc-
2021.04

Lodžie "L"

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: 7points, s.r.o.

Blanenská 355

664 34 Kuřím

IČO: 28323793

DIČ: CZ28323793

Vypracoval:

HSV 564 582,70 I

PSV 1 169 568,39

MON 0,00 I
Vedlejší náklady 29 400,00 I
Ostatní náklady 9 240,00 I
Celkem 1 772 791,09 I

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 1 772 791,09 CZK I
Snížená DPH 15 % 265 918,66 CZK I

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 038 709,75 CZK

Zpoiota, s, r, o, Ü
5t<xwK>®k4j 366
S64 34Kurtn dne
£ 203 23 783

www.7point8.cz O£ CZ203 23 7S3

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

04 odžie " " 1 772 791,09 0,00 265 918,66 2 038 709,75 100

4-01 odžie " " 1 676 765,31 0,00 251 514,80 1 928 280,11 95

4-02 Zastřešení lodžie " " 57 385,78 0,00 8 607,87 65 993,65 3

4-03 Ostatní a vedlejší náklady 38 640,00 0,00 5 796,00 44 436,00 2

Celkem za stavbu 1 772 791,09 0,00 265 918,66 2 038 709,75 100

Rekapitulace dílů

Č';lo Název Typ dílu Celkem %

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 11 963,62 1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 32 563,41 2

4 Vodorovné konstrukce HSV 32 007,83 2

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 14 502,20 1

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 14 984,00 1

62 Úpravy povrchů vnější HSV 38 403,45 2

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 235 858,96 13

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 1 512,00 0

94 .. ešení a stavební výtahy HSV 44 597,64 3

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 7 449,89 0

96 Bourání konstrukcí HSV 74 051,37 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 32 980,08 2

711 zolace proti vodě PSV 243 574,02 14
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713 Izolace tepelné PSV 38 383,26 2

762 ... Konstrukce tesařské PSV 11 290,05 1

764 Konstrukce klempířské PSV 58 572,54 3

765 Krytiny tvrdé PSV 2 614,43 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 389 297,28 22

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 118 522,40 7

787 Zasklívání PSV 307 314,41 17

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 23 708,24 1

VN Vedlejší náklady VN 29 400,00 2

ON Ostatní náklady ON 9 240,00 1

Cena celkem 1 772 791,09 100
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Položkový rozpočet

S: 000C-2021.04 odžie " "

O: 04 odžie " "

R: 4-01 odžie " "

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1  634,34

1 216903111 ROO ¡Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb m2 51,37360 207,00' 10 634,34

čela : (4,42+1,085*1 )*0,2*8

podhled : (4,42*1,085+(0,8+0,65*2)*0,05*5)*8

8,80800

42,56560

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 57 ,22
2¡ 317122551R00 j Doplnění říms betonových.vyložených do 30cm m I 44,04000 ¡ 471,00| 20 742,84

čelo : (4,42+1,085)*3 44,04000

| 3)6144/210^00 ^Antikorozní ochranný nátěr výztuže

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,80800*0.2

¡Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,00000

IÚprava bet.konstrukcí do 28 dnů, zdrsnění kladívky

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,04000*0,2

m2 I 1,76160;479,00 j843,811

1,76160

kus | 24,00000) 59,00, 1 416,00|

24,00000
m2 j 8,80800) 346,00- 3 047,57|

8,30800

| 4¡762311103R00

| 5¡320902031R00

6 31175329RA j Patka sloupku rohová kotva do podesty Pz úprava - 

fpol.11,12,15
kus 24,00000 105,00! 2 520,00

3*8 24,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 28 787,4
7(411351801R00 ¡Bednění čel stropních desek, zřízení { m 44,04000) 485,00 i 21 359,40

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,04000 44,04000
| 8(411351802R00 ¡Bednění čel stropních desek, odstranění í m 44,04000) 100,00J 4 404,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 44,04000 44,04000
( 9(411388531R00 ¡Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech ¡ m3 0,04800) 63 000,00) 3 024,001

kotvení původního zábradlí: 4*0,1*0,1*0.15*8 0,04300

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 14 5 2,2
I 10j 965048515R00 ¡Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm ! m2 38,36560) 378,00) 14 502,20

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 38.36560 38,36560

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 13 818,23
11 ¡611401961R00 ¡Příplatek, omítka stropů v omez. prostoru, hrubá m2 38,36560- ’ 126,00j 4 834,07

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 38,36560 38,36560
12(612409991RT2

Lr I ,
Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché
maltové směsí

m 88,08000.| 102,00) 8 984,16

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 44.04000

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 44,04000

44,04000

44,04000

Díl: 62 Opravy povrchů vnější 33 95,13
13J601015187RT7 Stěrka na podhledech silikon zatíraná, zrnitost 2,0 mm j m2 38,36560. 320,00) 12 276,99

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 38,36560 38,36560
| 14(601016195R00 Penetrace hloubková stropů m2 ¡ 51,37360) 37,80) 1 941,92|

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,37360 51,37360
| 15J611481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně |

výztužné sítě a štěrkového tmelu
m2 | 38,36560 ¡ 257,00 j 9 859,96|

podhled : 4,42*1,085*8 38,36560
| 16| 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky

išty
m 44,04000, 55,00;

I
2 422,201

(4,42+1,085)*8 44,04000
| 17(622904112R00 j Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 ¡ 89,73920, 37,00) 3 320,351

i’’ ’’t-T Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 89,73920 89,73920
I 18(3U9382181K ¡Šroub BS-R-6,3x120 { 100 ksj 2,30194) 262,00) 603,11|

({4,42*1,085)*6/100)*8 2.30194
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Položkový rozpočet

S: 000C-2021.04 odžie " "

O: 04 odžie " "

R: 4-01 odžie " "

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
19 58582141R Elastik lepicí a štěrková hmota kg 398,59680 6,70 2 670,60

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 66,43280*6 398,59680

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 235 858,96
20j216904391R00 ¡Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči 1 l»2 | 89,73920) 214,00) 19 204,19

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,37360 51,37360

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 38,36560 38,36560
| 21 j614471715R00 ¡Vyspravení beton, konstrukcí - adhézní můstek | m2 | 38,36560) 189,00| 7251,101

Odkaz na mn. položky pořadí 44 ; 38,36560 38,36560
| 22|631319151R00 ¡Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm | m3 j 2,012871 1 260,00) 2 536,221

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,73044*0,045 2,01287

| 23)631319181R00 ¡Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm ) m3 2,01287) 126,00) 253,62|
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,01287 2,01287

| 24(632417102R00 ¡Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm ) m2 44,73040) 362,00) 16 192,401
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,73040 44,73040

| 25{632477127R00 |Reprofil.polymercement.maltou,tl.do30 mm+penetrace j m2 89,73920) 1 313,00) 117 827,57|
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 89,73920 89,73920

| 26(632481211R00 ¡Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů | m2 49,20344 ( 88,00) 4 329,901

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,73040*1,1 49,20344
| 27(711714110R00 ¡Provedení nátěru adhezní hmotou 1 m2 44,730401 44,00) 1 968,14|

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,73040 44,73040
I 28|632451033R0V ¡Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm pouze j m2 44,73040 i 567,00) 25 362,141
I i ¡provedení { j f

nová podlaha : 4,42*1,265*8 44,73040
| 29(58581310R (Potěr s rychlocementem 1 kg 623,98908) 65,60) 40 933,68|

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44.73040*13,95 623,98908
¡Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 512,
I 30(900000002 ¡Zajištění zákazu vstupu na lodžie j kus 8,00000) 189,00) 1 512,00

1*8 8,00000
(Díl: 94 ‘ Lešení a stavební výtahy 43 993,38| 31 ¡941941032R00

¡Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m 189,00000) 44,00) 8 316,00
(2+5)*27 189,00000

32 941941192RT4 (Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení m2 i 378,00000) 37,00)
I trámové pronajaté 1 í j j

13 986,00|

Odkaz na mn. položky pořadí 31 :189,00000*2 378,00000
| 33(941941502R00 ¡Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 km | 40,00000} 63,00) 2 520,00|

10*2*2 40,00000
| 34(941941832R00 ¡Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 | 189,00000} 31,00) 5 859.00I

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 189,00000 189,00000
| 35(941955001R00 ¡ ešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m

m2 i 38,36560) 126,00) 4 834,07|
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 38,36560 38,36560

| 36(944944011R00 ¡Montáž ochranné sítě z umělých vláken
m2 j 189,00000) 5,60 j 1 058,40|

Odkaz na mn. položky pořadí 31 :189,00000 189,00000
| 37 j 944944031R00 ¡Příplatek za každý měsíc použiti sítí k pol. 4011 m2 | 378,00000) 1.80) 680,40|

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 378,00000 378,00000
| 38 (944944081R00 ¡Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 ) 189,00000 2,50) 472,50|

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 189,00000 189,00000
| 39Í9980091O1R00 ¡Přesun hmot lešení samostatně budovaného t , 3,47382) 1 260,00! 4 377,011

Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 3,47382 3,47382
-------------------- 1
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Položkový rozpočet

S: 000C-2021.04 odžie " "

O: 04 odžie " "

R: 4-01 odžie " "

P.č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
40 900 RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 6,00000 315,00 1 890,00

Zapravení kotvení: 6 6,00000

un: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

6 611,95

41 j953981203R00 ¡Chemické kotvy, beton, hl.HOmm, M12, malta 2slož | kus } 128,00000; 38,20; 4 889,60
čelo : 14*8

podlaha : 2*8
112,00000

16,00000
| 42(959571001R00 (Odklízení písku po tryskání do 1000 m rr 2,48536) 693,00) 1 722,35|

Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 0,31067*8 2,48536

Díl: 96 Bourání konstrukcí 74 51,37
43] 955048150R00 (Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% j m2 44,97160) 56,00) 2 518,41

Odkaz na mn. položky pořadí 44 ; 38,36560 38,36660

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 44,04000*0,15 6,60600
44Í965081713RT1 (Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, m2 38,36560. 100,00) 3 836,56|I I {dlaždice keramické ¡ I

podlaha : 4,42*1,085*8 38,36560
| 45j 965081702R00 (Bourání soklíků z dlažeb keramických ( m 44,04000} 37,00! 1 629,48|

balkony : (4.42+1,085) *8 44,04000
( 46(966043121R00 (Bourání říms z betonu tl. 15 cm, vyložení 15 cm m 44,04000} 346,00) 15 237,84,

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,04000 44,04000
( 47(971042122R00 ¡Vrtání otvorů, zdí betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm j kus { 128,00000) 8,80} 1 126,401

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 128,00000 128,00000
I 48)976071111R0O (Vybourání kovových zábradlí a madel I m ! 44,04000} 296,00) 13 035,841

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,04000 44,04000
| 49)9,760.74141 R00 (Vybourání kotevních želez zeď beton, kámen ) kus ) 32,000001 189,00) 6 048,00|

kotvení zábradlí: 4*8 32,00000
| 50(978041108R00 (Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou I m2 i 6,36720) 516,00) 3 285,481

sokl : (4,42+1,265)*0,14*8 6,36720
| 51(154903111R00 (Řezání válcovaných profilů atyp.výstr. j kus i 40,00000) 315,00) 12 600,001

dělení zábradlí pro ruční manipulaci: 5*3 40,00000
| 52(787100802R00 (Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2 ( m2 j 41,83800) 109,70) 4 589,631

balkony : (4,42+1,085)*1 *0,95*3 41,83800
, 53(787101822R00 (Přípl.za konstr.s Al-lištamí oboustrannými,stěny | m2 ( 41,83800| 37,00) 1 548,011

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 41,83300 41,33300
| 54 (970231100S00 (Řezání KZS hl. řezu do 100 mm I m ) 45,48000) 189,00} 8 595,72|

sokl; (4,42+1,265)*8 45,43000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 31 359,23

55)999281112R00 (Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m "“nr 24,88828¡ 1 260,00} 31 359,23
Díl: ’ Izolace proti vodě 243 574, 256Í711212002RT5 (Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, m2 I 50,178401 453,00) 22 730,82

I (stěrka tl. 3 mm j | )

Odkaz na mn. položky pořadí 28 ; 44,73040 44,73040
Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 45.48000*0,1 4,54300
schod : 0,90*0,125*8 0,90000

57j711403311R00 (Montáž drenážní rohože stupně včetně výztuže m2 ) 1,62000) 2 488,00} 4 030,56,
0,90* (0,125+0,1Q)*8

(Montáž drenážní rohože na sucho
1,62000

58 711409111R00 m2
Odkaz na mn. položky pořadí 28 ; 44,73040*2

89,46080; 194,00} 17 355,401

89,46080
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Položkový rozpočet

S: 000C-2021.04 odžie " "

O: 04 odžie " "
¿•'L _’L .

R: 4-01 odžie " "

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
59 711212000RV2A Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dodávky m2 50,17840 44,00 2 207,85

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 50,17340 50,17340
| 60Í24750141R [ epidlo montážní bílé CA 20 P kartuš 310 ml . { kus ) 8,77600! 427,OOj________ 3 747,35

1,097*1 *8 8..77600
| 61j28350309R lRohož drenážní SD tl.8 mm,180x310x1 OOOmm í kus i 8,00000) 620,00) 4 960,00

1*8 8,00000
| 62)23350313R ¡Rohož drenážní armov. tl. 5 mm, 20,0x1,0m ! m2 i 49,20344) 805,00) 39 608,77|

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 89,46080*0,55 49,20344
■ ■ I

| 63)28355012R ¡Páska krycí lepicí BW š. 30 mm, dl. 50 m ! m ) 44,52800) 150,00) 6 679,20|

balkony: 1,265*4*1,1*8 44,52800
| 64)28355015R ¡Páska překrývací lepicí FS š. 25 mm, dl. 50m ) m i 100,05600 276,00; 27 615,46|

balkony : (1.265*2+4,42*2)*1 *1,1 *8 100,05600
65 283551401R ¡Páska izolační AB-K š. 150 mm, dl. 20 m spodní strana m j 133,452001 303,00! 40 435,96

¡butylová, horní poplastovaná i I | j
balkony : (4,42+1,265)*1‘1,1*8 50,02800

(1,265*4+4,42)*1 *1,1 *8 83,42400
, 66I283551401RS ¡Pás plastový Izolační SDB ) m2 f 49,20344) 1 016,00) 49 990,70|

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 89.46080*0,55 49,20344
| 67Í55342950552R ¡Profil drenážní stříbrný I = 3 m T^T 45,48000) 189,00) 8 595,72|

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,04000 44,04000

(0,18*1 )*8 1,44000
| 68j"589f>3800R ¡Výztuž schodu SD oka 38x38 mm ) kus j 8,00000) 781,00) 6 248,00|

1*1*8 8,00000
69 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m % 2 342,05790 4,00 9 368,23

Díl: 713 Izolace tepelné 34 9 1,9
70)713131143ROO ¡Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton | m2 ( 66,43280) 355,00) 23 583,64

podhled :

vylepení kazet: 0,8*0,65*5*3 20,80000

plocha : 4,42*1,085*8 38,36560

sokl : (1.265+4,42)*0,14*8 6,36720

0,90*0,125*8 0,90000
| 71 ¡713191100RT9 ¡Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie j m2 j 44,73040) 39,OOj 1 744,49|

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,73040 44,73040
| 72)233754611R ¡Deska polystyrénová XPS 20 mm f m2 | 0,99000' 99,00) 98,011

sokl: 0,90*0,125*1,1 *8 0,99000
| 73)283754621R ¡Deska polystyrénová XPS 50 mm ) m2 ) 7,00392) 346,00) 2 423,36|

sokl ; (4,42+1,265)*0,14*1,10*8 7,00392
| 74J28375925R ¡Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F m3 | 2,90324) 2 079,00) 6 035,84|

podhled :

vylepení kazet: 0,8*0,65*5*0,09*1.1*3 2,05920

plocha : 4,42*1,085*0,02*1,1*8 0,84404
75 998713204R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m % 338,85340 3,00 1 016,56

Díl: 764 Konstrukce klempířské 36 849,76
76,764372111RT3 ¡Žlab BR hliník, prášková barva stříbrná m ) 35,36000) 197,90) 6 997,74

4,42*8 35,36000
77,764372117RT3 {Celo žlabu BR plast, hliník ) kus j 16,00000) 23,00) 368,00|

2*8 16,00000
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Položkový rozpočet

S: Ó00C-2021.04 odžie " "

O: 04 odžie " ”

R: 4-01 odžie " "

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
78 764372118RT3 Chrlic BR hliník, prášková barva stříbrná kus 8,00000 126,00 1 008,00

1*8 8,00000
| 79Í764323830R00 j Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm m ( 44,04000 69,00) 3 038,761

- ■ “ Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,04000 44,04000
| 80,764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm j m | 7,20000 j 81,00! 583,201

0,90*8 7,20000
p7764333320R0X ( emování z AI, rš 250 mm m , 119,36000 { 137,001 16 352,321

(2,45*2+4,42+2,8*2)*8 119,3(5000
| 82(764333330R0X | emování z AI, rš 330 mm m | 35,36000! 220,00! 7 779,201

4,42*8 35,36000
yyB7b4ZU4KUU Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m % 361,27220 2,00 722,54

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 389 297,28
84(767000001 |AI konstrukce zábradlí - dle PD kus | 8,00000) 47 708,00) 381 664,00

1*8 8,00000

ao yyo7b72U4K0U Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m % 3 816,64000 2,00 7 633,28

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 118 522,4
861771101210R00 (Penetrace podkladu pod dlažby m2 ( 50,17840; 50,00) 2 508,92

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 44,73040 44.73040

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 45,48000*0,1 4.54800

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 7,20000*0,125 0,90000
| 87(771130112R00 (Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm i m ( 45,48000) 170,00) 7 731,60|

(4,42+1,265)*1 *8 45,48000
| 88(771578011R00 (Spára podlaha - stěna, silikonem ( m j 45,48000) 152,00! 6 912,96|

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 45.48000 45,48000
| 89(771775109R00 (Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm I "2 ( 44,73040 ( 567,00j 25 362,14|

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,73040 44,73040
( 90)781675116R00 (Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm j m ( 7,20000) 491,001 3 535,20|

0,90*8 7,20000
| 91 (24750141R ( epidlo montážní bílé CA 20 P kartuš 310 ml ( kus ( 6,82200) 427,00) 2 912,99|

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 45,48000*0,15 6,82200
| 92(585820118R (Flexibilní lepidlo X 90 i kg J 400,70720) 61,40) 24 603,421

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 44,73040*8

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 45,48000*0,8

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 7,20000*0,9

357,84320

36,38400

6,48000
| 93(585820167R (Flexibilní spárovací hmota ; kg ( 20,07136) 100,50) 2 017,171

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 50,17840*0,4 20,07136
| 94)59764210R (Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm í m2 i 51,57944) 478,00': 24 654,971

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 44,73040*1,1

Odkaz na mn. položky pořadí 90 ; 7,20000*0.33

49,20344

2,37600
| 95(59764241R (Dlažba matná sokl 300x80x9 mm j kus j 166,72968) 57,00) 9 503,59|

96 998771204R00

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 45.48000*3,666

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m

166,72968

% 1 097,42960 8,00 8 779,44
iDíl: 787 Zasklívání 3 7 314,41
| 97Í787192512R00 jzasklívání stěn, do těsnění, bezpečnostní 8 mm ( m2 l 52,91520) 700,00) 37 040,64

((1,085*1+1,045*4)*0.975)*8

(1,085*1,365*1 )*8
41,06700

11,84820
| 98(787592116R00 (Zasklení lodžií bezrámové v. 1,5 m, š. 5 m | kus ( 8,00000; 25 126,00) 201 008,00,
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Položkový rozpočet

S: 000C-2021.04 odžie " "

0: 04 odžie " "

R: 4-01 odžie " "

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1*8 8,00000

j 99, ( 87592116R01 ¡Zasklení lodžií bezrámové v. 1,5 m, š. 1 m J kus J 8,00000) 7 905,00) 63 240,00|

1*8 8.00000

100 998787204 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 36 m % 3 012,88640 2,00 6 025,77

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23 511.13
101 979011211R00 ¡Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 6,49479 554,00) 3 598,11

102 979011219R00 fPřípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 38,96873 264,00) 10 287,74
103 979081111R00 |odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,49479 279,00) 1 812,05
104 979081121R00 ¡Příplatek k odvozu za každý další i km t 64,94788 15,50) 1 006,69

105 979087312ROO ¡Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 6,49479 246,OOj 1 597,72

106 979087391R00 jPříplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 6,49479) 109,00) 707,93

107 979086112R00 ¡Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot t 6,49479; 126,00) 818,34
108 997013814T0V jPoplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) t 6,49479; 567,00) 3 682,55

I - .-Celkem 1 676 765,311

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

S: 000C-2021.04 odžie " "

O: 04 odžie " "

R: 4-02 Zastřešení lodžie " "

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 329,29

1 ¡216903111R00 Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb m2 6,42170' 207,00 1 329,29

čela : (4,42+1,085)*0,2 1,10100

podhled : 4,42*1,085+(0,8+0,65*2)*0,05*5 5,32070

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 993,19
2|317122551R00 ¡Doplnění říms betonových.vyložených do 30cm | m j 5,50500} 471,00 j 2 592,86

čelo : 4,42+1,085 5,50500

3j614472101R00 ¡Antikorozní ochranný nátěr výztuže j m2 1,10100: 479,00} 527,38

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,50500*0,2 1,10100
| 4}762311103R00 ¡Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel j kus 3,00000} 59,00} 177,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,00000 3,00000
| 51320902031R00 jÚprava bet.konstrukcl do 28 dnů, zdrsnění kladívky í m2 1,10100} 346,00} 380,95l

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,50500*0,2 1,10100
6|31175329RA ¡Patka sloupku rohová kotva do podesty Pz úprava - 

ípol.11,12,15
kus 3,00000 105,00; 315,00

3 3,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 22 ,43
7j 411351801R00 ¡Bednění čel stropních desek, zřízení I m 5,50500} 485,00 j 2 669,93

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,50500 5,50500
| 8j411351802R00 ¡Bednění čel stropních desek, odstranění í m 5,50500 100,00 550,501

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,50500 5,50500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 165,77
9|611401961R00 ¡Příplatek, omítka stropů v omez. prostoru, hrubá j m2 4,79570 126,00 604,26

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,79570 4,79570
10 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché

maltové směsí
m 5,50500 102,00 561,51

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 5,50500 5,50500

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 5 3 8,32
11 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 6,42170 214,00 1 374,24

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,42170 6,42170
| 12J601015187RT7 Stěrka na podhledech silikon zatíraná, zrnitost 2,0 mm m2 4,79570 320,00Í 1 534,62|

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,79570 4,79570
| 13|601016195R00 j Penetrace hloubková stropů m2 6,42170} 37,80 242,741

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,42170 6,42170
14 611481211RU1 | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně i 

výztužné sítě a štěrkového tmelu
m2 4,79570; 257,00 1 232,49

podhled : 4,42*1,085 4,79570
151 622473187RT2 I Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 

išty
m 5,50500 55,00 302,78

4.42+1,085 5,50500
pěj -22994112RC0 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 ) 6,42170} 37,00! 237,60l

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,42170 6,42170
| 17}309382181R ¡Šroub BS-R-6,3x120 100 ksj 0,33030} 262,00} 86,541

(4,42+1,Q85)*6/1Q0 0,33030

18^58582141R ¡Eastik lepicí a štěrková hmota kg í 44,37420} 6,70} 297,311

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 7,39570*6 44,37420

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 4,26
19|941955001ROO ¡ ešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 j 4,79570} 126,00} 604,26
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Položkový rozpočet

S: 000C-2021.04 odžie " "

: 04 odžie " "

R: 4-02 ' Zastřešení lodžie " "

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,79570 4,79570

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

837,94

20)953981203R00 ¡Chemické kotvy, beton, hl.HOmm, M12, malta 2slož ) kus ! 16,000001 38,20) 611,20
čelo : 14 14,00000

podlaha : 2 2,00000
| 211959571001R00 ¡Odklizení písku po tryskání do 1000 m I t I 0,32719) 693,00) 226,741

0,32719 0,32719

Díl:r>37 Staveništní přesun hmot 1 62 ,85
22)999281112R00 ¡Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m I 1 i 1,28639; 1 260,00) 1 620,85

Díl: 713 Izolace tepelné 3 481,36
23)713131143R00 ¡Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton 1 | 7,39570) 355,00) 2 625,47

podhled :

vylepení kazet: 0,8*0,65*5 2,60000

plocha : 4,42*1,085 4,79570
| 24j28375925R ¡Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F { m3 ) 0,36291) 2 079,001 754,49l

podhled :

vylepení kazet: 0,8*0,65*5*0,09*1,1 0,25740

plocha : 4.42*1,085*0,02*1.1 0,10551
25 998713204R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m % 33,79960 3,00 101,40

Díl: 762 Konstrukce tesařské 11 29 , 5
26 j 762341630R00 ¡Bednění okapových říms z desek tvrdých 1 1 6,18750) 504,00) 3 118,50

4,5*1.375 6,18750
27)762361114R00 ¡Montáž spádových klínů plochy do 120 cm2 1 m | 9,62500) 151,00) 1 453,38|

1,375*7 9,62500
28)762395000R00 ¡Spojovací a ochranné prostředky pro střechy ! m3 í 0,25094) 1 386,00) 347,80|

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 9,62500*0,01 0,09625

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 6,18760*0,025 0,15469
29)60596002R ¡Řezivo - hranoly úprava do klínu, tlaková impregnace 1 1 0,03812) 10 206,00) 389,05|

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 9,62626*0,00396 0,03812
30)60726017.AR ¡Deska dřevoštěpková OSB 3 N -4PD tl. 25 mm 1 m2 | 6,80625 815,00| 5 547,09|

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 6,18750*1,1 6,80625
31 998762204R0O Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m % 108,55820 4,00 434,23

Díl: 764 Konstrukce klempířské 21 722,78
32J764332391R00 ¡Montáž lemování zdí AI, tvrdá krytina, krycí plech ! m 1 5,61500) 473,001 2 655,90

4,5+1,085+0,03 5,61500
33), 64,/4601R00 ¡Falc.krytina v.50 m,svitky š.500 mm,do 30° 1 m21 7,36250) 1 575,OOj 11 595,94|

4,5*(1,375+0,2)+1,375*0,2 7,36250
34)764775309R00 ¡Zavětrovací lišta i m í 1,37500) 544,00) 748,00|

1,375 1,37500
35) 764771306R00 ¡Podkladní pás pro falcované tašky,tl. 1,2 mm i m i 5,87500) 485,10) 2 849,96|

4,5+1,375 5,87500
36|764775308R00 ¡Krycí plech, šířka 230 mm 1 m | 6,17650) 418,40) 2 584,25|

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 5,61500*1,1 6,17650
37)764311821R00 ¡Demontáž krytiny, tabule 2x1 m, do 25 m2, do 30° 1 5,89670) 81,90) 482,94|

4,42*(1,085+0,2)+1,085*0,2 5,89670
38J764331830R00 ¡Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° « m ! 5,50500) 69,00) 379,85|
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Položkový rozpočet

S: 000C-2021.04 odžie " "

0: 04 odžie " ”

R: 4-02 Zastřešení lodžie " "

P.č^ Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
4,42+1,085 5,50500

39 998764204R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m % 212,96840 2,00 425,94

Díl: 765 Krytiny tvrdé 2 614,43
40 7657993.12RO9 Montáž fólie na bednění přibitím difúzní pojistná

hydroízolace
m2 7,36250 82,00 603,73

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 7,36250 7,36250

jó7302443R | Fólie separační a mlkrovent, s Integrovanou lepicí páskou

I
m2 8,09875 230,00?

I |
1 862,71

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 7,36250*1,1 8,09875
42 998765204R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m % 24,66440 6,00 147,99

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 197,11
43 979011211R00 ¡Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,05445 554,OOj 30,17
44 979011219R00 ¡Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 0,32669 264,00 i 86,25
45 979081111R00 jOdvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,05445 279,00 i 15,19
46 979081121R00 ¡Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,54449 15,50| 8,44
47 979087312R00 ¡Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 0,05445 246,001 13,39
48 979087391R00 ¡Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,05445 109,00| 5,94
49 979086112R00 ¡Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,05445 120,001 6,86
50 997013814T0V ¡Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) t I 0,05445 567,OOj 30,87

} lelkem 57 385,781

Poznámky uchazeče kzadání
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Položkový rozpočet

S: 000C-2021.04 odžie " "

0: 04 odžie " "

R: 4-03 Ostatní a vedlejší náklady

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 29 4 ,

1 ¡00411 R Přípravné a průzkumné služby čí práce (Soubor 1,00000 120,00 120,00
2 ¡005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 120,00 120,00
3p05 ¡21010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00
4|005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 19 800,00 19 800,00
5Í005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
6)005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 120,00 120,00
7j005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000; 120,00' 120,00
8Í005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000) 120,00 120,00

Díl: ON Ostatní náklady 9 24 ,
9)005211010R {Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000; 120,00) 120,00

10 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,oooooj 3 000,00' 3 000,00
11 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000) 1 200,00) 1 200,00
12 005211080R i Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000j 3 000,00 j 3 000,00
13 005241010R {Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,ooooo; 1 8oo,oo; 1 800,00
14 005261010R {Pojištění dodavatele a pojištěni díla Soubor 1,00000,. 120,00) 120,00

38 64 , )

Poznámky uchazeče k zadání
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------—__ _______ _______ _____.____ ______________________________ Příloha č. 3
Seznam případných poddodavatelů

1) 7—————- -______ --------------------------------

název poddodavatele: DVASTAF GROUP s.r.o.
adresa sídla: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
zastoupený: Radek Drga, jednatel
IČ: 07072368

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
Podlahy a podlahové konstrukce

V Kuřími

Dne 7.7.2021
7pnintsř s, r. o. &

356
864 34 Kuřím

w £ 263 23 783
Www.7poWtt.C2 O»C CZ283 23 793

jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za účastníka zadávacího řízení

NEBO.................................................................................................................................................

2)
Prohlašuji, že na předmětných pracích v celém rozsahu se nebudou podílet žádné
poddodavatelské firmy.

V...............................

Dne.............................................

jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za účastníka zadávacího řízem
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Jaroslav
Košut

Elektronicky oodepsal/a
Jaroslav Košui
DM: 8ERIA NUMBER-ICA-10476971, 
OID.2.5.4.97=NTRCZ-45317054. 
OU=38000000, O=*Korrerční banka, a.s.". 
C=CZ, SURNAMEsKošut, 
GIVE\'NAME=Jaroslav. CN=Jaroslav Košut 
Datum: 06.08.2021 12:44:38+0200

ZÁRUČNÍ LISTINA

Věřitel:
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň 
Dominikánské náměstí č.1 
6 1 67 Brno
IČO: 449 92 785

Bankovní záruka č. 2111167 29

Byli jsme informováni, že podle Rámcové dohody rekonstrukce balkonů bytových domů Jírova 21, 23 a 
Synkova 12 v Brně- íšni (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a 7points, s.r.o., se sídlem 
Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČO: 283 23 793, spisová značka: C 61097 vedená u Krajského soudu 
v Brně (dále jen „Klient“), je za splnění povinností Klienta ze Smlouvy vyžadována bankovní záruka ve výši 
CZK 380.000,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 
45317054, spisová značka: B 1360 vedená u Městského soudu v Praze, neodvolatelně zavazujeme vyplatit 
Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 38 . ,
slovy: Korun českých tři sta osmdesát tisíc 
(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude 
obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva 
musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti ze 
Smlouvy.

Výzva musí být podepsána osobami oprávněnými za Vás jednat a musí nám být doručena:

- v elektronické formě
v datovém souboru typu .pdf do datové schránky Komerční banky, a.s. (k rukám: odd. Bankovní záruky 
3833) a podepsána příslušným typem elektronického podpisu, a to bud kvalifikovaným elektronickým 
podpisem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (elDAS), nebo zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

nebo

- v listinné formě
doporučenou poštou na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839, 114 
07 Praha 1,
nebo kurýrem či osobně na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské náměstí 
796/42, 114 07 Praha 1
a Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost 
podepsaných osob na Výzvě musí být potvrzeny Vaší bankou,

nejpožději k níže uvedenému datu uplynutí platnosti této záruky.

Komerční banka, a.s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 136



Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené 
částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data 31. srpna 2 27 včetně (datum uplynutí platnosti). Uplynutím tohoto dne tato 
záruka zaniká, a to i v případě, že tento den nebude pracovním dnem v místě pro doručení Výzvy.

Před datem uplynutí platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručeno Vaše sdělení, 
že nás zprošťujete ze všech povinností daných touto zárukou a že vůči nám nemáte žádné nároky plynoucí z 
této záruky.

Vaše sdělení musíme obdržet ve formě a dle podmínek předepsaných pro doručení Výzyjy (vč. ověření 
podpisů).

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. 
Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 6. srpna 2021

Komerční banka, a.s.

podepsáno elektronicky

Jana Halamova
Bank Guarantees (3833) 
Global Transaction Banking

podepsáno elektronicky

Ing. Jaroslav Košut
Bank Guarantees (3833) 
Global Transaction Banking

Komerční banka, a.s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE. ODDÍL B, VLOŽKA 136 Jana

Halamova

Elokironicky podeps&l/jl
Jara Halamova
DN: $ERIA NUMBER=ICA -10600946. 
Ol D.2.5.4.97=^RCZ-45317054, 
011=38300000, O="Komerčnf banka, a.s. 
C=CZ. SURNAME=Halamová, 
GIVENNAME=Jara. CN=Jana Halamova 
Datum: 06.08.2021 13:25:27 +0200


