

Rámcová dohoda **rekonstrukce balkonů bytových domů Jírova 21, 23 a Synkova 12** **v Brně-Lišni**

uzavřená na základě ust. § 131 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami (dále jen „dohoda“):

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení KB Brno – město, č. ú. [redacted]
IČO 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění dohody je za objednatele oprávněn jednat Ing. Petr Kovanda, investiční technik ÚMČ Brno-Líšeň, [redacted]
(dále jen objednatel/Objednatel)
a

ZHOTOVITEL: 7points, s.r.o.
se sídlem Blanenská 355, 664 34 Kuřim
zastupuje Marek Hirš, jednatel
bankovní spojení bankovní spojení KB Kuřim, č. ú. [redacted]
IČO 28323793
DIČ CZ28323793
Registrace OR/ŽO C 61097 u KS v Brně

Ve věcech technických je za zhotovitele oprávněn jednat: Ing. Martin Nejedlý
(dále jen zhotovitel/Zhotovitel)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu dohody.

I. Základní ustanovení, Předmět dohody

1.1 Tato dohoda se uzavírá v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem **Rámcová dohoda rekonstrukce balkonů bytových domů Jírova 21, 23 a Synkova 12 v Brně-Lišni** (dále jen VZ), které bylo realizováno objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), do kterého podal dodavatel, po uzavření dohody zhotovitel, vítěznou nabídku.

1.1.1 Předmětem této rámcové dohody je úprava podmínek týkajících se jednotlivých veřejných zakázek na **rekonstrukci balkonů bytových domů Jírova 21, 23 a Synkova 12 v Brně-Lišni**.

Jednotlivé veřejné zakázky budou uzavírány a realizovány po dobu platnosti této rámcové dohody.

1.1.2 V rámci jednotlivých veřejných zakázek bude zhotovitel pro objednatele realizovat dílo podle jeho konkrétních potřeb.

1.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí kompletní rekonstrukci balkonů v bytových domech Jírova 21, 23 a Synkova 12 v Brně-Lišni, a to na základě projektové dokumentace zpracované odpovědným projektantem Ing. Alešem Demjenem a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně všech podmínek dle zadávací dokumentace (dále jen dílo).

1.3 Zhotovitel se touto dohodou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu s požadavky výběrového řízení, s jehož požadavky, dané zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, se v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentace souhlasil a respektoval.

1.4 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z dohody použije subsidiárně.

1.5 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.

1.6 Za správnost a úplnost veškerých podkladů pro zhotovení stavby odpovídá objednatel a nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

1.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy.

1.8 Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. Objednatel se zavazuje převzít plnění a dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění zhotoviteli za dohodnutých podmínek dohodnutou cenu. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

1.9 V rámci plnění této dohody zhotovitel zabezpečí provedení stavebních prací dle projektové dokumentace.

Plnění zahrnuje rekonstrukce balkonů na bytových domech **Jírova 21, 23 a Synkova 12**. Každý dům má několik variant balkonů – lodžii: varianta č. 2 – lodžie vysazená dlouhá, varianta č. 4 – lodžie L.

Stavební práce v rozsahu projektové dokumentace obsahují tyto stavební objekty:

02	Lodžie vysazená dlouhá
2-01	Lodžie vysazená dlouhá
2-02	Zastřešení lodžie vysazené dlouhé

2-03	Ostatní a vedlejší náklady
------	----------------------------

04	Lodžie "L"
4-01	Lodžie "L"
4-02	Zastřešení lodžie "L"
4-03	Ostatní a vedlejší náklady

1.10 Součástí předmětu veřejné zakázky jsou:

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou:

1 jménem zadavatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství, oznámení na OIP apod.

2 zpracování potřebných zkoušek a revizí

3 pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 2x v tištěné podobě, 1x CD.

4 průběžný a celkový úklid stavby, staveniště a okolí

5 celkový úklid stavby před předáním dokončeného díla objednateli zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

II. Podmínky uzavírání smluv v rámci dohody rámcové

2.1 Jednotlivé veřejné zakázky v rámci této rámcové dohody budou realizovány na základě písemných objednávek k poskytnutí plnění ze strany objednatele, které jsou návrhem na uzavření smlouvy. Objednávka může být zaslána poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo předána osobně.

Objednávka bude obsahovat potřebné údaje o požadované zakázce, především popis požadovaných činností, množství, lhůty, konkrétní místo plnění, požadované práce budou složeny z jednotlivých položek rozpočtu, vždy minimálně jeden sloupec balkonů na jednom domě, (požadované práce budou stanoveny dle stavebních objektů z projektové dokumentace), ostatní údaje jsou stanoveny v rámcové dohodě.

V případě pochybností je zhotovitel povinen vyžádat si od objednatele doplňující informace. Neučiní-li tak, má se za to, že objednatel zaslané pokyny jsou pro něho dostačující a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné splnění zakázky.

Osobou oprávněnou k podpisu objednávek a stanovení rozsahu a termínů plnění je za objednatele starosta městské části, k převzetí a kontrolu prací je za objednatele oprávněnou osobou objednatelem pověřená osoba.

2.2. Zhotovitel je povinen písemně (i e-mailem) potvrdit přijetí objednávky do dvou pracovních dnů od jejího doručení. Písemné potvrzení je považováno za přijetí návrhu smlouvy s tím, že cena zakázky bude určena způsobem sjednaným v čl. IV. této rámcové dohodě.

2.3 Nedodrží-li zhotovitel bez vážného důvodu dohodnutou dvoudenní lhůtu k přijetí objednávky nebo odmítne objednávku vystavenou v souladu s podmínkami této rámcové dohody přijmout, je toto považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel je oprávněn od rámcové dohody odstoupit.

III. Čas a místo plnění

3.1 Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou v trvání 12 měsíců od předání staveniště v rámci první objednávky.

3.2 Smluvní vztah založený touto rámcovou dohodou může skončit uplynutím doby, na kterou byla dohoda sjednána, nebo vyčerpáním celkové předpokládané ceny všech zakázek realizovaných na základě této rámcové dohody.

3.3 Zhotovitel se zavazuje splnit jednotlivé zakázky(objednávky) ve lhůtách stanovených v této dohodě.

Lhůta pro dokončení jednotlivé zakázky, tj. jeden dům činí dva měsíce od obdržení objednávky. Práce mohou probíhat současně maximálně na dvou bytových domech. Práce budou probíhat ve všední dny od 7,30 do 17,00 hod., lze pracovat i ve dnech pracovního volna a státních svátcích, ale v tyto dny jsou vyloučeny hlučné práce – např. vrtání, sekání.

Jinak ve lhůtě uvedené v jednotlivých objednávkách objednatele.

V případě jakéhokoliv zpoždění prací, které může vést k nedodržení sjednaných termínů, upozorní zhotovitel neprodleně na tuto okolnost.

3.4 Délku doby realizace díla je možné měnit jen za těchto podmínek:

- na základě požadavku objednatele (např. vyskytne-li se na straně objednatele překážka bránící řádnému plnění dohody a postupu prací ze strany zhotovitele, dohodnou-li se smluvní strany na provedení i jiných prací nebo dodávek (vícepráce), než těch, které byly obsahem soupisu prací, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s právními předpisy,
- na základě neodvratitelné události nemající původ v provozu tj. události, které nemohlo být zhotovitelem zabráněno ani nemohla být odvrácena, a to ani při vynaložení veškerého úsilí, které bylo možné požadovat; za neodvratitelnou událost však nelze považovat neodvratitelné jednání třetí osoby, s výjimkou zastavení prací ze strany objednatele viz bod 7.5 dohody, a to vždy nejdéle o dobu trvání neodvratitelné události, zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty, provede výpočet změny lhůty a předloží objednateli k odsouhlasení,
- z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo ani jeho část řádně, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a pouze v případě, že je realizace jiných částí stavby nemožná, zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty, provede výpočet změny lhůty a předloží objednateli k odsouhlasení,
- na základě úředního rozhodnutí státního orgánu, s výjimkou zastavení prací ze strany objednatele viz bod 7.6 dohody.

3.5 Opakované nedodržení sjednaných termínů plnění (viz odst. 3.3 tohoto článku dohody), tj. minimálně u dvou jednotlivých zakázek, z důvodů na straně zhotovitele je považováno za podstatné porušení dohody ze strany zhotovitele a objednatel je v takovém případě oprávněn od této rámcové dohody odstoupit.

3.6 Místem plnění jsou bytové domy **Jírova 21, 23 a Synkova 12**, na území městské části Brno-Líšeň, k. ú. Líšeň, Jihomoravský kraj.

IV. Cena díla

4.1 Smluvní strany sjednávají za plnění jednotlivých zakázek realizovaných v rámci této rámcové dohody smluvní cenu uvedenou v Příloze č. 3 "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb" této dohody.

4.2 Celková cena všech zakázek realizovaných na základě této rámcové dohody po dobu její platnosti se předpokládá **ve výši maximálně 3 747 800,- Kč (bez DPH)**.

4.3 Cena za dílo je sjednána jako cena nejvýše přípustná. Cenu za dílo je možno změnit jen za těchto podmínek:

- 1 nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně prací nebudou provedeny, náklady na méně práce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“) - jedná se především o čelní skla balkonů, která se budou vždy objednávat na základě požadavku technického zástupce zadavatele;
- 2 budou-li požadovány práce,
 - i) které nejsou v předmětu díla,
 - ii) nebo se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu dohody známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - iii) nebo se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (např. neodpovídající geologické údaje),
 - iiii) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
 - iiiii) nebo vznikne potřeba jiné kvality nebo druhu dodávek spojených se zhotovením stavby dle této dohody, než té, která vyplývá z této dohody, a v souladu se ZZVZ,
 - iiiii) nebo vznikne potřeba provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ,bude cena za dílo zvýšena přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět nad rámec předmětu díla dle čl. I. této dohody a které objednatel nařídí formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu. Oceňování více prací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 95 % jednotkových cen cenové soustavy RTS nebo obdobné cenové soustavy (např. URS), platných v době uzavírání dodatku k této dohodě. V případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla nebudou obsaženy v rozpočtu dohody o dílo nebo v cenové soustavě RTS, URS, budou tyto práce oceněny na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší

takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů, Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací;

3 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, v důsledku změny sazby DPH není nutno ke dohodě uzavírat dodatek, bude cena za dílo zvýšena o novou částku DPH,

4 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

4.4 Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu technickému doзору stavebníka (dále jen TDS), nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co skutečnost zjistil, a předat popis vzniklé situace, příp. soupis prací a výpočet změny sjednané ceny. TDS projedná návrh bez zbytečného odkladu s objednatelem, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření objednatele je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli změnový list, který bude písemně odsouhlasen TDS, osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech plnění dohody a v případě potřeby vyjádření autorského dozoru (dále jen AD) (nastane-li situace uvedená především pod body 1 a 2 odst. 3.2). Součástí změnového listu bude podrobný položkový rozpočet změny. Schvalovací proces pro ZL je ukončen samostatným dodatkem ke dohodě v souladu s ZZVZ.

4.5 Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla včetně zařízení staveniště.

Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu s touto dohodou či práce uložené správními orgány jako důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel odpovídá, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.

4.6 Ocenění prací je doloženo vyplněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, kde zhotovitel uvedl jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (dále Soupis prací).

4.7 Zhotovitel objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom víceprací a pouze a jenom méně prací. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méně prací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/uvedena zdůvodnění dotčených víceprací a méně prací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za dílo bez DPH a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méně práce předložené na krycím listu, tak pro vícepráce či méně práce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této dohody. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává zhotovitel a předkládá jej TDS k zahájení schvalovacího procesu. TDS KL a ZL předkládá k vyjádření AD a osobám oprávněným jednat za objednatele ve věcech plnění dohody. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem k dohodě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem

k dohodě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

4.8 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět dohody o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci, tj. o méně práce. Smluvní strany se dohodly, že v případě méně prací, nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

V. Platební podmínky

5.1 Objednatel nepřipouští zálohové platby. **Objednatel připouští fakturaci po ukončení celého díla z jednotlivé objednávky, tj. po předání a převzetí celkového počtu balkonů stanovených v jedné objednávce** a jeho předání objednateli, a to podle skutečně provedených prací po předání, tj. po podpisu zjišťovacího/předávacího protokolu provedených prací aktuální objednávky a na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených TDS a zástupcem objednatele oprávněným jednat za objednatele ve věcech plnění dohody.

5.2 V případě nedodělků a vad může objednatel uplatnit pozastávku ve výši 10 % z celkové fakturované částky, tato částka bude uhrazena do 14 dnů po odstranění nedodělků či vad. Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad díla, doba potřebná k vyřízení této reklamace, tj. doba od uplatnění reklamace do úplného odstranění reklamovaných vad, se do lhůty pro uvolnění zádržného nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění zádržného se o tuto dobu prodlužuje.

5.3 Splatnost faktury činí 21 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

5.4 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.

Součástí faktury bude zjišťovací/předávací protokol a soupis skutečně provedených prací podepsaný TDS. Faktura musí být zaslána buď doporučeně na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému pracovníkovi objednatele.

Náležitosti faktur zhotovitele:

- označení faktury a číslo
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele a objednatele
- číslo účtu zhotovitele
- předmět plnění, číslo dohody
- fakturovaná částka bez DPH
- kód klasifikace produkce CZ-CPA
- den vystavení a splatnost faktury
- text: **“Rámcová dohoda rekonstrukce balkonů bytových domů Jírova 21, 23 a Synkova 12 v Brně-Líšni“**

5.5 Objednatel prohlašuje, že je registrován jako plátce daně z přidané hodnoty a ve vztahu k předmětu této dohody jedná jako osoba povinná k dani. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této dohody od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43, a proto je daň z

přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

Na faktuře zhotovitel uvede kód klasifikace produkce CZ-CPA pro určení, zda se na zdanitelné plnění vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (z. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty).

5.6 V případě režimu přenesení daňové povinnosti zhotovitel vystaví fakturu bez DPH, na které uvede, že daň odvede zákazník a doručí fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění (po předání prací zjišťovacím/předávacím protokolem). Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatel z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem – stavební práce, montážní práce uvedené v CZ-CPA podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

5.7 V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude vystavena předčasně nebo neoprávněně, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

5.8 Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. č 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785. Příjemce: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

VI. Staveniště

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště jednotlivě po stavebních objektech prostě práv třetích osob, a to do 2 dnů od potvrzení převzetí objednávky dodavatelem. O předání staveniště objednatel a převzetí staveniště zhotovitelem bude pořízen zápis.

6.2 Zhotovitel si zajistí na svůj náklad vybavení staveniště v souladu se svými potřebami, dále potřebným počtem mobilních WC, zajistí podmínky v přiměřeném rozsahu pro výkon funkce koordinátora BOZP, TDS, AD.

Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení příp. dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel nenese odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

6.3 Zařízení staveniště včetně dodávky energií a jiných médií si zabezpečuje zhotovitel na svůj náklad sám. Náklady zhotovitele na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této dohody a jsou umístěny v prostoru staveniště.

6.4 Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí škody vzniklé na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla objednatel.

6.5 Zhotovitel je povinen do 7 pracovních dní od dokončení díla a jeho předání objednateli, není-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeno jinak, vyklidit staveniště, uvést ho do původního stavu, v jakém jej převzal a předat jej zpět objednateli.

VII. Stavební deník

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění dohody. Zejména je povinen zapsat termín předání staveniště a zahájení prací na díle, dále je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

7.2 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, TDS, AD, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.

7.3 Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

7.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu dohody ani nezakládají nárok na změnu dohody.

7.5 Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP, jsou oprávněni provádět průběžný dozor nad prováděním díla, zúčastňovat se kontrolních dnů na pracovišti a soustavně sledovat zápisy ve stavebním deníku, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací a včas provádět odsouhlasení soupisu provedených prací. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Objednatel je dále oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou dohodu. **Příkazem k přerušení prací ze strany objednatele se staví lhůta pro provedení díla a termín dokončení díla se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou jsou práce zastaveny na příkaz objednatele.** O termínech přerušování prací se provede záznam do stavebního deníku.

7.6 V případě, že objednatel nebo jiná, k tomu oprávněná osoba, např. OIP, přerušuje práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhotovitele, není toto důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

7.7 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli a jím pověřeným osobám, TDS, koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména

v rámci staveniště zajistí podmínky v přiměřeném rozsahu pro výkon funkce výše uvedených osob.

VIII. Provádění díla

8.1 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla, zejména:

- PD pro provádění stavby dle § 2 odst. vyhlášky č.169/2016 Sb.

Zhotovitel prohlašuje, že tyto podklady převzal a vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil.

8.2 Stavební materiály, polotovary a díly (dále také zařízení), které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Zařízení bude instalováno bezpečným způsobem a podle návodu výrobce. Budou-li v průběhu provádění díla objeveny závažné závady ohrožující bezpečnost, je nutno je bezodkladně odstranit. Není-li to možné, je třeba zařízení zajistit proti použití. Dokud není zařízení opraveno a uvolněno k použití, nesmí být používáno a musí být zabezpečeno proti přístupu veřejnosti.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací, vzniklý odpad nesmí být ukládán na plochy veřejné zeleně. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré příjezdové komunikace. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

8.4 Práce budou probíhat podle harmonogramu stanoveného v objednávce. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.

8.5 Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

8. 6 Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště a dále v případě potřeby, a to buď na základě dohody stran nebo na základě výzvy TDS nebo AD. Kontrolní dny budou řízeny TDS. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

8.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této dohody o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.

8.8 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu dohody a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

8.9 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu.

8.10 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla, v průběhu díla a bezprostředně po jeho dokončení pořídit pro potřeby objednatele fotodokumentaci předmětného díla.

8.11 Zhotovitel je povinen předložit 2x za dobu realizace jednoho objektu objednateli zprávu o postupu realizace zakázky. Konkrétní lhůty budou stanoveny v objednávce.

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel (např. stavební stroje a jiné mechanismy).

9.2 Nebezpečí škod na prováděném díle a věcech, které jsou součástí zhotovovaného díla, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do okamžiku dokončení díla, případně jeho ucelené části, a jeho převzetí objednatelem.

X. Předání díla

10.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo (jednotlivé objednávky) jeho úplným dokončením, přičemž po dokončení díla bude podepsán zápis o předání a převzetí díla a budou předány veškeré nezbytné doklady, uvedené níže. Provedeným a ukončeným dílem se rozumí dílo zhotovené tak, aby odpovídalo požadavkům projektu včetně případných změn, a aby bylo možné provést jeho převzetí/kolaudaci. Úplným splněním dodávky stavby se dále rozumí podepsání zápisu o předání a převzetí, předání dokladu o odstranění případných vad a nedodělků a předání dokladů k předávacímu řízení/kolaudačnímu řízení, pokud je realizováno. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě objednatel prostřednictvím osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech plnění dohody svolá předávací a přejímací řízení, ke kterému je povinen přizvat TDS, AD, koordinátora BOZP.

Zápis o předání a převzetí díla obsahuje zejména:

- označení předmětu díla nebo jeho části
- označení objednatele a zhotovitele
- termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části
- seznam převzaté dokumentace
- prohlášení objednatele, že předané dílo nebo jeho část přejímá
- soupis příloh
- soupis provedených změn a odchylek od (Změnové listy)

- datum a místo sepsání protokolu
- seznam případných drobných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, případně termín jejich odstranění
- jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, TDS, AD, příp. koordinátor BOZP.

10.2 Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- doklady osvědčující úklid, odvoz a likvidaci veškerého vzniklého odpadu
- stavební deník
- originály stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení
- dílenskou dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla
- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty)
- nezbytnou dokumentaci pro provoz díla, tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného díla nebo jeho částí; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řady atd.), případně popis činností, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu)
- případnou fotodokumentaci

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.

10.3 V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 7 pracovních dnů po předání díla.

10.4 Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace o předmětu a provádění díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, a to v termínech stanovených stavebním úřadem, popř. objednatelem.

XI. Záruční doba

11.1 Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí celého dokončeného díla (**jednotlivé objednávky**) mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel má právo na zaplacení důvodně vynaložených nákladů na odstranění vad v případě, kdy zhotovitel ani přes výzvu zjištěné vady v dohodnuté lhůtě neodstraní, a objednatel vady odstraní sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

11.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace.

11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.

11.4 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.5 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je objednatel vůči zhotoviteli jednostranně uplatnit z bankovní záruky. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojitých vyhotoveních, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11.6 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží sjednaná záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

XII. Smluvní pokuty

12.1 V případě prodlení s termínem plnění jednotlivých zakázek náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení, v případě prodlení zhotovitele s předáním celého dokončeného díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

12.2 V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12.3 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den porušení povinnosti udržovat v platnosti pojistnou dohodu ve sjednaném rozsahu.

12.4 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy objednatel nebude mít na pracovišti k dispozici stavební deník nebo záznam o prováděných pracích, s výjimkou prvních tří dnů následujících po dni, ve kterém měl zhotovitel prokazatelně možnost do stavebního deníku nahlédnout.

12.5 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za porušení povinnosti dle bodu 14.2 této dohody.

12.6 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za neodstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu samostatně.

12.7 V případě, že zhotovitel prokazatelně opakovaně (tj. minimálně dvakrát) poruší jakoukoliv jinou touto dohodou stanovenou povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ zvlášť.

12.8 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

12.9 Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyúčtování (faktury).

XIII. Odstoupení od dohody

13.1 Od této dohody může odstoupit kterákoliv smluvní strana jen z důvodů stanovených zákonem nebo ujednaných v této dohodě. Právní účinky odstoupení od dohody nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.2 V případech uvedených jako podstatné porušení této dohody druhou smluvní stranou je objednatel oprávněn odstoupit od dohody bez předchozího písemného upozornění.

Podstatným porušením této dohody se rozumí:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla (i jednotlivých zakázek) delším než 15 kalendářních dnů z viny na straně zhotovitele
- zhotovitel uzavře dohodu v souvislosti s plněním dle této dohody s jinou osobou, než s tou, díky níž prokazoval kvalifikaci, kterou nenavrhl v nabídce nebo která nebyla písemně odsouhlasena objednatelem a nedoložila potřebnou kvalifikaci
- zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, vady či nedodělky díla, na které byl písemně objednatelem upozorněn;
- zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu se dohodou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, pokud existuje, nebo používá k provedení díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;
- zhotovitel přeruší provádění díla bez dohody s objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle dohody.

13.3 V ostatních případech je kterákoliv strana oprávněna odstoupit od této dohody po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od dohody odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

Odstoupení od dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením dohody, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení občanského zákoníku nebo z ustanovení dohody, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení dohody.

Odstoupením od dohody se dohoda ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupením od dohody zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného do-

hodou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané dohodou v platnosti.

Zanikne-li tato dohoda odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou do doby ukončení dohody zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.

13.4 Zhotovitel je v případě ukončení dohody na základě odstoupení od dohody zejména povinen:

- a) zastavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části díla;
- b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto dohodou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen objednatelem;
- c) předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla; zejména je povinen předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by předkládal objednateli v souladu s dohodou při vystavování daňových dokladů nebo při předání díla;
- d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části díla;
- e) po převzetí dokončené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části díla objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části díla;
- f) postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení dohody, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské dohody ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.

13.5 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od dohody, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že dohodu splní.

13.6 Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od dohody také v případě, že: v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

Zhotovitel může odstoupit od dohody v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

13.7 V případě odstoupení od dohody jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od dohody ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od dohody.

XIV. Zvláštní ujednání

14.1 Má-li být část předmětu veřejné zakázky realizována jinou osobou, která za zhotovitele prokázala určitou část kvalifikace, musí se tato jiná osoba podílet na plnění části předmětu

veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázala ve dohodě se zhotovitelem a v jakém prokázala kvalifikaci.

Zhotovitel je oprávněn takovou osobu nahradit jinou osobou za předpokladu, že nová osoba prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém prokázala osoba původní. Takováto změna je možná jen se souhlasem objednatele.

Změna jiné osoby, po uzavření dohody musí být písemně dodavatelem objednateli okamžitě oznámena a musí být doloženy kvalifikační předpoklady nové jiné osoby ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původní jiné osoby.

Zhotovitel je oprávněn uzavřít dohody na realizaci díla podle této dohody pouze s podzhotoviteli, které jako poddodavatele navrhl v nabídce, nebo kteří byli objednatelům písemně odsouhlaseni, zápisem do stavebního deníku v rozsahu: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma u právnické osoby, obchodní firma a jméno nebo jméno a příjmení u fyzické osoby.

14.2 Technický dozor (TDS) u prováděného díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel tímto prohlašuje, že současně nevykonává technický dozor u tohoto díla.

14.3 TDS jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

TDS není oprávněn schvalovat změnu dohody ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí TDS vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.

Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

14.4 Zhotovitel je povinen na požádání prokázat objednateli existenci pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré způsobené škody na majetku nebo zdraví objednatele i třetích osob, které vzniknou jeho činností při realizaci díla nebo v souvislosti s ním, dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc), a to ve výši min. **100 % ze sjednané ceny díla bez DPH**. Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost pojistné smlouvy po celou dobu realizace díla.

14.5 Zhotovitel předá objednateli před podpisem dohody **bankovní záruku ve výši 380 000,- Kč**, jejíž kopie je přílohou a nedílnou součástí dohody. Tato bankovní záruka je účinná nejpozději od podpisu dohody a platná po celou dobu trvání smluvního vztahu dle této dohody a po dobu záruky dle této dohody. Bankovní záruka se vztahuje na řádné provedení celého díla včetně řádného odstraňování vad díla. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v následujících případech:

- zhotovitel neprovádí dílo v souladu s uzavřenou dohodou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je dle dohody povinen, či zhotovitel neplní záruční podmínky a neodstraňuje zjištěné vady plnění v souladu se zákonem, zadávacími podmínkami a touto dohodou. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelům v den uplynutí pětileté záruční lhůty.

14.6 Koordinátora bezpečnosti práce na staveništi zajistí objednatel na vlastní náklady.

14.7 Koordinátorem BOZP nesmí být sám zhotovitel stavby a ani jeho zaměstnanec nebo jiná fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby.

14.8 Činnost stavbyvedoucího na stavbě bude vykonávat osoba, kterou zhotovitel uvede jako stavbyvedoucího v Příloze č. 1 dohody. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této dohody změnit osobu stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 1 v této dohodě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

14.9 Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby):

a) účastní se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,

b) aktivně se účastní předávání díla a jeho částí objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání díla nebo jeho částí objednatel, přičemž aktivní účast se rozumí účast při prohlídce stavby objednatel či jeho technickým dozorem,

c) přímo na stavbě je přítomen v rozsahu 4 hodin denně, o přítomnosti provede zápis do stavebního deníku.

14.10 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího. Zhotovitel se zavazuje provádění díla vést prostřednictvím osoby stavbyvedoucího ve smyslu §153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, uvedeného v příloze č. 1 této dohody, který bude pravidelně, každý pracovní den, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném, provádění díla řídit.

14.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho podzhotovitelem.

14.12 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní zhotovitelského řetězce, a zavázat své podzhotovitele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní zhotovitelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho podzhotovitelem k nahlédnutí.

14.13 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění dohody na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím podzhotovitelů včetně identifikace těchto podzhotovitelů.

14.14 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění dohody legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní

podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení dohody i u svých podzhotovitelů.

14.15 Nesplnění povinností zhotovitele ustanovení čl. 14.11 – 14.14 dohody se považuje za podstatné porušení dohody.

14.16 Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména:

- a) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samotného a k ochraně prováděné stavby. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.
- b) Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, stavby nebo zachování veřejného pořádku.
- c) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním stavby.
- d) Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.
- e) V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

14.17 Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

14.18 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděné stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

14.19 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

14.20 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů podílejících se na provádění stavebních prací k realizaci předmětu plnění dle této dohody.

14.21 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění stavby vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

14.22 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

14.23 Zhotovitel při provádění stavebních prací k realizaci stavby dle této dohody provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí.

14.24 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění dohody a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umístován mimo staveniště.

XV. Závěrečná ustanovení

15.1 Vztahy účastníků z této rámcové dohody se řídí příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách, vztahy ze smluv na jednotlivé zakázky pak touto rámcovou dohodou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

15.2 Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

15.3 Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění dohody v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv zajistí objednatel.

15.4 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.5 Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. Změny v Příloze č. 1 této dohody budou měněny formou zápisu do stavebního deníku.

15.6 Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedním zhotovitel.

15.7 Uzavření této dohody bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na schůzi konané dne 14. 4. 2017

V Brně dne

Za objednatele:

Statutární město
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Mgr. Břetislav Štáhl
starosta

V 9. 8. 2017 dne

Za zhotovitele: 9. 8. 2017

Ma

Nedílnou součástí dohody jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam osob

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 – Kopie bankovní záruky

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: při zpracování návrhu dohody doplní účastník požadované údaje

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Marek Hirš

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Martin Nejedlý

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

POKYN PRO ÚČASTNÍKA: při zpracování návrhu dohody doplní účastník požadované údaje, přičemž Stavbyvedoucí je osoba, o které účastník toto uvedl k prokázání splnění kvalifikace.

Stavbyvedoucí: Ing. arch. Petr Němec

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technický dozor stavebníka:

Telefon:

E-mail:

Ve věcech plnění dohody je za objednatele oprávněn jednat: Ing. Petr Kovanda, investiční technik ÚMČ Brno-Líšeň

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Autorský dozor:

Telefon:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Telefon:

E-mail:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **000C-2021.02** **Lodžie vysazená dlouhá**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **7points, s.r.o.** IČO: **28323793**
Blanenská 355 DIČ: **CZ28323793**
664 34 Kuřim


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	567 985,43
PSV	1 190 604,19
MON	0,00
Vedlejší náklady	29 400,00
Ostatní náklady	9 240,00
Celkem	1 797 229,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 797 229,62 CZK
Snížená DPH	15 %	269 584,44 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 066 814,06 CZK**

v  **7points, s. r. o.**
 Blanenská 355
 664 34 Kuřim
 IČ 283 23 793
 www.7points.cz

dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Lodžie vysazená dlouhá	1 797 229,62	0,00	269 584,44	2 066 814,06	100
2-01	Lodžie vysazená dlouhá	1 702 812,50	0,00	255 421,88	1 958 234,38	95
2-02	Zastřešení lodžie vysazené dlouhé	55 777,12	0,00	8 366,57	64 143,69	3
2-03	Ostatní a vedlejší náklady	38 640,00	0,00	5 796,00	44 436,00	2
Celkem za stavbu		1 797 229,62	0,00	269 584,44	2 066 814,06	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 359,64	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			38 255,87	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			36 351,45	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			13 022,86	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			12 426,47	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			34 458,19	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			216 992,66	12
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 512,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			53 971,26	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 126,04	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			81 073,11	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 257,45	2
711	Izolace proti vodě	PSV			226 239,43	13

713	Izolace tepelné	PSV			34 719,81	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			10 570,21	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			57 717,54	3
765	Krytiny tvrdé	PSV			2 378,23	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			368 032,32	20
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			103 827,52	6
787	Zasklívání	PSV			387 119,13	22
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			26 178,43	1
VN	Vedlejší náklady	VN			29 400,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			9 240,00	1
Cena celkem					1 797 229,62	100

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.02	Lodžie vysazená dlouhá
O:	02	Lodžie vysazená dlouhá
R:	2-01	Lodžie vysazená dlouhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 097,46
1	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb čela : (4,35+0,99*2)*0,2*8 podhled : (4,35*0,99+(0,8+0,65*2)*0,05*5)*8	m2	48,78000	207,00	10 097,46
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				33 573,99
2	317122551R00	Doplnění říms betonových.vyložených do 30cm čelo : (4,35+0,99*2)*8	m	50,64000	471,00	23 851,44
3	614472101R00	Antikoroziní ochranný nátěr výztuže Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,12800*0,2	m2	2,02560	479,00	970,26
4	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 32,00000	kus	32,00000	59,00	1 888,00
5	320902031R00	Úprava bet.konstrukcí do 28 dnů, zdrsnění kladívky Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 50,64000*0,2	m2	10,12800	346,00	3 504,29
6	61175329RA	Patka sloupku rohová kotva do podesty Pz úprava - pol.11,12 4*8	kus	32,00000	105,00	3 360,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				32 648,40
7	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 50,64000	m	50,64000	485,00	24 560,40
8	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 50,64000	m	50,64000	100,00	5 064,00
9	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech kotvení původního zábradlí : 4*0,1*0,1*0,15*8	m3	0,04800	63 000,00	3 024,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				13 022,86
10	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 34,45200	m2	34,45200	378,00	13 022,86
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 440,15
11	611401961R00	Příplatek, omítka stropů v omez. prostoru, hrubá Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 34,45200	m2	34,45200	126,00	4 340,95
12	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 34,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 34,80000	m	69,60000	102,00	7 099,20
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				29 627,78
13	601015187RT7	Stěrka na podhledech silikon zatíraná, zrnitost 2,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 34,45200	m2	34,45200	320,00	11 024,64
14	601016195R00	Penetrace hloubková stropů Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 48,78000	m2	48,78000	37,80	1 843,88
15	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu podhled : 4,35*0,99*8	m2	34,45200	257,00	8 854,16
16	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty 4,35*8	m	34,80000	55,00	1 914,00
17	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 83,23200	m2	83,23200	36,00	2 996,35
18	309382181R	Šroub BS-R-6,3x120 ((4,35*0,99)*6/100)*8	100 ks	2,06712	262,00	541,59

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.02	Lodžie vysazená dlouhá
O:	02	Lodžie vysazená dlouhá
R:	2-01	Lodžie vysazená dlouhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	58582141R	Elastik lepicí a stěrková hmota	kg	366,14400	6,70	2 453,16
				Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 61,02400*6	366,14400	

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	216 992,66
----------------	---------------------------------------	-------------------

20	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	83,23200	214,00	17 811,65
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 48,78000	48,78000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 34,45200	34,45200	
21	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	34,45200	189,00	6 511,43
				Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 34,45200	34,45200	
22	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	1,83222	1 260,00	2 308,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600*0,045	1,83222	
23	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm	m3	1,83222	126,00	230,86
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,83222	1,83222	
24	632417102R00	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm	m2	40,71600	362,70	14 767,69
				Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600	40,71600	
25	632477127R00	Reprofil. polymercement. maltou, tl. do 30 mm + penetrace	m2	83,23200	1 313,00	109 283,62
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 83,23200	83,23200	
26	632481211R00	Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů	m2	44,78760	88,00	3 941,31
				Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600*1,1	44,78760	
27	711714110R00	Provedení nátěru adhezivní hmotou	m2	40,71600	44,00	1 791,50
				Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600	40,71600	
28	632451033R0V	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm pouze provedení	m2	40,71600	567,00	23 085,97
				nová podlaha : 4,36*1,17*8	40,71600	
29	58581310R	Potěr s rychlocementem	kg	567,98820	65,60	37 260,03
				Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600*13,95	567,98820	

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 512,00
---------------	--	-----------------

30	900000002	Zajištění zákazu vstupu na lodžie	kus	8,00000	189,00	1 512,00
				1*8	8,00000	

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	53 428,64
----------------	---------------------------------	------------------

31	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	243,00000	44,00	10 692,00
				(2+5+2)*27	243,00000	
32	941941192RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení rámové pronajaté	m2	486,00000	37,00	17 982,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 243,00000*2	486,00000	
33	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	40,00000	63,00	2 520,00
				10*2*2	40,00000	
34	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	243,00000	31,00	7 533,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 243,00000	243,00000	
35	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	34,45200	126,00	4 340,95
				Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 34,45200	34,45200	
36	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	243,00000	5,60	1 360,80
				Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 243,00000	243,00000	
37	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	486,00000	1,80	874,80
				Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 486,00000	486,00000	
38	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	243,00000	2,50	607,50
				Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 243,00000	243,00000	
39	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	4,46634	1 260,00	5 627,59
				Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 4,46634	4,46634	

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.02	Lodžie vysazená dlhá
O:	02	Lodžie vysazená dlhá
R:	2-01	Lodžie vysazená dlhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	6,00000	315,00	1 890,00
		Zapravení kotvení : 6		6,00000		

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 223,15
----------------	---	-----------------

41	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož	kus	144,00000	38,20	5 500,80
		čelo : 18*8		144,00000		
		podlaha : 0				

42	59571001R00	Odklizení písku po tryskání do 1000 m	t	2,48536	693,00	1 722,35
		Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 0.31067*8		2,48536		

Díl: 96	Bourání konstrukcí	81 073,11
----------------	---------------------------	------------------

43	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	39,67200	56,00	2 221,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 34,45200		34,45200		
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 34,80000*0,15		5,22000		

44	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	34,45200	100,00	3 445,20
		podlaha : 4,35*0,99*8		34,45200		

45	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	34,80000	37,00	1 287,60
		balkony : 4,35*8		34,80000		

46	966043121R00	Bourání říms z betonu tl. 15 cm, vyložení 15 cm	m	50,64000	346,00	17 521,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 50,64000		50,64000		

47	971042122R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	144,00000	8,80	1 267,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 144,00000		144,00000		

48	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	50,64000	296,00	14 989,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 50,64000		50,64000		

49	976074141R00	Vybourání kotevních želez zeď beton, kámen	kus	48,00000	189,00	9 072,00
		kotvení zábradlí : 6*8		48,00000		

50	978041108R00	Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou	m2	4,87200	516,00	2 513,95
		sokl : 4,35*0,14*8		4,87200		

51	154903111R00	Řezání válcovaných profilů atyp.výstr.	kus	48,00000	315,00	15 120,00
		dělení zábradlí pro ruční manipulaci : 6*8		48,00000		

52	787100802R00	Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2	m2	48,10800	109,70	5 277,45
		balkony : (4,35+0,99*2)*1*0,95*8		48,10800		

53	787101822R00	Přípl.za konstr.s Al-iřtami oboustrannými, stěny	m2	48,10800	37,00	1 780,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 48,10800		48,10800		

54	970231100S00	Řezání KZS hl. žezu do 100 mm	m	34,80000	189,00	6 577,20
		sokl : 4,35*8		34,80000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	32 507,23
----------------	--------------------------------	------------------

55	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	25,79939	1 260,00	32 507,23
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	226 239,43
-----------------	---------------------------	-------------------

56	711212002RT5	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	45,09600	453,00	20 428,49
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600		40,71600		
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 34,80000*0,1		3,48000		
		schod : 0,90*0,125*8		0,90000		

57	711403311R00	Montáž drenážní rohože stupně včetně výztuže	m2	1,62000	2 488,00	4 030,56
		0,90*(0,125+0,10)*8		1,62000		

58	711409111R00	Montáž drenážní rohože na sucho	m2	81,43200	194,00	15 797,81
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600*2		81,43200		

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.02	Lodžie vysazená dlouhá
O:	02	Lodžie vysazená dlouhá
R:	2-01	Lodžie vysazená dlouhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	711212000RV2A	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dodávky	m2	45,09600	44,00	1 984,22
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 45,09600		45,09600		
60	24750141R	Lepidlo montážní bílé CA 20 P kartuš 310 ml 1,097*1*8	kus	8,77600	427,00	3 747,35
				8,77600		
61	28330309R	Rohož drenážní SD tl.8 mm, 180x310x1000mm 1*8	kus	8,00000	620,00	4 960,00
				8,00000		
62	28350313R	Rohož drenážní armov. tl. 5 mm, 20,0x1,0m	m2	44,78760	805,00	36 054,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 81,43200*0,55		44,78760		
63	28355012R	Páska krycí lepicí BW š. 30 mm, dl. 50 m balkony : 1,17*4*1,1*8	m	41,18400	150,00	6 177,60
				41,18400		
64	28355015R	Páska překryvací lepicí FS š. 25 mm, dl. 50m balkony : (1,17*2+4,35*2)*1*1,1*8	m	97,15200	276,00	26 813,95
				97,15200		
65	283551401R	Páska izolační AB-K š. 150 mm, dl. 20 m spodní strana butylová, horní poplastovaná balkony : (4,35)*1*1,1*8 (1,17*4+4,35)*1*1,1*8	m	117,74400	303,00	35 676,43
				38,28000		
				79,46400		
66	283551401RS	Pás plastový izolační SDB	m2	44,78760	1 016,00	45 504,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 81,43200*0,55		44,78760		
67	553-2950552R	Profil drenážní stříbrný l = 3 m	m	53,52000	189,00	10 115,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 50,64000 (0,18*2)*8		50,64000		
				2,88000		
68	58953800R	Výtuž schodu SD oka 38x38 mm 1*1*8	kus	8,00000	781,00	6 248,00
				8,00000		
69	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	2 175,37910	4,00	8 701,52
Díl: 713 Izolace tepelné						31 440,38
70	713131143R00	Montáž izolace na tmel a hmožd. 4 ks/m2, beton	m2	61,02400	355,00	21 663,52
		podhled :				
		vylepení kazet : 0,8*0,65*5*8		20,80000		
		plocha : 4,35*0,99*8		34,45200		
		sokl : 4,35*0,14*8		4,87200		
		0,90*0,125*8		0,90000		
71	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	40,71600	39,00	1 587,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600		40,71600		
72	283754611R	Deska polystyrenová XPS 20 mm sokl : 0,90*0,125*1,1*8	m2	0,99000	99,00	98,01
				0,99000		
73	283754621R	Deska polystyrenová XPS 50 mm sokl : (4,35)*0,14*1,10*8	m2	5,35920	246,00	1 318,36
				5,35920		
74	28375925R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F	m3	2,81714	2 079,00	5 856,83
		podhled :				
		vylepení kazet : 0,8*0,65*5*0,09*1,1*8		2,05920		
		plocha : 4,35*0,99*0,02*1,1*8		0,75794		
75	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	%	305,24640	3,00	915,74
Díl: 764 Konstrukce klempířské						36 997,32
76	764372111RT3	Žlab BR hliník, prášková barva stříbrná 4,35*8	m	34,80000	197,90	6 886,92
				34,80000		
77	764372117RT3	Celo žlabu BR plast, hliník 2*8	kus	16,00000	23,00	368,00
				16,00000		

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.02	Lodžie vysazená dlouhá
O:	02	Lodžie vysazená dlouhá
R:	2-01	Lodžie vysazená dlouhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
78	764372118RT3	Chříč BR hliník, prášková barva stříbrná 1*8	kus	8,00000	126,00	1 008,00
79	764323830R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 50,64000	m	50,64000	69,00	3 494,16
80	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 0,90*8	m	7,20000	81,00	583,20
81	764333320R0X	Lemování z Al, rš 250 mm (2,45*2+4,35+2,8*2)*8	m	118,80000	137,00	16 275,60
82	764333330R0X	Lemování z Al, rš 330 mm 4,35*8	m	34,80000	220,00	7 656,00
83	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	362,71880	2,00	725,44
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						368 032,32
84	767000001	Al konstrukce zábradlí - dle PD 1*8	kus	8,00000	45 102,00	360 816,00
85	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	3 608,16000	2,00	7 216,32
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						103 827,52
86	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600 Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 34,80000*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 7,20000*0,125	m2	45,09600	50,00	2 254,80
87	771130112R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm 4,35*1*8	m	34,80000	170,00	5 916,00
88	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 34,80000	m	34,80000	152,00	5 289,60
89	771775109R00	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 40,71600	m2	40,71600	567,00	23 085,97
90	781675116R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm 0,90*8	m	7,20000	491,00	3 535,20
91	24759141R	Lepidlo montážní bílé CA 20 P kartuš 310 ml Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 34,80000*0,15	kus	5,22000	427,00	2 228,94
92	585820118R	Flexibilní lepidlo X 90 Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 40,71600*8 Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 34,80000*0,8 Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 7,20000*0,9	kg	360,04800	61,40	22 106,95
93	585820167R	Flexibilní spárovací hmota Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 45,09600*0,4	kg	18,03840	105,50	1 903,05
94	59764210R	Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 40,71600*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 7,20000*0,33	m2	47,16360	478,00	22 544,20
95	59764241R	Dlažba matná sokl 300x80x9 mm Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 34,80000*3,666	kus	127,57680	57,00	7 271,88
96	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	961,36590	8,00	7 690,93
Díl: 37 Zasklívání						387 119,13
97	787192512R00	Zasklívání stěn, do těsnění, bezpečnostní 8 mm ((0,995*2+1,065*4)*0,975)*8 (0,995*1,365*2)*8	m2	70,48080	700,00	49 336,56
98	787592116R00	Zasklení lodžii bezrámové v. 1,5 m, š. 5 m	kus	8,00000	25 464,00	203 712,00

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.02	Lodžie vysazená dlouhá
O:	02	Lodžie vysazená dlouhá
R:	2-01	Lodžie vysazená dlouhá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1*8		8,00000		
99	787592116R01	Zasklení lodžii bezrámové v. 1,5 m, š. 1 m	kus	16,00000	7 905,00	126 480,00
		2*8		16,00000		
100	998787204	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 36 m	%	3 795,28560	2,00	7 590,57
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						26 008,97
101	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	7,18480	554,00	3 980,38
102	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	43,10881	264,00	11 380,73
103	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,18480	279,00	2 004,56
104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	71,84802	15,50	1 113,64
105	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	7,18480	246,00	1 767,46
106	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	7,18480	109,00	783,14
107	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	7,18480	126,00	905,28
108	979113814T0V	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovně)	t	7,18480	567,00	4 073,78
Celkem						1 702 812,50

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.02	Lodžie vysazená dlouhá
O:	02	Lodžie vysazená dlouhá
R:	2-02	Zastřešení lodžie vysazené dlouhé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						1 262,18
1	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb čela : (4,35+0,99*2)*0,2 podhled : 4,35*0,99+(0,8+0,65*2)*0,05*5	m2	6,09750	207,00	1 262,18
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						4 681,88
2	317122551R00	Doplnění říms betonových.vyložených do 30cm čelo : 4,35+0,99*2	m	6,33000	471,00	2 981,43
3	614472101R00	Antikorozní ochranný nátěr výztuže Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,33000*0,2	m2	1,26600	479,00	606,41
4	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,00000	kus	4,00000	59,00	236,00
5	320902031R00	Úprava bet.konstrukcí do 28 dnů, zdrsnění kladívky Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,33000*0,2	m2	1,26600	346,00	438,04
6	31175329RA	Patka sloupku rohová kotva do podesty Pz úprava - pol.11,12 4	kus	4,00000	105,00	420,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						3 703,05
7	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,33000	m	6,33000	485,00	3 070,05
8	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,33000	m	6,33000	100,00	633,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						986,32
9	611401961R00	Příplatek, omítka stropů v omez. prostoru, hrubá Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,30650	m2	4,30650	126,00	542,62
10	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,35000	m	4,35000	102,00	443,70
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						4 830,41
11	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,09750	m2	6,09750	214,00	1 304,87
12	601015187RT7	Stěrka na podhledech silikon zatíraná, zrnitost 2,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,30650	m2	4,30650	320,00	1 378,08
13	601016195R00	Penetrace hloubková stropů Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,09750	m2	6,09750	37,80	230,49
14	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu podhled : 4,35*0,99	m2	4,30650	257,00	1 106,77
15	622473137RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty 4,35	m	4,35000	55,00	239,25
16	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,09750	m2	6,09750	37,00	225,61
17	309382181R	Šroub BS-R-6,3x120 (4,35*0,99)*6/100	100 ks	0,25839	262,00	67,70
18	58582141R	Elastik lepicí a stěrková hmota Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 6,90650*6	kg	41,43900	6,70	277,64
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						542,62
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	4,30650	126,00	542,62

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.02	Lodžie vysazená dlouhá
O:	02	Lodžie vysazená dlouhá
R:	2-02	Zastřešení lodžie vysazené dlouhé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,30650 4,30650

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					902,89
----------------	---	--	--	--	--	---------------

20	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož	kus	18,00000	33,20	687,60
		čelo : 18		18,00000		
		podlaha :				

21	959571001R00	Odklizení písku po tryskání do 1000 m	t	0,31067	693,00	215,29
		0,31067		0,31067		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 750,22
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

22	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	1,38906	1 260,00	1 750,22
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Díl: 713	Izolace tepelné					3 279,43
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------

23	713131143R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton	m2	6,90650	355,00	2 451,81
		podhled :				
		vylepení kazet : 0,8*0,65*5		2,60000		
		plocha : 4,35*0,99		4,30650		

24	28375925R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F	m3	0,35214	2 079,00	732,10
		podhled :				
		vylepení kazet : 0,8*0,65*5*0,09*1,1		0,25740		
		plocha : 4,35*0,99*0,02*1,1		0,09474		

25	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	%	31,83910	3,00	95,52
----	--------------	--	---	----------	------	-------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					10 570,21
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------

26	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	5,79535	504,00	2 920,86
		4,51*1,285		5,79535		

27	762361114R00	Montáž spádových klínů plochy do 120 cm2	m	8,99500	151,00	1 358,25
		1,285*7		8,99500		

28	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,23483	1 386,00	325,47
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 8,99500*0,01		0,08995		
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 5,79520*0,025		0,14488		

29	60596002R	Řezivo - hranoly úprava do klínu, tlaková impregnace	m3	0,03562	10 206,00	363,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 8,99495*0,00396		0,03562		

30	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	6,37489	815,00	5 195,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 5,79535*1,1		6,37489		

31	998762204R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	101,63660	4,00	406,55
----	--------------	--	---	-----------	------	--------

Díl: 764	Konstrukce klempířské					20 720,22
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

32	764332391R00	Montáž lemování zdí Al, tvrdá krytina, krycí plech	m	4,51000	473,00	2 133,23
		4,51		4,51000		

33	764774601R00	Falc.krytina v.50 m,svitky š.500 mm,do 30°	m2	6,69735	1 575,00	10 548,33
		4,51*(1,285+0,2)		6,69735		

34	764775309R00	Zavětrovací lišta	m	2,57000	544,00	1 398,08
		1,285*2		2,57000		

35	764771306R00	Podkladní pás pro falcované tašky,tl. 1,2 mm	m	7,08000	485,10	3 434,51
		4,51+1,285*2		7,08000		

36	764775308R00	Krycí plech, šířka 230 mm	m	4,96100	418,40	2 075,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 4,51000*1,1		4,96100		

37	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	5,17650	81,90	423,96
		4,35*(0,99+0,2)		5,17650		

38	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	4,35000	69,00	300,15
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.02	Lodžie vysazená dlouhá
O:	02	Lodžie vysazená dlouhá
R:	2-02	Zastřešení lodžie vysazené dlouhé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4,35		4,35000		
39	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	203,13940	2,00	406,28
Díl: 765 Krytiny tvrdé						2 378,23
40	765799312R09	Montáž fólie na bednění přibitím difúzní pojistná hydroizolace	m2	6,69735	82,00	549,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 6,69735		6,69735		
41	67352443R	Fólie separační a mikrovent. s integrovanou lepicí páskou	m2	7,36709	230,00	1 694,43
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 6,69735*1,1		7,36709		
42	998765204R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	%	22,43610	6,00	134,62
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						169,46
43	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,04681	554,00	25,93
44	979011219R00	Přípl. k svislé dopr. suti za každé další NP nošením	t	0,28086	264,00	74,15
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04681	279,00	13,06
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,46809	15,50	7,26
47	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,04681	246,00	11,52
48	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,04681	109,00	5,10
49	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,04681	126,00	5,90
50	997013814T0V	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné)	t	0,04681	567,00	26,54
Celkem						55 777,12

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.02	Lodžie vysazená dlouhá
O:	02	Lodžie vysazená dlouhá
R:	2-03	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				29 400,00
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	120,00	120,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	120,00	120,00
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	19 800,00	19 800,00
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
6	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	120,00	120,00
7	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	120,00	120,00
8	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	120,00	120,00
Díl: ON		Ostatní náklady				9 240,00
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	120,00	120,00
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
11	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
14	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	120,00	120,00
Celkem						38 640,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **000C-2021.04** **Lodžie "L"**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **7points, s.r.o.** IČO: **28323793**
Blanenská 355 DIČ: **CZ28323793**
664 34 Kuřim

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	564 582,70
PSV	1 169 568,39
MON	0,00
Vedlejší náklady	29 400,00
Ostatní náklady	9 240,00
Celkem	1 772 791,09

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	1 772 791,09 CZK
Snížená DPH	15 %	265 918,66 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 038 709,75 CZK**


 7points, s. r. o.
 Blanenská 355
 664 34 Kuřim
 IČ 283 23 793
 DIČ CZ283 23 793
 www.7points.cz

_____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
04	Lodžie "L"	1 772 791,09	0,00	265 918,66	2 038 709,75	100
4-01	Lodžie "L"	1 676 765,31	0,00	251 514,80	1 928 280,11	95
4-02	Zastřešení lodžie "L"	57 385,78	0,00	8 607,87	65 993,65	3
4-03	Ostatní a vedlejší náklady	38 640,00	0,00	5 796,00	44 436,00	2
Celkem za stavbu		1 772 791,09	0,00	265 918,66	2 038 709,75	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 963,63	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			32 563,41	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			32 007,83	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			14 502,20	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			14 984,00	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			38 403,45	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			235 858,96	13
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 512,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			44 597,64	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 449,89	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			74 051,37	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 980,08	2
711	Izolace proti vodě	PSV			243 574,02	14

713	Izolace tepelné	PSV			38 383,26	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			11 290,05	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			58 572,54	3
765	Krytiny tvrdé	PSV			2 614,43	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			389 297,28	22
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			118 522,40	7
787	Zasklívání	PSV			307 314,41	17
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			23 708,24	1
VN	Vedlejší náklady	VN			29 400,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			9 240,00	1
Cena celkem					1 772 791,09	100

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.04	Lodžie "L"
O:	04	Lodžie "L"
R:	4-01	Lodžie "L"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						10 634,34
1	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb čela : (4,42+1,085*1)*0,2*8 podhled : (4,42*1,085+(0,8+0,65*2)*0,05*5)*8	m2	51,37360	207,00	10 634,34
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						28 570,22
2	317122551R00	Doplnění říms betonových.vyložených do 30cm čelo : (4,42+1,085)*8	m	44,04000	471,00	20 742,84
3	614472101R00	Antikorozní ochranný nátěr výztuže Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,80800*0,2	m2	1,76160	479,00	843,81
4	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,00000	kus	24,00000	59,00	1 416,00
5	320902031R00	Úprava bet.konstrukcí do 28 dnů, zdrsnění kladívky Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,04000*0,2	m2	8,80800	346,00	3 047,57
6	31175329RA	Patka sloupku rohová kotva do podesty Pz úprava - pol.11,12,15 3*8	kus	24,00000	105,00	2 520,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						28 787,40
7	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,04000	m	44,04000	485,00	21 359,40
8	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 44,04000	m	44,04000	100,00	4 404,00
9	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech kotvení původního zábradlí : 4*0,1*0,1*0,15*8	m3	0,04800	63 000,00	3 024,00
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						14 502,20
10	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 38,36560	m2	38,36560	378,00	14 502,20
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						13 818,23
11	611401961R00	Příplatek, omítka stropů v omez. prostoru, hrubá Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 38,36560	m2	38,36560	126,00	4 834,07
12	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 44,04000 Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 44,04000	m	88,08000	102,00	8 984,16
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						33 095,13
13	601015187RT7	Stěrka na podhledech silikon zatíraná, zrnitost 2,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 38,36560	m2	38,36560	320,00	12 276,99
14	601016195R00	Penetrace hloubková stropů Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,37360	m2	51,37360	37,80	1 941,92
15	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu podhled : 4,42*1,085*8	m2	38,36560	257,00	9 859,96
16	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty (4,42+1,085)*8	m	44,04000	55,00	2 422,20
17	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 89,73920	m2	89,73920	37,00	3 320,35
18	309382181R	Sroub BS-R-6,3x120 ((4,42*1,085)*6/100)*8	100 ks	2,30194	262,00	603,11

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.04	Lodžie "L"
O:	04	Lodžie "L"
R:	4-01	Lodžie "L"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	58582141R	Elastik lepicí a stěrková hmota	kg	398,59680	6,70	2 670,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 66,43280*6		398,59680		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	235 858,96
----------------	---------------------------------------	-------------------

20	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	89,73920	214,00	19 204,19
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,37360

51,37360

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 38,36560

38,36560

21	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhezni můstek	m2	38,36560	189,00	7 251,10
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 38,36560

38,36560

22	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	2,01287	1 260,00	2 536,22
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,73044*0,045

2,01287

23	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm	m3	2,01287	126,00	253,62
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,01287

2,01287

24	632417102R00	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm	m2	44,73040	362,00	16 192,40
----	--------------	------------------------------------	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,73040

44,73040

25	632477127R00	Reprofil. polymercement. maltou, tl. do 30 mm + penetrace	m2	89,73920	1 313,00	117 827,57
----	--------------	---	----	----------	----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 89,73920

89,73920

26	632481211R00	Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů	m2	49,20344	88,00	4 329,90
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,73040*1,1

49,20344

27	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou	m2	44,73040	44,00	1 968,14
----	--------------	---------------------------------	----	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,73040

44,73040

28	632451033R0V	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm pouze provedení	m2	44,73040	567,00	25 362,14
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

nová podlaha : 4,42*1,265*8

44,73040

29	58581310R	Potěr s rychlocementem	kg	623,98908	65,60	40 933,68
----	-----------	------------------------	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,73040*13,95

623,98908

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 512,00
---------------	--	-----------------

30	900000002	Zajištění zákazu vstupu na lodžie	kus	8,00000	189,00	1 512,00
----	-----------	-----------------------------------	-----	---------	--------	----------

1*8

8,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	43 993,38
----------------	---------------------------------	------------------

31	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	189,00000	44,00	8 316,00
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

(2+5)*27

189,00000

32	941941192RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení rámové pronajaté	m2	378,00000	37,00	13 986,00
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 189,00000*2

378,00000

33	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	40,00000	63,00	2 520,00
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

10*2*2

40,00000

34	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	189,00000	31,00	5 859,00
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 189,00000

189,00000

35	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	38,36560	126,00	4 834,07
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 38,36560

38,36560

36	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	189,00000	5,60	1 058,40
----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 189,00000

189,00000

37	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	378,00000	1,80	680,40
----	--------------	---	----	-----------	------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 378,00000

378,00000

38	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	189,00000	2,50	472,50
----	--------------	---	----	-----------	------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 189,00000

189,00000

39	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	3,47382	1 260,00	4 377,01
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 3,47382

3,47382

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.04	Lodžie "L"
O:	04	Lodžie "L"
R:	4-01	Lodžie "L"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	6,00000	315,00	1 890,00
		Zapravení kotvení : 6		6,00000		

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 611,95
----------------	---	-----------------

41	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož	kus	128,00000	38,20	4 889,60
		čelo : 14*8		112,00000		
		podlaha : 2*8		16,00000		
42	959571001R00	Odklizení písku po tryskání do 1000 m	t	2,48536	693,00	1 722,35
		Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 0,31067*8		2,48536		

Díl: 96	Bourání konstrukcí	74 051,37
----------------	---------------------------	------------------

43	9535048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	44,97160	56,00	2 518,41
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 38,36560		38,36560		
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 44,04000*0,15		6,60600		
44	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	38,36560	100,00	3 836,56
		podlaha : 4,42*1,085*8		38,36560		
45	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	44,04000	37,00	1 629,48
		balkony : (4,42+1,085)*8		44,04000		
46	966043121R00	Bourání říms z betonu tl. 15 cm, vyložení 15 cm	m	44,04000	346,00	15 237,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,04000		44,04000		
47	971042122R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	128,00000	8,80	1 126,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 128,00000		128,00000		
48	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	44,04000	296,00	13 035,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,04000		44,04000		
49	976074141R00	Vybourání kotevních želez zeď beton, kámen	kus	32,00000	189,00	6 048,00
		kotvení zábradlí : 4*8		32,00000		
50	978041108R00	Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou	m2	6,36720	516,00	3 285,48
		sokl : (4,42+1,265)*0,14*8		6,36720		
51	154903111R00	Řezání válcovaných profilů atyp.výstr.	kus	40,00000	315,00	12 600,00
		dělení zábradlí pro ruční manipulaci : 5*8		40,00000		
52	787100802R00	Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2	m2	41,83800	109,70	4 589,63
		balkony : (4,42+1,085)*1*0,95*8		41,83800		
53	787101822R00	Přípl.za konstr.s Al-lištami oboustrannými, stěny	m2	41,83800	37,00	1 548,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 41,83800		41,83800		
54	970231100S00	Řezání KZS hl. žezu do 100 mm	m	45,48000	189,00	8 595,72
		sokl : (4,42+1,265)*8		45,48000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	31 359,23
----------------	--------------------------------	------------------

55	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	24,88828	1 260,00	31 359,23
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

Díl: 100	Izolace proti vodě	243 574,02
-----------------	---------------------------	-------------------

56	711212002RT5	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm	m2	50,17840	453,00	22 730,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,73040		44,73040		
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 45,48000*0,1		4,54800		
		schod : 0,90*0,125*8		0,90000		
57	711403311R00	Montáž drenážní rohože stupně včetně výztuže	m2	1,62000	2 488,00	4 030,56
		0,90*(0,125+0,10)*8		1,62000		
58	711409111R00	Montáž drenážní rohože na sucho	m2	89,46080	194,00	17 355,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,73040*2		89,46080		

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.04	Lodžie "L"
O:	04	Lodžie "L"
R:	4-01	Lodžie "L"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	711212000RV2A	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dodávky	m2	50,17840	44,00	2 207,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 50,17840		50,17840		
60	24750141R	Lepidlo montážní bílé CA 20 P kartuš 310 ml	kus	8,77600	427,00	3 747,35
		1,097*1*8		8,77600		
61	28350309R	Rohož drenážní SD tl.8 mm, 180x310x1000mm	kus	8,00000	620,00	4 960,00
		1*8		8,00000		
62	28350313R	Rohož drenážní armov. tl. 5 mm, 20,0x1,0m	m2	49,20344	805,00	39 608,77
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 89,46080*0,55		49,20344		
63	28355012R	Páska krycí lepicí BW š. 30 mm, dl. 50 m	m	44,52800	150,00	6 679,20
		balkony : 1,265*4*1,1*8		44,52800		
64	28355015R	Páska překrývací lepicí FS š. 25 mm, dl. 50m	m	100,05600	276,00	27 615,46
		balkony : (1,265*2+4,42*2)*1*1,1*8		100,05600		
65	283551401R	Páska izolační AB-K š. 150 mm, dl. 20 m spodní strana butylová, horní poplastovaná	m	133,45200	303,00	40 435,96
		balkony : (4,42+1,265)*1*1,1*8		50,02800		
		(1,265*4+4,42)*1*1,1*8		83,42400		
66	283551401RS	Pás plastový izolační SDB	m2	49,20344	1 016,00	49 990,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 89,46080*0,55		49,20344		
67	55342950552R	Profil drenážní stříbrný l = 3 m	m	45,48000	189,00	8 595,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,04000		44,04000		
		(0,18*1)*8		1,44000		
68	58953800R	Výztuž schodu SD oka 38x38 mm	kus	8,00000	781,00	6 248,00
		1*1*8		8,00000		
69	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	2 342,05790	4,00	9 368,23
Díl: 713 Izolace tepelné						34 901,90
70	713131143R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton	m2	66,43280	355,00	23 583,64
		podhled :				
		vylepení kazet : 0,8*0,65*5*8		20,80000		
		plocha : 4,42*1,085*8		38,36560		
		sokl : (1,265+4,42)*0,14*8		6,36720		
		0,90*0,125*8		0,90000		
71	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	44,73040	39,00	1 744,49
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,73040		44,73040		
72	283754611R	Deska polystyrenová XPS 20 mm	m2	0,99000	99,00	98,01
		sokl : 0,90*0,125*1,1*8		0,99000		
73	283754621R	Deska polystyrenová XPS 50 mm	m2	7,00392	346,00	2 423,36
		sokl : (4,42+1,265)*0,14*1,10*8		7,00392		
74	28375925R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F	m3	2,90324	2 079,00	6 035,84
		podhled :				
		vylepení kazet : 0,8*0,65*5*0,09*1,1*8		2,05920		
		plocha : 4,42*1,085*0,02*1,1*8		0,84404		
75	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	%	338,85340	3,00	1 016,56
Díl: 764 Konstrukce klempířské						36 849,76
76	764372111RT3	Žlab BR hliník, prášková barva stříbrná	m	35,36000	197,90	6 997,74
		4,42*8		35,36000		
77	764372117RT3	Čelo žlabu BR plast, hliník	kus	16,00000	23,00	368,00
		2*8		16,00000		

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.04	Lodžie "L"
O:	04	Lodžie "L"
R:	4-01	Lodžie "L"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
78	764372118RT3	Chrlič BR hliník, prášková barva stříbrná 1*8	kus	8,00000 8,00000	126,00	1 008,00
79	764323830R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 44,04000	m	44,04000 44,04000	69,00	3 038,76
80	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 0,90*8	m	7,20000 7,20000	81,00	583,20
81	764333320R0X	Lemování z Al, rš 250 mm (2,45*2+4,42+2,8*2)*8	m	119,36000 119,36000	137,00	16 352,32
82	764333330R0X	Lemování z Al, rš 330 mm 4,42*8	m	35,36000 35,36000	220,00	7 779,20
83	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	361,27220	2,00	722,54
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						389 297,28
84	767000001	Al konstrukce zábradlí - dle PD 1*8	kus	8,00000 8,00000	47 708,00	381 664,00
85	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	3 816,64000	2,00	7 633,28
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						118 522,40
86	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,73040 Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 45,48000*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 7,20000*0,125	m2	50,17840 44,73040 4,54800 0,90000	50,00	2 508,92
87	771130112R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm (4,42+1,265)*1*8	m	45,48000 45,48000	170,00	7 731,60
88	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 45,48000	m	45,48000 45,48000	152,00	6 912,96
89	771775109R00	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,73040	m2	44,73040 44,73040	567,00	25 362,14
90	781675116R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm 0,90*8	m	7,20000 7,20000	491,00	3 535,20
91	24750141R	Lepidlo montážní bílé CA 20 P kartuš 310 ml Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 45,48000*0,15	kus	6,82200 6,82200	427,00	2 912,99
92	585820118R	Flexibilní lepidlo X 90 Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 44,73040*8 Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 45,48000*0,8 Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 7,20000*0,9	kg	400,70720 357,84320 36,38400 6,48000	61,40	24 603,42
93	585820167R	Flexibilní spárovací hmota Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 50,17840*0,4	kg	20,07136 20,07136	100,50	2 017,17
94	59764210R	Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 44,73040*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 7,20000*0,33	m2	51,57944 49,20344 2,37600	478,00	24 654,97
95	59764241R	Dlažba matná sokl 300x80x9 mm Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 45,48000*3,666	kus	166,72968 166,72968	57,00	9 503,59
96	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	1 097,42960	8,00	8 779,44
Díl: 787 Zasklívání						307 314,41
97	787192512R00	Zasklívání stěn, do těsnění, bezpečnostní 8 mm ((1,085*1+1,045*4)*0,975)*8 (1,085*1,365*1)*8	m2	52,91520 41,06700 11,84820	700,00	37 040,64
98	787592116R00	Zasklení lodžii bezrámové v. 1,5 m, š. 5 m	kus	8,00000	25 126,00	201 008,00

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.04	Lodžie "L"
O:	04	Lodžie "L"
R:	4-01	Lodžie "L"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1*8		8,00000		
99	787592116R01	Zasklení lodžii bezrámové v. 1,5 m, š. 1 m	kus	8,00000	7 905,00	63 240,00
		1*8		8,00000		
100	998787204	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 36 m	%	3 012,88640	2,00	6 025,77
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						23 511,13
101	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	6,49479	554,00	3 598,11
102	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	38,96873	264,00	10 287,74
103	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,49479	279,00	1 812,05
104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	64,94788	15,50	1 006,69
105	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	6,49479	246,00	1 597,72
106	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	6,49479	109,00	707,93
107	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	6,49479	126,00	818,34
108	997013814TOV	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné)	t	6,49479	567,00	3 682,55
Celkem						1 676 765,31

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.04	Lodžie "L"
O:	04	Lodžie "L"
R:	4-02	Zastřešení lodžie "L"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						1 329,29
1	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb čela : (4,42+1,085)*0,2 podhled : 4,42*1,085+(0,8+0,65*2)*0,05*5	m2	6,42170	207,00	1 329,29
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 993,19
2	317122551R00	Doplnění říms betonových.vyložených do 30cm čelo : 4,42+1,085	m	5,50500	471,00	2 592,86
3	614472101R00	Antikorozní ochranný nátěr výztuže Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,50500*0,2	m2	1,10100	479,00	527,38
4	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,00000	kus	3,00000	59,00	177,00
5	320902031R00	Úprava bet.konstrukcí do 28 dnů, zdrsnění kladívky Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,50500*0,2	m2	1,10100	346,00	380,95
6	31175329RA	Patka sloupku rohová kotva do podesty Pz úprava - pol.11,12,15 3	kus	3,00000	105,00	315,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						3 220,43
7	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,50500	m	5,50500	485,00	2 669,93
8	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,50500	m	5,50500	100,00	550,50
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 165,77
9	611401961R00	Příplatek, omítka stropů v omez. prostoru, hrubá Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,79570	m2	4,79570	126,00	604,26
10	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 5,50500	m	5,50500	102,00	561,51
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						5 308,32
11	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,42170	m2	6,42170	214,00	1 374,24
12	601015187RT7	Stěrka na podhledech silikon zatřávaná, zrnitost 2,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,79570	m2	4,79570	320,00	1 534,62
13	601016195R00	Penetrace hloubková stropů Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,42170	m2	6,42170	37,80	242,74
14	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu podhled : 4,42*1,085	m2	4,79570	257,00	1 232,49
15	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty 4,42+1,085	m	5,50500	55,00	302,78
16	22394112RC0	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,42170	m2	6,42170	37,00	237,60
17	309382181R	Šroub BS-R-6,3x120 (4,42+1,085)*6/100	100 ks	0,33030	262,00	86,54
18	58582141R	Estik lepicí a stěrková hmota Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 7,39570*6	kg	44,37420	6,70	297,31
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						604,26
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	4,79570	126,00	604,26

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.04	Lodžie "L"
O:	04	Lodžie "L"
R:	4-02	Zastřešení lodžie "L"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,79570		4,79570		

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					837,94
----------------	---	--	--	--	--	---------------

20	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož	kus	16,00000	38,20	611,20
		čelo : 14		14,00000		
		podlaha : 2		2,00000		
21	959571001R00	Odklizení písku po tryskání do 1000 m	t	0,32719	693,00	226,74
		0,32719		0,32719		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 620,85
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

22	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	1,28639	1 260,00	1 620,85
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Díl: 713	Izolace tepelné					3 481,36
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------

23	713131143R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton	m2	7,39570	355,00	2 625,47
		podhled :				
		vylepení kazet : 0,8*0,65*5		2,60000		
		plocha : 4,42*1,085		4,79570		
24	28375925R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F	m3	0,36291	2 079,00	754,49
		podhled :				
		vylepení kazet : 0,8*0,65*5*0,09*1,1		0,25740		
		plocha : 4,42*1,085*0,02*1,1		0,10551		

25	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	%	33,79960	3,00	101,40
----	--------------	--	---	----------	------	--------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					11 290,05
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------

26	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	6,18750	504,00	3 118,50
		4,5*1,375		6,18750		
27	762361114R00	Montáž spádových klínů plochy do 120 cm2	m	9,62500	151,00	1 453,38
		1,375*7		9,62500		

28	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,25094	1 386,00	347,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 9,62500*0,01		0,09625		
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 6,18760*0,025		0,15469		
29	60596002R	Řezivo - hranoly úprava do klínu, tlaková impregnace	m3	0,03812	10 206,00	389,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 9,62626*0,00396		0,03812		

30	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	6,80625	815,00	5 547,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 6,18750*1,1		6,80625		
31	998762204R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	108,55820	4,00	434,23

Díl: 764	Konstrukce klempířské					21 722,78
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

32	764332391R00	Montáž lemování zdi Al, tvrdá krytina, krycí plech	m	5,61500	473,00	2 655,90
		4,5+1,085+0,03		5,61500		
33	64,74601R00	Falc.krytina v.50 m,svitky š.500 mm,do 30°	m2	7,36250	1 575,00	11 595,94
		4,5*(1,375+0,2)+1,375*0,2		7,36250		

34	764775309R00	Zavětrovací lišta	m	1,37500	544,00	748,00
		1,375		1,37500		
35	764771306R00	Podkladní pás pro falcované tašky,tl. 1,2 mm	m	5,87500	485,10	2 849,96
		4,5+1,375		5,87500		

36	764775308R00	Krycí plech, šířka 230 mm	m	6,17650	418,40	2 584,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 5,61500*1,1		6,17650		
37	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	5,89670	81,90	482,94
		4,42*(1,085+0,2)+1,085*0,2		5,89670		

38	764331830R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	5,50500	69,00	379,85
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.04	Lodžie "L"
O:	04	Lodžie "L"
R:	4-02	Zastřešení lodžie "L"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4.42+1,085		5,50500		
39	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	212,96840	2,00	425,94
Díl: 765 Krytiny tvrdé						2 614,43
40	765799312R09	Montáž fólie na bednění přibitím difúzní pojistná hydroizolace	m2	7,36250	82,00	603,73
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 7,36250		7,36250		
41	76579932443R	Fólie separační a mikrovent. s integrovanou lepicí páskou	m2	8,09875	230,00	1 862,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 7,36250*1,1		8,09875		
42	998765204R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	%	24,66440	6,00	147,99
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						197,11
43	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,05445	554,00	30,17
44	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,32669	264,00	86,25
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05445	279,00	15,19
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,54449	15,50	8,44
47	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,05445	246,00	13,39
48	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,05445	109,00	5,94
49	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,05445	120,00	6,86
50	997013814T0V	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné)	t	0,05445	567,00	30,87
Celkem						57 385,78

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	000C-2021.04	Lodžie "L"
O:	04	Lodžie "L"
R:	4-03	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				29 400,00
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	120,00	120,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	120,00	120,00
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	19 800,00	19 800,00
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
6	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	120,00	120,00
7	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	120,00	120,00
8	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	120,00	120,00
Díl: ON		Ostatní náklady				9 240,00
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	120,00	120,00
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
11	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
14	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	120,00	120,00
Celkem						38 640,00


Poznámky uchazeče k zadání

Seznam případných poddodavatelů

- 1)
název poddodavatele: DVASTAF GROUP s.r.o.
adresa sídla: Příkop 843/4, Zábřovice, 602 00 Brno
zastoupený: Radek Drga, jednatel
IČ: 07072368
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
Podlahy a podlahové konstrukce

V Kuřimi

Dne 7.7.2021

 7points, s. r. o.
Blatenská 356
664 34 Kuřim
IČ 283 23 793
www.7points.cz DIČ CZ283 23 793

.....
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za účastníka zadávacího řízení

NEBO-----

--

- 2)
Prohlašuji, že na předmětných pracích v celém rozsahu se nebudou podílet žádné
poddodavatelské firmy.

V

Dne

.....
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za účastníka zadávacího řízení



Jaroslav
Košut

Elektronicky podepsal/a
Jaroslav Košut
DN: SERIALNUMBER=ICA - 10476971,
OID.2.5.4.97=NTFCZ-45317054,
OU=38000000, O="Komerční banka, a.s.",
C=CZ, SURNAME=Košut,
GIVENNAME=Jaroslav, CN=Jaroslav Košut
Datum: 06.08.2021 12:44:38 +0200

ZÁRUČNÍ LISTINA

Věřitel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Dominikánské náměstí č.1
601 67 Brno
IČO: 449 92 785

Bankovní záruka č. 2111167029

Byli jsme informováni, že podle Rámcové dohody rekonstrukce balkonů bytových domů Jírova 21, 23 a Synkova 12 v Brně-Líšeň (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a **7points, s.r.o., se sídlem Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČO: 283 23 793**, spisová značka: C 61097 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Klient“), je za splnění povinností Klienta ze Smlouvy vyžadována bankovní záruka ve výši CZK 380.000,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, spisová značka: B 1360 vedená u Městského soudu v Praze, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 380.000,00

slovy: Korun českých tři sta osmdesát tisíc
(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva musí být podepsána osobami oprávněnými za Vás jednat a musí nám být doručena:

- v elektronické formě
v datovém souboru typu .pdf do datové schránky Komerční banky, a.s. (k rukám: odd. Bankovní záruky 3833) a podepsána příslušným typem elektronického podpisu, a to buď kvalifikovaným elektronickým podpisem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), nebo zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

nebo

- v listinné formě
doporučenou poštou na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839, 114 07 Praha 1,
nebo kurýrem či osobně na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské náměstí 796/42, 114 07 Praha 1
a Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost podepsaných osob na Výzvě musí být potvrzeny Vaší bankou,

nejpozději k níže uvedenému datu uplynutí platnosti této záruky.



Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **31. srpna 2027** včetně (datum uplynutí platnosti). Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká, a to i v případě, že tento den nebude pracovním dnem v místě pro doručení Výzvy.

Před datem uplynutí platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručeno Vaše sdělení, že nás zprošťujete ze všech povinností daných touto zárukou a že vůči nám nemáte žádné nároky plynoucí z této záruky.

Vaše sdělení musíme obdržet ve formě a dle podmínek předepsaných pro doručení Výzvy (vč. ověření podpisů).

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 6. srpna 2021

Komerční banka, a.s.

podepsáno elektronicky

Jana Halamová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

podepsáno elektronicky

Ing. Jaroslav Košut
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking