
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/1136/2021 
Číslo smlouvy zhotovitele: 202124

I.
Smluvní strany

1. Statutární město Přerov
Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov l-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené:  na základě pověření dle bodu 63.

usnesení Rady města Přerova č. 2292/63/6/2021 ze dne 27. 5. 2021 
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel")

a

2. SISKO spol.s r.o.

Se sídlem: 
Zastoupena: 
ve věcech smlouvy 
ve věcech technických 
ve věcech stavby 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov
Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák

47155558
CZ4715558

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4083

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel")



Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou v souladu správní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají 
zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je 
takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této 
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Úprava silnice 1/47 v místě
napojení EMOS", v rozsahu dle:

• projektové dokumentace č. 065-2017, vypracovaná PRINTES ATELIER s.r.o., Mostní 
1876/lla, Přerov l-Město, 750 02 Přerov, IČ: 25391089,

• soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr,

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo").

2. Součástí díla je také:

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné,

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb.,
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o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon"),

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,

f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,

g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich 
písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,

h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení 
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů 
a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení 
obsluhy,

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům,

m) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 
v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

n) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,

o) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti,

p) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné 
a elektronické podobě.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby.

4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační 
a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod., 
bude-li potřebné
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8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují.

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku 
v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov (dále jen VP), ve 
znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném a účinném znění.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel 
prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení 
a realizaci díla.

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této 
smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník").

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

Ukončení realizace díla: do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 
objednatele k jeho převzetí.

2. Místem plnění je Přerov - Předmostí, k.ú. Předmostí - p.č. 484/2, 479/10, 592/1, 594, 486/6, 
481, 502/1, 595, 509/2, 510/16, 510/15, 509/16, 509/1, 509/18, 510/10, 510/17, 510/9, 510/18, 
510/8, 6752/52, 6752/53.

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na 
stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka"), objednatel nebo jiná 
ktomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi 
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude 
mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že 
nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění 
prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) 
a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací
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a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu 
souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem 
dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží 
odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon 
v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě
oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla 
stanovené v odst. 1 tohoto článku.

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení 
realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení 
termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami 
uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 
tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel 
objektivně nemohl práce na díle provádět.

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, 
a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních 
prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane 
z důvodů uvedených v čl. Ill odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH 4 685 233,65 Kč

Sazba DPH 21% 983 899,07 Kč

Cena včetně DPH 5 669 132,72 Kč

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 
41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH").

V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se 
příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona 
o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim 
přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto 
případě standardní povinnost odvést daň.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 
o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné 
plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím
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dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit 
i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli 
zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 
umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že 
nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob 
zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této 
skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž 
dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané 
hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována 
za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a 
nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. Ill 
odst. 9 této smlouvy, a to:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový 
rozpočet"). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém 
rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových 
cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného 
objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny 
v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou 
soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny 
v soustavě URS nebo RTS. Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že 
se nejedná o výše uvedené nezbytné úkony, dále že nevyplývají ze závazných 
podkladů pro provedení díla, nebyly součástí žádné části předané projektové 
dokumentace a pouze pokud byly objednatelem předem písemně zadány a 
odsouhlaseny. Jedná se v každém případě o takové práce a plnění zhotovitele, 
které nebyly součástí základního řešení uvedeného v podkladech pro provedení díla. 
Případné vícepráce musí být účtovány samostatným daňovým dokladem. Do doby 
uzavření dodatku ke smlouvě nemá zhotovitel nárok na úhradu víceprací.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
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2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského 
zákoníku (dále jen „faktura").

3. Fakturace bude prováděna měsíčně stím, že splatnost faktur je 30 dnů. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením §21 odst. 4 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části.

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Úprava silnice 1/47 v místě 

napojení EMOS",
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů,

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci 
o projektu,

f) lhůtu splatnosti faktury,
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu,
h) soupis provedených prací schválený objednatelem,
i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této 

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo 
s výhradami.

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. 
V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané 
ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená 
dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující 
hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
ani úrok z prodlení.
Zádržné (pozastávka):

a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.

b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou 
fakturu".

6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
s přesností na haléře.

7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací 
veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným
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položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, 
města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Nebude-li dodavatel fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající 
evropskému standardu, provede dodavatel doručení faktur osobně oproti podpisu 
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb.

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele,
c) bude-li součástí ceny plnění DPH.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele.

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou 
nebo pokyny objednatele.

12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši řepo sazba + 
15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno 
vyhotovení projektové dokumentace dle čl. Ill odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. 
jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle 
této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX 
této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.

3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací 
minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích", a to zejména 
odstavců č. 4, 5, 9,10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor
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stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP"). Zhotovitel je dále povinen 
předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které 
se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu 
všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro 
provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 
výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému 
provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek 
a předáním zápisu o jejich provedení.

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.

6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody 
na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

Vlil.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. Ktomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.
Staveniště

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy 
zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 
adresuj.horalik@sisko.cz, datovou schránkou (wsz2ijj).

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě stím, že výzva 
musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. 
O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán 
zápis.

9/20



3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem.

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem.

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uvedené bude zapsáno do stavebního deníku včetně počátečních 
a konečných stavů a způsob úhrady za jejich odběr.

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za dílo.

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od splnění díla 
(viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu 
v prostoru stavenišť.

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů.

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu správními 
předpisy.

X.
Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 
Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 

právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla,
e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram
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výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné 
aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména:
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 

je povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. Ill odst. 1 této smlouvy vady. 

Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, 
či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci.

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch.

6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude 
používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu 
na betonové výrobky s vodní lázní apod.

7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. Ill odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh 
(podmínek).

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to 
na vlastní náklady.

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, tj. za realizaci díla pouze zaměstnanci/pracovníky, kteří jsou pro 
danou činnost kvalifikovaní, prokazatelně zdravotně způsobilí, proškolení z dotčených 
platných předpisů BOZP, PO a OŽP v rozsahu potřebném pro dohodnutou činnost a 
splňují i veškeré další předpoklady a požadavky pro výkon příslušného druhu práce, mají 
povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla nebo jsou 
držiteli zelené karty a jsou zhotovitelem vybaveni řádným pracovním oděvem, všemi
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předepsanými prostředky osobní ochrany a ochrannými pracovními pomůckami, včetně 
reflexních vest, dále odpovídá za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 
a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace 
(technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom 
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím 
písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před 
jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před 
dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby.

17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí.

19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení 
objednateli.
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20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb."), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.

21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím 
poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že 
k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva 
uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část 
předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.

23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem 
smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí 
být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. 
Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím 
souhlasem objednatele. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou 
formou. Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném 
zadávacím řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných 
případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než 
zhotovitel předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným 
poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
veřejné zakázky.

24. V případě využití poddodavatelů zajistí prodávající řádné a včasné plnění finančních 
závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotovitele k provedení 
závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze 
strany kupujícího za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené 
faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Nesplnění povinností 
prodávajícího dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s 
možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v 
takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně.

25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob 
a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními 
a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto 
ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení 
objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
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XI.
Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv 
v průběhu práce.

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební 
deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna 
provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta.

3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.
Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění 
díla.

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných 
prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) termín vyklizení staveniště,

e) datum ukončení záruky na dílo,

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,

j) datum a místo sepsání protokolu,

k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení
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s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují,

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
m) přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemné prohlášení nájemců 

o tom, že při realizaci díla nedošlo k poškození bytu, jeho vybavení a k provedení díla 
nemají výhrad,

n) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka a zhotovitele.

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII 
této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné 
provedení díla.

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu 
objednatele doplnit.

XIII.
Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se 
projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější 
specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

e-mail: j.horalik@sisko.cz, vodak@sisko.cz, nebo 

adresu: Velká Dlážka 527/6,Přerov

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů a u havárií do 1 dne ode dne 
doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
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zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu 
vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel 
záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.
Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 6 000 000 Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo 
úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při podpisu této 
smlouvy.

XV.
Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3 000,- Kč za každý zjištěný případ.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení.

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv zosob vyskytujících se na 
staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za 
každý prokazatelně zjištěný případ.

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí 
prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý 
zjištěný případ.
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7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,- Kč 
za každý zjištěný případ.

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,- Kč za každý 
zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 21 této smlouvy 
a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně 
zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ.

10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. I) 
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

14. Smluvní pokuta je splatná do lOkalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud 
byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta 
splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.

15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 
týkajících se provádění díla,

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy.

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" uvedeným v ust. 
§ 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů".
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4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny 
vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb 
a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu 
uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení 
konečnou dílčí fakturu;

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení, díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu.

5. Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran není zhotovitel, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele, oprávněn postoupit případné pohledávky 
za objednatelem na třetí osobu. Takové odstoupení by bylo neplatné.

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu České republiky.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení.

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 
výměr

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací 

Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
• zadávacích podkladech pro výběrové řízení z 27. 5. 2021
• nabídce zhotovitele z 14. 6. 2021
• schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla 

a vytyčovací body stavby
• zápisu o předání a převzetí staveniště

jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění 
této smlouvy vázány.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.
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7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské 
smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy.

10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění 
vyhlášky č. 11/2010 Sb.

11. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR") zhotovitele, že bude v souvislosti 
s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů 
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro provádění 
stavby „Úprava silnice 1/47 v místě napojení EMOS" na základě této smlouvy. Zpracování 
osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění 
této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace 
o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou 
k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných 
z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu- 
gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není 
obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných 
povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu 
k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů).

14. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace 
v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
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o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

16. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 66. schůzi konané dne 
15. 7. 2021, usnesením č. 2421/66/6/2021 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově 

Za objednatele:

 náměstkyně primátora

V Přerově dne 29. 7. 2021

Za zhotovitele
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20043-01-
Stavba: ÚPRAVA SILNICE 1/47 V MÍSTĚ NAPOJENÍ EMOS

KSO: 822 29 71 CC-CZ: 21121
Místo: PŘEROV Datum: 11.06.2021
CZ-CPV: 45233100-0 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00301825
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV DIČ: CZ00301825

Uchazeč: IČ: 47155558
SISKO spol.s r.o. DIČ: CZ47155558

Projektant: IČ: 25391089
PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2020-02 (CS), kromě SO 401 VO=ÚRS 2017-01-02 (CS). Cenové a 
technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly 
vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název 
materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám 
je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH 4 685 233,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 4 685 233,65 983 899,07

snížená 15,00% . 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 5 669 132,72
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Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

20043-01-

ÚPRAVA SILNICE I/47 V MÍSTĚ NAPOJENÍ EMOS

PŘEROV

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

SISKO spol.s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11.06.2021

PRINTES - ATELIÉR, 
s.r.o., PŘEROV

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 4 685 233,65 5 669 132,72

SO 101 CYKLOSTEZKA 2 530 543,26 3 061 957,34
SO 102 ÚPRAVA SILNICE I/47 578 329,15 699 778,27
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1 256 565,90 1 520 444,74
VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 319 795,34 386 952,36
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krycí list soupisu prací

Stavba:
ÚPRAVA SILNICE 1/47 V MÍSTĚ NAPOJENÍ EMOS 

Objekt:
SO 101 - CYKLOSTEZKA

KSO: 822 29 71 CC-CZ: 21121
Místo: PŘEROV Datum: 11.06.2021
CZ-CPV: 45233100-0 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00301825
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV DIČ: CZ00301825

Uchazeč: IČ: 47155558
SISKO spol.s r.o. DIČ: CZ47155558

Projektant: IČ: 25391089
PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2020-02 (CS). Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu 
prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento 
rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, 
byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám je nahrazen 
odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH 2 530 543,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 530 543,26 21,00% 531 414,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 061 957,34
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Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ÚPRAVA SILNICE 1/47 V MÍSTĚ NAPOJENÍ EMOS

Objekt:
SO 101 - CYKLOSTEZKA

Místo: PŘEROV Datum: 11.06.2021

PRINTES -
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV Projektant: ATELIÉR, s.r.o.,

PŘEROV
Uchazeč: SISKO spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 530 543,26

HSV - Práce a dodávky HSV 2 456 297,36

1 - Zemní práce 1 024 120,58

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce - Kácení 128 075,40

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 295 083,20

4 - Vodorovné konstrukce 7 571,32

5 - Komunikace pozemní 806 675,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 164 678,56

997 - Přesun sutě 18 728,44

998 - Přesun hmot 11 364,49

M- Práce a dodávky M 74 245,90

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 74 245,90
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ÚPRAVA SILNICE 1/47 V MÍSTĚ NAPOJENÍ EMOS

Objekt:
SO 101 - CYKLOSTEZKA

Místo: PŘEROV Datum: 11.06.2021

PRINTES -
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV Projektant: ATELIÉR, s.r.o 

PŘEROV
Uchazeč: SISKO spol.s r.o. Zpracovatel:

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w
w

3 K 113107182

" POZNÁMKA: Odkaz W na příslušnou část dokumentace D 1 -SO 101 ”
" Výkaz výměr (W) dle výpisu na:11 
" výkr. -022 -Příprava území (dále už jen PÚ /...)"
" výkr. -021 - Výkaz ploch a obrubníků (dále už jen V /...)"
" samostatné výkresy pro: káceni (-012), ostrůvek (-017), chráničky (-014...-016)"
" doplnění položek dle příslušn.výkresů D1 - 001...-022 "
" doplnění dle Techn. zprávy SO 101 (dále jen TZ)"
” ZOV (mezideponie, přesuny hmot )dle výkr.-B1...3 Situace ZOV, TZ-B, D-SO 101 
" Poznámka odkazu W na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky.11 
Mezisoučet POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 
" PÚ 2/oddrnování tl. 150mm " 1160,0

0,000 
1 160,000
1 160,000

" drážky v AB vozovce pro osazení obrubníků a kostek " 
=dobourání zbylých 10cm po odfréz.plochy (10cm)"

" obruba KO+řádek ŽK"
" obruba KO+řádek ŽK+silnič.obrubn.' 
" silnič.obrubn.(-bez KO a DŽK)1'
" zbytek řádku DŽK: 6,5mb''
Součet

27,0*0,5
10,0*0,75

1,0*0,25
(43,5-(27+10))*0,20

13,500
7,500
0,250
1,300

22,550
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pí přes 50 do 200 m2

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 530 543,26

D HSV Práce a dodávky HSV 2 456 297,36

D 1 Zemní práce 1 024 120,58

1 K 111301113-15
Sejmutí dmu strojně tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na 
skládku, recyklaci)

m2 1 160,000 60,40 70 064,00 vlastní

2 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 22,550 185,00 4 171,75 CS ÚRS 2020 02

m2 68,000 58,70 3 991,60 CS ÚRS 2020 02
w
w
w

" PÚ 4/ vybour. stáv. AB komunikace 68m2, ( úsek 2-3, vjezd k Emosu) na hi. 15cm "
" dobourání zbylých 10.cm po odfrézování obrusu (15-5=1 Ocm)" 68,0
Součet

68,000
68,000

4 K 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 68,000 158,00 10 744,00 CS ÚRS 2020 02
w
w
w

” PÚ 4/ vybour. stáv. AB komunikace (úsek 2-3, vjezd k Emosu) na hi. 15cm "
" dle TZ, str.14/ Postup prací: Fáze 1: odfrézov. obrusné vrstvy (prvních 5cm z 15cm živice)" 68,0
Součet

68,000
68,000

5 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 48,000 127,00 6 096,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w " výkr. -017 -OSTRŮVEK- Příprava území/frézování 100mm "
w 48,0 48,000

6 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 19,781 909,00 17 980,93 CS ÚRS 2020 02
w " ruční odkop zeminy ( okolo IS, +okolo objektů/zdi tunel 1. ŽS most)"
w Mezisoučet 0,000
w " cca do 40 % z pásma IS dokop ručně v zemině "
w 0,40*clSodkop01 14,295
w Mezisoučet 14,295
w " + ruční dokopy podél objektů (= 2* pruh š.0,5m podél bet. zdi 1.tunelu)
w " (viz. PÚ 1/ výkop (celk.210m3): z toho část výkopů v tunelu pod 1. želenič. mostem "
w " dl. dle výkr. -003 - Podélný profil- úsek 1 (staničení 0,040-0,05425) + výkr. Situace)"
w (0,5+0,5)*(0,41-0,05/2)*(54,25-40,0) 5,486
w Mezisoučet 5,486
w rODKOPzemOI Součet 19,781

7 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 m3 168,855 124,00 20 938,02 CS ÚRS 2020 02
w " PÚ 1/ výkop zeminy" 210,0 210,000
w cODKOPzemOI Mezisoučet 210,000
w " - omezený prostor ODKOP zeminy / pod tunelem 1. ŽS mostu"
w -oprODKOPzemOI -17,283
w " - odpočet sond IS (jen část jdoucí přes výkopy)"
w -(cSONDY01-(0,8‘0,8*0,41*14)-0,10*cSONDY01) -4,081
w " - ruční odkop zeminy ( okolo IS, +okolo objektů/zdi tunel 1. ŽS most)"
w -rODKOPzemOI -19,781
w Mezisoučet -41,145
w sODKOPzemOI Součet strojní ODKOP zemina 168,855

8 K 122257203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti 1 objem do 100 m3 
strojně v omezeném prostoru m3 17,283 190,00 3 283,77 CS ÚRS 2020 02

w
w
w
w
w
w
w
w
W oprODKOPzemOI

" PÚ 1/ výkop (celk.210m3): z toho část výkopů v tunelu pod 1. želenič. mostem " 
” š. dle výkr. -004 - Příčné řezy - úsek 1 (řezy P3-P4)"
" dl. dle výkr. -003 - Podélný profil- úsek 1 (staničení 0,040-0,05425)"

(0,5+1,25+1,25+0,5+0,013)*(0,41-0,05/2)*(2*0,50+54,25-40,0)/2 
(0,68+0,5+1,25+1,25+0,5+0,063)*(0,41 -0,05/2)*(54,25-40,0+2*0,50)/2 
Mezisoučet
” - odpočet ručni dokop: = 2 pruhy š.0,5m podél bet. zdí tunelu 1. žel.mostu "
-(0,5+0,5)*(0,41-0,05/2)*(54,25-40,0)
Součet omezený prostor ODKOP zeminy

10,313
12,456
22,769

-5,486

9 K 129001101 Příplatek za ztíženi odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 35,737 447,00 15 974,44 CS ÚRS 2020 02
W
W

” odkopy v pásmu IS: výkr. Situace (zákres IS) -
” dl. + schema chrániček /výkr. D1/101-02 -014..

podélný profil + TZ (d) křížení s IS" 
■016"

w " st.kabely ČD / CHR1, výrk.-014 " (0,5+0+0,5)*(0,41-(0,6-0,5))*5,5 1,705
w " st.kabely SŽDC / CHR 2, výrk.-014 ” (0,5+0+0,5)*(0,41-(0,6-0,5))*5,5 1,705
w " st. 3 kabely ČD+ 2*SŽDC / CHR 3, výrk.-014 " (0,5+0,8+0,5)*(0,41-(0,6-0,5))*6,0 3,348
w " st.kabely VN+VN/ chr.VN1...3, výrk.-015 " (0,5+0,5+0,5)*(0,41-(0,6-0,5))*(40+5+5) 23,250
w " st.kabely 1*CETIN, 1*Tmobil / výrk.-016 " (0,5+0+0,5)*(0,41-(0,6-0,5))*(9+5,0) 4,340
w " plyn PE225 / úsek 1, km 0,138 / 1x " (0,5+0,225+0,5)*(0,41 -(0,8-0,5))*(2,5+2*1,0)*1 0,606
w plSodkopOl Mezisoučet 34,954
w " rezerva při nenormov. ulož.lS 10% " 0,10*SONDY01 0,783
w cISodkopOl Součet 35,737

10 K 129001101-09 Sondy pro ověření ing. sitl - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4 vč. příplatku za ztíženi vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek m3 8,616 847,00 7 297,75 vlastní

w " sondy IS pro výkopy: výkr. Situace (zákres IS) + podélný profil + TZ (d) křížení s IS "
w " kabely /úsek 1/ 10x" 0,8*0,8*(0,41+0,5)*10 5,824
w " kabely /úsek 2/ 2 x " 0,8*0,8*(0,41 +0,5/2)*2 0,845
w " kabely/úsek 3/ 1x" 0,8*0,8*(0,41+0,5)*1 0,582
w "plyn /úsek 1, km 0,138/ 1x" 0,8*0,8*(0,41+0,5)*1 0,582
w SONDY01 Mezisoučet 7,833
w " rezerva IS 10% " 0,10*SONDY01 0,783
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w CSONDY01 Součet 14* sonda 80//80cm 8,616
11 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 143,000 500,00 71 500,00 CS ÚRS 2020 02

w ' Chráničky / stáv. kabely celkem 143 m"
w "výkr. D1/101-02 -....014, -015, -016: sestavy chrániček CHR... (žlab +rezervní trubka)"
w zlabyCHRANOI 143,000

12 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 52,267 480,00 25 088,16 CS ÚRS 2020 02
w ” Chráničky /celkem: ruční rýhy pro chráničky v pásmu stávaj.kabelů ”
w "výkr. D1/101-02-.014, -015, -016: sestavy chrániček CHR...(žlab+rezervní trubka)"
w rRYHYCHRzemOI 26,133
w rRYHYCHRkamenOI 26,134
w Součet 52,267

13 K 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti 1, skupiny 3 ručně m3 26,133 1 300,00 33 972,90 CS ÚRS 2020 02
w " Kabelová chránička / výkop rýh od pláně komunikací (ruční výkopy v pásmu stávaj. kabelů)"
w "výkr. D1/101-02-....014,-015,-016: sestavy chrániček CHR...(žlab+rezervní trubka)”
w " v.-014 / CHR1 ( ČD Telematika)" 5,5*0,75*(1,1-0,41) 2,846
w " v.-014 / CHR2 ( st.kabely SŽDC)" 5,5*0,75*(1,1-0,41) 2,846
w " v.-014 / CHR3 (3 žlaby=kabel ČD+ 2*SŽDC)" 6,0*1,50*(1,1-0,41) 6,210
w " v.-015 / VN1+VN2+VN3 ( 2 žlaby) " (40+5+5)*0,96*(1,1-0,41) 33,120
w "V.-016 /1‘CETIN, 1*Tmobil (1 žlab)" ( 9+5)*0,75*(1,1-0,41) 7,245
w rRYHYCHRcelkOl Mezisoučet 52,267
w ” - odpočet výkopů v násypech z kamene (cca 50 % v zemině, 50% v kamenivu LK)"
w -0,50*rRYHYCHRcelk01 -26,134
w rRYHYCHRzemOI Součet ruční RÝHY pro CHRÁNIČKY v zemině 26,133

14 K 132312111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 26,134 1 600,00 41 814,40 CS ÚRS 2020 02
w " Kabelová chránička / dokop rýh od pláně komunikaci (ruční výkopy v pásmu stávaj. kabelů)"
w "výkr. D1/101-02 -....014, -015, -016: sestavy chrániček CHR...(žlab+rezervní trubka)"
w " dokop rýhy v násypech z kamene (cca 50 % v zemině, 50% v kamenivu LK)"
w 0,50*rRYHYCHRcelk01 26,134
w rRYHYCHRkamenO! Součet 26,134

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,891 133,00 1 980,50 CS ÚRS 2020 02
w " Chráničky: zásyp rýh chrániček (po pláně komun.)"
w " celkov.prostor rýhy"
w rRYHYCHRcelkOl 52,267
w " - odpočet: lože, obsypu, OP chrániček "
w -m3LOZEchran01 -7,076
w -OBSYPchranOI -25,420
w " - odpočtet OP žlabů a trubek "
w -zlabyCHRAN01 *0,200*0,130 -3,718
w -trubkaCHRANOI *PI*(0,200/2)A2 -1,162
w ZASYPchranOI Mezisoučet 14,891

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 30,747 220,00 6 764,34 CS ÚRS 2020 02
w " chráničky, zásyp"
w ZASYPchranOI *1,9*1,035*1,05 30,747

17 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 25,420 517,00 13 142,14 CS ÚRS 2020 02
W " Kabelová chránička / obsyp písek, SP "
w " výkr. D1/101-02 -....014, -015, -016: sestavy chrániček CHR...(žlab +rezervní trubka)"
w "V.-014 /CHR1 ( ČD Telematika)" 5,5*0,75*0,40 1,650
w " v.-014 / CHR2 (st.kabely SŽDC)" 5,5*0,75*0,40 1,650
w " v.-014 / CHR3 (3 žlaby=kabel ČD+ 2*SŽDC)1 6,0*1,50*0,40 3,600
w " V.-015 / VN1+VN2+VN3 ( 2 žlaby)" (40+5+5)*0,96*0,40 19,200
w " V.-016 / 1*CETIN, 1*Tmobil (1 žlab)" ( 9+5)*0,75*0,40 4,200
w Mezisoučet 30,300
w " - odpočtet OP žlabů a trubek "
w -zlabyCHRANOrO,200*0,130 -3,718
w -trubkaCHRANOI *PI‘(0,200/2)A2 -1,162
W OBSYPchranOI Součet 25,420
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18 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 49,988 330,00 16 496,04 CS ÚRS 2020 02
w " chráničky, obsyp"
w OBSYPchranOI *1,9*1.035 49,988

19 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 180,000 81,00 14 580,00 CS ÚRS 2020 02
w * mezideponie pro skladové materiály (do 900m, výkr. ZOV)"
w " odvoz + rozvoz: zeminy pro zpětné použiti (zemní přisypávka 90m3 )"
w PRISYPzem01*2 180,000

20 K 162751114 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 346,642 180,00 62 395,56 CS ÚRS 2020 02
w " drny se zeminou "
w 0,15*m2DRNY01 174,000
w Mezisoučet skrývka 174,000
w cSONDYOI 8,616
w rODKOPzemOI 19,781
w sODKOPzemOI 168,855
w oprODKOPzemOI 17,283
w rRYHYCHRzemOI 26,133
w rRYHYCHRkamenOI 26,134
w Mezisoučet výkopy 266,802
w " - zpětně použitý výkopek (zásyp sond, zemní přispávka )"
w -rZASYPsondOl -4,160
w -PRISYPzemOI -90,000
w Mezisoučet -94,160
w ODVOZzemOI Součet 346,642

21 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 109,781 45,50 4 995,04 CS ÚRS 2020 02
w " nalož, ručních výkopů pro jednotný odvoz"
w rODKOPzemOI 19,781
w " nalož.zeminy pro zpětné použití ( zemní přisypávka)"
w PRISYPzemOI 90,000
w Součet 109,781

22 K 171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně m3 330,000 170,00 56 100,00 CS ÚRS 2020 02
w " V3/ terénní a ostat.úpravy: hut. násyp z lom. kamene: 330m3"
w " viz. příčné řezy +podélný profil" 330,0 330,000
w NASYPm3LK01 Mezisoučet 330,000

23 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 f 676,500 460,00 311 190,00 CS ÚRS 2020 02
w NASYPm3LK01*2,05 676,500

24 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 086,220 6,72 7 299,40 CS ÚRS 2020 02
w " V3/ terénní a ostat.úpravy: úprava podloží pod hutn. násyp 330m3''
w " viz. příčné řezy (m2 pláně + rozšířeni o sanaci - odpočet trasa bez násypů)"
w 1090,0 1 090,000
w (215,96-136+38,41 +48,74)*2,0*1 334,220
w (209-188)*2,0*(2-1) 42,000
w -(2,5*136+8,0*5,0) -380,000
w Součet 1 086,220

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 346,642 18,50 6 412,88 CS ÚRS 2020 02
w ODVOZzemOI 346,642

26 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 606,624 270,00 163 788,48 CS ÚRS 2020 02
w ODVOZzemOI *(1,7+1,8)/2 606,624

27 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 4,160 218,00 906,88 CS ÚRS 2020 02
w " zásyp části sond (0,5m) po ověřeni hi. IS / viz. položka Sondy pro ověř.ing. síti...."
w (0,8*0,8*0,5)*(14-2) 3,840
w (0,8*0,8*0,5/2)*2 0,320
w rZASYPsondOl Mezisoučet 4,160
w Součet 4,160

28 K 181913112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 se zhutněním ručně m2 24,500 49,60 1 215,20 CS ÚRS 2020 02
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w " úprava podkladu pod ostrůvek (pěchem, malé plochy) v odfrézov.vozovce "
w " výkr. -017 -OSTRŮVEK- Výkaz 1 a 4/ m2 dlažby ostrůvku "
w " skladby se ŠD= TZ str.11 - k-ce ostrůvku "
w " 1/ snížená část: (ZD6 šedá) pod ŠD 0-32, tl.100mm " 21,0 21,000
w " 4/ zvýšená část: (ZD6 okrová) pod ŠD 0-32, tl.240mm" 3,5 3,500
w Mezisoučet podklad pro ostrůvky 24,500

29 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 098,000 21,80 23 936,40 CS ÚRS 2020 02
w " V1/ cyklistický pás (k-ce1): urav.pláně + zhutn. 30 Mpa " 1090,0 1 090,000
w " V2/ varov.pásy na cyklo páse (k-ce1): urav.pláné + zhutn. 30 Mpa 11 8,0 8,000
w Součet 1 098,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce - Kácení 128 075,40

30 K 111251201
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 
100 m2 strojně

m2 50,000 76,30 3 815,00 CS ÚRS 2020 02

w " všechny položky odd.11 ...Kácení = dle tabulky na výkrese:-012 "
W " výkr. -012 -Káceni stromů a mýceni dřevin "
W Mezisoučet odkaz W na PD
w " mýcení křovin" 50,0
W m2MYCENI01 Součet

0,000
50,000
50,000

31 K 162301501 Vodorovné přemístěni křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 50,000 61,00 3 050,00 CS ÚRS 2020 02
w m2MYCENI01 50,000

32 K 162301501-01 Vodorovné přemístění křovin ZKD 1 km D kmene do 100 mm m2 250,000 42,00 10 500,00 vlastní
w m2MYCENI01 *(10-5) 250,000

33 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 24,000 169,00 4 056,00 CS ÚRS 2020 02
w " POZNÁMKA kácení: předpoklad bilance odpadu dřevní hmoty"
w " 1/ všechny větve + pařezy = odvoz do kompostárny (do 10km) nebo vlastního odpad, hospodářství11
w " 2/ kmeny = odběr majitelem na otop nebo další distribuci=odvoz do max. 5km "
w Mezisoučet 0,000
w " kácení listn. stromů do D 300mm / tabulka kácení"
w '' č. 1 - ok 50cm = D 160mm " 1 1,000
w " č. 2 - ok 65cm = D 210mm " 4 4,000
w " č. 3 - ok 80cm = D 260mm " 3 3,000
w " č. 5 - ok 50cm = D 160mm " 4 4,000
w ” č. 6 - ok 65cm = D 21 Omm " 5 5,000
w " č. 7 - ok 80cm = D 260mm " 2 2,000
w " č.12 - ok 35cm = D 120mm " 3 3,000
w " č.13 - ok 50cm = D 160mm " 1 1,000
w " č.17 - ok 65cm = D 21 Omm " 1 1,000
W L300Kaceni01 Součet 24,000

34 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 16,000 304,00 4 864,00 CS ÚRS 2020 02
w
w

" kácení listn. stromů do D 500mm / tabulka kácení"
" č. 4 - ok 125cm = D 400 mm " 2 2,000

w " č. 8 - ok 95cm = D 31 Omm " 1 1,000
w " č. 9 - ok 125cm = D 400mm " 2 2,000
w " č.10 - ok 140cm = D 450mm " i 1,000
w " č.11 - ok 155cm = D 500mm " 2 2,000
w "č.14-ok 95cm = D 310mm " 3 3,000
w " č.15 - ok 110cm = D 360mm " 4 4,000
w " č. 16 - ok 155cm = D 500mm " 1 1,000
W L500Kaceni01 Mezisoučet 16,000

35 K 112211111-92
Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větvi + pařezů ze stromů do D 0,30m - ve vlastním 
odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01

kus 24,000 312,00 7 488,00 vlastní

" Odvoz odpadu na skládku / kompost vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním 
odpadovém hospodářství"

W L300Kaceni01 24,000
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36 K 112211112-92 Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větvi + pařezů ze stromů do D 0,50m - ve vlastním 
odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 kus 16,000 405,00 6 480,00 vlastní

w L500Kaceni01 16,000

37 K 112111119-91
Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: křovin - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 
poplatek za uloženi kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 m2 50,000 523,00 26 150,00 vlastní

w m2MYCENI01 50,000
38 K 112251101 Odstraněni pařezů D do 300 mm kus 24,000 335,00 8 040,00 CS ÚRS 2020 02

w L300Kaceni01 24,000
39 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 16,000 635,00 10 160,00 CS ÚRS 2020 02

w L500Kaceni01 16,000
40 K 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 24,000 27,80 667,20 CS ÚRS 2020 02

w L300Kaceni01 24,000
41 K 162201402 Vodorovné přemístěni větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 16,000 150,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 02

w L500Kaceni01 16,000
42 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 24,000 413,00 9 912,00 CS ÚRS 2020 02

w L300Kaceni01 24,000
43 K 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 16,000 872,00 13 952,00 CS ÚRS 2020 02

w L500Kaceni01 16,000
44 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 24,000 85,20 2 044,80 CS ÚRS 2020 02

w L300Kaceni01 24,000
45 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 16,000 327,00 5 232,00 CS ÚRS 2020 02

w L500Kaceni01 16,000
46 K 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístěni větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 216,000 1,41 304,56 CS ÚRS 2020 02

" Odvoz odpadu na skládku / kompost vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním
odpadovém hospodářství"

w L300Kaceni01 *(10-1) 216,000
47 K 162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větvi stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus 144,000 5,44 783,36 CS ÚRS 2020 02

w L500Kaceni01 ‘(10-1) 144,000
48 K 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 96,000 2,36 226,56 |CS ÚRS 2020 02

w " kmeny jen max. do 5km (odběr majitelem na otop nebo další distribuci)”
w L300Kaceni01*(5-1) 96,000

49 K 162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus 64,000 11,80 755,20 CS ÚRS 2020 02
w L500Kaceni01 "(5-1) 64,000

50 K 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km kus 216,000 3,38 730,08 CS ÚRS 2020 02
w L300Kaceni01 *(10-1) 216,000

51 K 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km kus 144,000 6,76 973,44 CS ÚRS 2020 02
w L500Kaceni01 *(10-1) 144,000

52 K 174251201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 24,000 94,80 2 275,20 |CS ÚRS 2020 02
w L300Kaceni01 24,000

53 K 174251202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 16,000 201,00 3 216,00 CS ÚRS 2020 02
w L500Kaceni01 16,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 295 083,20
54 K 182351133 Rozprostřeni ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 970,000 150,00 145 500,00 CS ÚRS 2020 02

w " V3/terénní úpravy: pod zatravnění na novém ohumusování 0,1 Om"
w " v ceně rozprostření i manipulace do 50m (lokální rozvozy jednotlivých návozů veget.vrtvy)"
w STRAVA01 970,000

55 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 174,843 350,00 61 195,05 CS ÚRS 2020 02
W " cena vč. dovozu a složení v místě manipulace "
W " nová vegetační vrstva (extravilán, svahy) pro trávník 10cm
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w 0,10*sTRAVA01*1,03*1,75 174,843
56 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 970,000 9,81 9 515,70 CS ÚRS 2020 02

w ' V3/ terénní úpravy: zatravnění (na novém ohumusování 0,10m)"
w " výkr. vzor. řezy, svahy násypů cyklostezky= trávník krajinný (luční) - extravilán "
w STRAVA01 970,0 970,000
w "(trávník luční (extenzivní) v extravilánu = BEZ hnojení, zálivek a dokončovací péče)”
w Součet 970,000

57 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 29,973 102,00 3 057,25 CS ÚRS 2020 02
w STRAVA01 *0,030*1,03 29,973

58 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 970,000 60,50 58 685,00 CS ÚRS 2020 02
w " srovn.pod ohumusování" sTRAVA01 970,000

59 K 183403115 Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2 m2 970,000 1,91 1 852,70 CS ÚRS 2020 02
w sTRAV A01 970,000

60 K 183403252 Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2 m2 970,000 1,51 1 464,70 CS ÚRS 2020 02
w STRAVA01 970,000

61 K 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 1 940,000 5,36 10 398,40 CS ÚRS 2020 02
w " obdělání půdy (vč. srovnání pod luční trávník) hrabáni 2x"
w sTRAVA01*2 1 940,000

62 K 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 m2 970,000 0,60 582,00 CS ÚRS 2020 02
w STRAVA01 970,000

63 K 184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 970,000 2,92 2 832,40 CS ÚRS 2020 02
w STRAVA01 970,000

D 4 Vodorovné konstrukce 7 571,32
64 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,076 1 070,00 7 571,32 CS ÚRS 2020 02

w " Kabelová chránička / lože písek, ŠP"
w "výkr. D1/101-02-....014, -015, -016: sestavy chrániček CHR...(žlab+rezervní trubka)"
w " v.-014 / CHR1 ( ČD Telematika)" 5,5*0,75*0,1 0,413
w " v.-014 / CHR2 ( st.kabely SŽDC)" 5,5*0,75*0,1 0,413
w " V.-014 / CHR3 (3 žlaby=kabel ČD+ 2*SŽDC)" 6,0*1,50*0,1 0,900
w " V.-015 / VN1+VN2+VN3 ( 2 žlaby) " (40+5+5)*0,86*0,1 4,300
w " v.-016 / 1‘CETIN, 1*Tmobil (1 žlab)" ( 9+5)*0,75*0,1 1,050
w m3LOZEchran01 Součet lože chrániček 7,076

D 5 Komunikace pozemní 806 675,37
65 K 564831111-032 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm fr.0-32 m2 21,000 112,00 2 352,00 vlastní

w " výkr. -017 -OSTRŮVEK- Výkaz 1...4/ m2 dlažby ostrůvku: podkladní ŠD "
w " skladby se ŠD= TZ str. 11 - k-ce ostrůvku "
w " 1/snížená část: (ZD6 šedá) ŠD 0-32, tMOOmm " 21,0 21,000
w Mezisoučet ŠD100mm 21,000
w " 2/ k-ce pochozí a pojízdná: (ZD6 šedá) odfrézov.AB vozovka / očištění = bez ŠD" 6,5*0 0,000
w " 3/ k-ce poch. a pojízd: (ZD6 červ. SLP) odfr. AB vozovka /očištěni = bez ŠD" 2,5*0 0,000
w " 4/ zvýšená část: (ZD6 okrová) ŠD 0-32, tl.240mm" 3,5*0 0,000
w Součet 21,000

66 K 564851114-063a Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm fr. 0-63 - ŠDa m2 1 098,000 191,00 209 718,00 vlastní
w " V1/ cyklistický pás (k-ce1): podklad ŠD fr. 0-63, tl. 180mm " 1090,0 1 090,000
w " V2/ varovný pás (k-ce2): podklad ŠD fr. 0-63, tl. 180mm " 8,0 8,000
w Součet 1 098,000

67 K 564861115-032 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 240 mm fr. 0-32 m2 3,500 251,00 878,50 vlastní
w. 
w 
w 
w

" skladby se ŠD= TZ str. 11 - k-ce ostrůvku "
" 4/ zvýšená část: (ZD6 okrová) ŠD 0-32, tl.240mm" 3,5 
Součet

3,500
3,500
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w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

" bude využit stáv. recyklát z vyfrézek vozovky (2,16t/m3) "
" v Přípravě odfrézováno 68m2 obrusu tl. 5cm= recyklát k dispozici"
" v Přípravě pro ostrůvku odfréz. 48m2 AB tl. 10cm= recyklát k dispozici" 
' V3/ terénní a ostat.úpravy: krajnice tl. 100mm, asf. recyklát"
" BILANCE M3 RECYKLÁTU’
" 0,50*545,0*0,10=27,25 m3 potřeba (= 27,25*2,16=58,86 tun potřeba)1’ 
" 0,05*68,0= 3,4 m3 k dispozici ” -3,4*2,16
" 0,10*48,0= 4,8 m3 k dispozici" -4,8*2,16
Mezisoučet vyfrézky z SO 101
” - přebytek z vyfrézek SO 102= 6,0-4,5=1,5 m3" -1,5*2,16
Součet

-7,344
-10,368
-17,712

-3,240

73 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 920,000 9,10 8 372,00 CS ÚRS 2020 02
w " V1/ cyklistický pás (k-ce1): spojovací postřik PS-E, 0,40 kg/m2 “
w 920,0 920,000

74 K 577144211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 810,000 318,00 257 580,00 CS ÚRS 2020 02
w "V1/ cyklistický pás (k-ce1): obrus ACO 11, 50/70 tl. 50mm"
w 810,0 810,000

75 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 8,000 339,00 2 712,00 CS ÚRS 2020 02
w " V cenách jsou započteny i náklady na dodáni hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár"
w " V2/ varov.pásy na cyklo-páse (k-ce 2): dlažba ZD6 -červená slepecká ” 8,0 8,000

76 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 8,240 468,00 3 856,32 CS ÚRS 2020 02
w " V2/ varov.pásy na cyklo-páse (k-ce 2): dlažba ZD6 -červená slepecká "
w 8,0*1,03 8,240

77 K 596211130 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 m2 33,500 383,00 12 830,50 CS ÚRS 2020 02

W
W
W
W
w
w

" výkr. -017 -OSTRŮVEK-Výkaz 1...4/ dlažby dělícího ostrůvku, zámková dlažba tl. 60mm " 
" 1/snížená část: ZD6 šedá" 21,0
" 2/ k-ce pochozí a pojízdná: ZD6 šedá" 6,5
" 3/ k-ce pochozí a pojízdná: ZD6 červená SLP “ 2,5
" 4/ zvýšená část: ZD6 okrová " 3,5
Součet

21,000
6.500
2.500
3.500

78 K 596211135 Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny C m2 6,000 46,30 277,80 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -017 -OSTRŮVEK- Výkaz 1...4/ dlažby dělicího ostrůvku, zámková dlažba tl. 60mm “
w " základ šedá ZD6 + kombinace:"
w " 3/ k-ce pochozí a pojízdná: ZD6 červená SLP " 2,5 2,500
w " 4/ zvýšená část: ZD6 okrová " 3,5 3,500
w Součet 6,000

79 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 29,407 270,00 7 939,89 CS ÚRS 2020 02
21,0*1,03*1,05

" 2/ k-ce pochozí a pojízdná: ZD6 šedá " 6,5*1,03 6,695
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 29,407
80 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 3,785 319,00 1 207,42 CS ÚRS 2020 02

w ' 4/ zvýšená část: ZD6 okrová" 3,5*1,03*1,05 3,785
81 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 2,575 468,00 1 205,10 CS ÚRS 2020 02

w ' 3/ k-ce pochozí a pojízdná: ZDS červená SLP ” 2,5*1,03 2,575

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 164 678,56
82 K 912521121 Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do obrubníku kus 27,000 168,00 4 536,00 CS ÚRS 2020 02

w ” výkr. -017 -OSTRŮVEK- Výkaz 8/ obrubník.odrazky" 27 27,000
83 M 63437003 knoflík pochozí zapuštěný z tvrzeného skla D 100mm kus 27,000 193,00 5 211,00 CS ÚRS 2020 02

w " výkr. -017 -OSTRŮVEK- Výkaz 8/ obrubník.odrazky do obrub KO " 27 27,000
84 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 13,000 209,00 2 717,00 CS ÚRS 2020 02

w " výkr. -002 DZ/ značky SDZ: cedule “ 2+2+4*2+1 13,000
85 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 13,000 569,00 7 397,00 CS ÚRS 2020 02

w " SDZ značky na cyklostezce: velikost zmenšená (D 500 mm)"
w " výkr. -002 DZ/ značky SDZ: cedule "
w " C9a " 2 2,000
w ” C9b" 2 2,000
w “ C9a+C9b " (1+1 )*4 8,000
w " C4c " 1 1,000
w Součet 13,000

86 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 9,000 781,00 7 029,00 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -002 DZ/ značky SDZ: sloupky" 2+2+4+1 9,000
w SloupkyDZOl Mezisoučet 9,000

87 M 40445235 sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m kus 9,000 1 190,00 10 710,00 CS ÚRS 2020 02
w SloupkyDZOl 9,000

88 K 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast m 90,000 70,80 6 372,00 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -002 DZ/ VDZ: vodící V4 (0,25)" 90,0 90,000
w VDZ250cary01 Mezisoučet 90,000

89 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značeni m 90,000 5,72 514,80 CS ÚRS 2020 02
w VDZ250cary01 90,000

90 K 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 37,000 108,00 3 996,00 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -017 -OSTRŮVEK- Výkaz 5/ řádek DŽK (+ výkr. -018 řezy ostrůvkem)"
w " kostky - bez opěry - do společ. lože s orubníkem KO /27+10m=37m"
w " dl. řádek kostek celkem " 43,5 43,500
w " -odpočet bez KO (u varovných pásů)" -6,5 -6,500
w Součet kostky bez opěry 37,000

91 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 6,500 141,00 916,50 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -017 -OSTRŮVEK- Výkaz 5/ řádek DŽK (+ výkr. -018 řezy ostrůvkem) celk.dl. 43,5m"
w " kostky: +s operou (samostatně bez obrubníků KO)1' 43,5-(27+10) 6,500
w Součet kostky s opěrou u varovn.pásů 6,500

92 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 4,437 605,00 2 684,39 CS ÚRS 2020 02
w "výkr. -017-OSTRŮVEK-Výkaz 51 řádek DŽK : dl. celkem 43,5m " 43,5*0,10*1,02 4,437

93 K 916131212 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opéry do lože z betonu prostého m 10,000 195,00 1 950,00 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -017 -OSTRŮVEK- Výkaz 7/ celk.dl. 11m ( +s opěrkou 1m, -bez opěrky 10m)"
w " silniční obrubník 0,15/0,30" 10,0 10,000
w Mezisoučet ostrůvek 10,000

94 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s bočni opěrou do lože z betonu prostého m 76,500 256,00 19 584,00 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -021 - Výkaz ploch : V4 / nový bet.silnič. obrubník"
w H normální obrubník 0,15/0,25" 59,0 59,000
w " nájezdový obrubník 0,15/0,15" 10,5 10,500
w " přechodový obrubník 0,15/0,25" 6,0 6,000
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w
w
w
w
w
w

Mezisoučet V -výkaz ploch 
" výkr. -017 -OSTRŮVEK- Výkaz 77'
" výkr. -017 -OSTRŮVEK- Výkaz 7/ celk.dl. 11m ( +s opěrkou 1m, -bez opěrky 10m)" 
" silniční obrubník 0,15/0,30” 11,0-10,0
Mezisoučet ostrůvek 
Součet

75,500

1,000
1,000

76,500

W
W

” mb celkem vč. tvarových obrubníků ” 
Součet

37,0 37,000
37,000

100 M 59217052 obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R0.5 200x270x300mm 2,160 774,00 1 671,84 CSURS2020 02
w
w
w

101 M
R05mbKO01

" výkr. -017 -OSTRŮVEK- Výkaz: 6 /obrubník kruh. objezdy V.195/Š. 300mm "
" 1* oblouk R0,5 vnější dl. kusu =0,270m (1*8ks)" 8*0,270
Mezisoučet

2,160
2,160

59217053 obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R1 200x520x300mm 4,160 582,00 2 421,12 CS URS 2020 02
w
w
w R1mbKO01

" výkr. -017 -OSTRŮVEK- Výkaz: 6 /obrubník kruh. objezdy V.195/Š. 300mm "
"2* oblouky R1 vnější dl. kusu =0,52m (1* 3ks, 1* 5ks)" (3+5)*0,52
Mezisoučet

4,160
4,160

102 M 59217058 obrubník betonový pro kruhový objezd přímý půlka 200x300x300mm 1,200 735,00 882,00 CS URS 2020 02
w
w
w PULKAmbKOOl

" výkr. -017 -OSTRŮVEK- Výkaz: 6 /obrubník kruh. objezdy V.195/Š. 300mm " 
”4* roh, koncové=půlka, dl. kusu =0,30m (4*1 ks)" 4*0,30
Mezisoučet

1,200
1,200

103 M 59217057 obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm 29,850 600,00 17 910,00 CS URS 2020 02
w
w
w
w
w
w
w
w
w

" výkr. -017 -OSTRŮVEK- Výkaz: 6 /obrubník kruh. objezdy V.195/Š. 300mm "
" mb celkem vč. tvarových obrubníků " 37,0*1,01
Mezisoučet celkem KO obruby
" - odpočet MB tvarových obrubníků (výkaz viz. položky výše)"
-R05mbKO01
-R1mbKO01
-PULKAmbKOOl
Mezisoučet odpočet MB tvarových obrubníků
Součet

37,370
37,370

-2,160
-4,160
-1,200
-7,520
29,850

104 K 916921100-01 Příplatek obrubníky: oblouk, provedení osazení a začištění vč. řezání betonových obrubníků: komplet úsek 
výkr. Situace SO 101 kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

w
w
w

"výkr.-001 Situace SO 101 , obrubníky oblouky R12,5, R25 úsek 2+3 (napojení Emos)"
" + zvětšené řezání u ostrůvku (- mimo tvarov.obruby KO = R0,5, R1,0)"
" komplet celkem "_________ 1_________________________ 1,000

105 K 1919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu 75,500 119,00 8 984,50 CS URS 2020 02
W
W
W
W

" V3/ terénní a ostat.úpravy: zaliti asf.zálikou / podél nových silnič. obrub " 
" (viz. PÚ zarov. řez v AB komunikaci (úsek 2-3, vjezd k Emosu) ” 75,5
Mezisoučet 
Součet

75,500
75,500
75,500

106 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem 86,000 86,60 7 447,60 CS URS 2020 02
W
w
w

" V3/ terénní a ostat.úpravy: zalití asf.zálikou / podél obrub "
11 (viz. PÚ zarov. řez v AB komunikaci (úsek 2-3, vjezd k Emosu)" 
Mezisoučet

75,5 75,500
75,500
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w
w
w
w
w
w

" výkr. -017 -OSTRŮVEK- Příprava území/ očištěni po frézováni 100mm " 
48,0
Mezisoučet 
" zametení pod VDZ"
VDZ250cary01*0,50
Součet

48,000
48,000

45,000
93,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w ' + dolití (širší zálivka) u přejzed. obrubníku výkr. -013, vzor.řez přejezdem "
w "(délka dle V4 / nájedz. obrubník bet. 0,15/0,15)" 10,5 10,500
w Mezisoučet 10,500
w Součet 86,000

107 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 164,500 41,90 6 892,55 CS ÚRS 2020 02
w " zbytek hl. hrany vozovky (mimo řez 10cm) pro lože obrub a kostek (viz. vzor. řezy)"
w " výkr. 022- PÚ 3/ zarovn. řez v AB komunikaci (úsek 2-3, vjezd k Emosu)" 75,5 75,500
w Mezisoučet 75,500
w "dtto: výkr. -017 -OSTRŮVEK, + výkr. -018 řezy ostrůvkem "
w " zarovnání zbytku hrany pro drážky v AB vozovce pro osazení obrubníků a kostek "
w " = pro dobourání drážek zbylých 10cm po odfréz.plochy (10cm)"
w " obruba KO+řádek ŽK" 27,0*2 54,000
w " obruba KO+řádek ŽK+silnič.obrubn," 10,0*2 20,000
w " silnič.obrubn.(-bez KO a DŽK)" 1,0*2 2,000
w " zbytek řádku DŽK: 6,5mb" (43,5-(27+10))*2 13,000
w Mezisoučet 89,000
w Součet 164,500

108 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 110,500 84,00 9 282,00 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. 022- PÚ 3/ zarovn. řez v AB komunikaci (úsek 2-3, vjezd k Emosu)" 75,5 75,500
w " výkr. -017 -OSTRŮVEK- Příprava území/ zarov. řez" 35,0 35,000
w Součet 110,500

109 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 93,000 0,75 69,75 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 18 728,44
110 K 997221551 Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km t 38,664 42,70 1 650,95 CS ÚRS 2020 02

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w

" mezideponie pro skladové materiály (do 900m, výkr. ZOV)"
" ODVOZ : vyfrézky z živice odvoz na meziskládku (pro zpět. spotřebu) v rámci SO 101' 
" odfrézováno: 0,05*68,0= 3,4 m3=recyklát k dispozici ” 3,4*2,16
" odfrézováno: 0,10*48,0= 4,8 m3=recyklát k dispozici" 4,8*2,16
Mezisoučet odfrézováno v rámci SO 101
" ROZVOZ: zpětné recyklátu použiti pro:"

" nové recyklát.krajnice: 0,50*545,0*0,10=27,25 m3 celk. potřeba na krajnice"
” zpět. využiti odfrézov. obrusu: 0,05*68,0= 3,4 m3 " 3,4*2,16
" zpět. využití odfrézov.AB ostr. 0,10*48,0= 4,8 m3 " 4,8*2,16
Mezisoučet spotřebováno v rámci SO 101
" + naložení přebytek z vyfrézek z SO 102= 6,0-4,5=1,5 m3 " 1,5*2,16
Součet

7,344
10,368
17,712

7,344
10,368
17,712
3,240

38,664

tRECYKLzpetOl

" naložení pro ROZVOZ: zpětné použiti recyklátu pro krajnice:"
" zpět. využiti odfrézov. obrusu: 0,05*68,0= 3,4 m3" 3,4*2,16
” zpět. využití odfr. AB/ostrůvek: 0,10*48,0= 4,8 m3 " 4,8*2,16
Mezisoučet recykláty z SO 101 zpětné použití
" + přebytek z vyfrézek SO 102= 6,0-4,5=1,5 m3 " 1,5*2,16
Součet

7,344
10,368
17,712
3,240

20,952

111 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 20,952 165,00 3 457,08 CS ÚRS 2020 02

112 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 22,929 42,70 979,07 CS ÚRS 2020 02
w SUTasfaltBOl 19,910
w SUTkameniOl 3,019
w Součet 22,929

113 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 137,574 9,63 1 324,84 CS ÚRS 2020 02
w * skládka (recyklace) s poplatkem "
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w SUTasfaltBOl *(7-1) 119,460
w SUTkameniOl *(7-1) 18,114
w Součet 137,574

114 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 3,019 165,00 498,14 CS ÚRS 2020 02
w SUTkameniOl 3,019

115 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 3,019 253,00 763,81 CS ÚRS 2020 02

w " suť celkem " 40,641 40,641
w Mezisoučet 40,641
w " - odpočet zpětně použ. materiálů (asf. recyklát na krajnice)"
w " (odpočet vyfrézek jen z SO 101)"
w -tRECYKLzpetOl -17,712
w Mezisoučet materiály zpětně -17,712
w " - odpočet jiných suti dle poplatků "
w -SUTasfaltBOl -19,910
w Mezisoučet -19,910
w SUTkameniOl Součet 3,019

116 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 19,910 505,00 10 054,55 CS ÚRS 2020 02

W "bouraný asfalt/drážky: tl.10cm 22,5m2" 0,220*22,5
W "bouraný asfalt/plocha: tUOcm 68 m2 ” 0,220*68,0
W SUTasfaltBOl Mezisoučet

4,950
14,960
19,910

998 Přesun hmot 11 364,49
117 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 174,302 65,20 11 364,49 CS ÚRS 2020 02

D M Práce a dodávky M 74 245,90

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 74 245,90
118 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,143 3 500,00 500,50 CS ÚRS 2020 02

w zlabyCHRANOI *0,001 0,143
119 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 180,000 9,00 1 620,00 CS ÚRS 2020 02

w " Chráničky/celkem"
w zlabyCHRANOI 143,000
w trubkaCHRANOI 37,000
w Součet 180,000

120 K 460510000-01 Kabelové prostupy z trub - utěsněni konců montážní PUR pěnou, vč, dodávky pěny m3 0,225 999,00 224,78 vlastní
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

" utěsnění konců chrániček viz. TZ str 10-11, + výkr-001 Situace"
" + výkr. D1/101-02 -....014, -015, -016: sestavy chrániček CHR...(žlab +rezervni trubka)" 

" ŽLABY /vč.uloženi stáv.kabelů do PVC žlabů"
"v.-014 /CHR1 (ČD Telematika) 5,5m“ (0,2*0,17*0,20)*2*1
" V.-014 / CHR2 (st.kabely SŽDC) 5,5m" (0,2*0,17*0,20)*2*1
" V.-014 / CHR3 (3 žlaby=kabel ČD+ 2*SŽDC) 6m" (0,2*0,17*0,20)*2*3
" v.-015 / VN1+VN2+VN3 (2 žlaby š.130mm) 40+5+5m" (0,13*0,17*0,20)*2*2*(1+1+1)
" v.-016 / 1'CETIN, 1*Tmobil (1 žlab) 9+5m " (0,2*0,17*0,20)*2*1*(1+1)
Mezisoučet utěsnění žlabů
” TRUBKY rezervní chránička (HDPE-LDPE 200/150mm)"
” V.-014 / CHR1 (vedle kabelů ČD Telematika) 5,5m" (PI*(0,200/2)A2*0,20)*2*1 
" V.-014 / CHR2 ( vedle kabelů SŽDC) 5,5m " (PI*(0,200/2)A2*0,20)*2*1
" V.-014 / CHR3 (2 trubky u kabelů ČD+2*SŽDC) 6m " (PI*(0,200/2)A2*0,20)*2*2 
" V.-016 / vedle kab.1*CETIN, 1*Tmobil (1 trubka) 9+5m" (PI*(0,200/2)A2*0,20)*2*(1+1) 
Mezisoučet utěsnění chrániček
Součet

0,014
0,014
0,041
0,053
0,027
0,149

0,013
0,013
0,025
0,025
0,076

121 K 460510274 Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 20 cm m 143,000 100,00 14 300,00 CS ÚRS 2020 02
w "výkr. D1/101-02 -....014, -015, -016: sestavy chrániček CHR...(žlab+rezervni trubka)"
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w 1 ŽLABY A/č.uloženi stáv.kabelů do PVC žlabů"
w 'V.-014/CHR1 ( ČD Telematika)1' 5,5*1 5,500
w 'V.-014 / CHR2 ( st.kabely SŽDC)" 5,5*1 5,500
w ' v.-014 / CHR3 (3 žlaby=kabel ČD+ 2*SŽDC)" 6,0*3 18,000
w ' v.-015 / VN1+VN2+VN3 ( 2 žlaby)" (40+5+5)*2 100,000
w ' v.-016 / 1'CETIN, 1*Tmobil (1 žlab)" ( 9,0+5,0)*1 14,000
w zlabyCHRANOI Součet 143,000

122 M 56245120 žlab kabelový s vlkem ze směsových plastů 200x130mm dl 1,2m kus 38,000 260,00 9 880,00 CS ÚRS 2020 02

w " žlaby š. 200mm "
w " v.-014 / CHR1 ( ČD Telematika)" (5,5*1 *1,05)/1,2 4,813
w " V.-014 / CHR2 (st.kabely SŽDC)" (5,5*1*1,05)/1,2 4,813
w " v.-014 / CHR3 (3 žlaby=kabel ČD+ 2*SŽDC)" (6,0*3*1,05)/1,2 15,750
w " v.-016 / 1*CETIN, 1*Tmobil (1 žlab)" (( 9,0+5,0)*1*1,05)/1,2 12,250
w 38-37,626 0,374
w ksZLAB200CHR01 Součet 38,000

123 M 56245115 žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 130x130mm dl 1,2m kus 88,000 202,00 17 776,00 CS ÚRS 2020 02
w " žlaby š. 130mm "
w " V.-015 / VN1+VN2+VN3 ( 2 žlaby)" ((40+5+5)*2*1,05)/1,2 87,500
w 88-87,5 0,500
w ksZLAB130CHR01 Součet 88,000

124 M 56245119 víko kabelového žlabu ze směsových plastů 200x130mm dl 1,2m kus 38,000 159,00 6 042,00 CS ÚRS 2020 02
w ksZLAB200CHR01 38,000

125 M 56245116 víko kabelového žlabu ze směsových plastů 130x130mm dl 1,2m kus 88,000 112,00 9 856,00 CS ÚRS 2020 02
w ksZLAB130CHR01 88,000

126 K 460520176-01 Montáž trubek ochranných plastových ohebných vnitřní D přes 172 mm uložených do rýhy m 37,000 85,00 3 145,00 vlastní
w " výkr. D1/101-02 -....014, -015, -016: sestavy chrániček CHR...(žlab +rezervní trubka)"
w " TRUBKY rezervni chránička (HDPE-LDPE 200/150mm)
w "V.-014/CHR1 ( vedle kabelů ČD Telematika)" 5,5*1 5,500
w " v.-014 / CHR2 (vedle kabelů SŽDC)" 5,5*1 5,500
w "v.-014 / CHR3 ( 2 trubky u: kabelů ČD+2*SŽDC)" 6,0*2 12,000
w " V.-016 / vedle kab.1‘CETIN, 1*Tmobil (Hrubka)" ( 9,0+5,0)*1 14,000
w trubkaCHRANOI Součet 37,000

127 M 34571359-200 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 1757200mm, HDPE+LDPE m 38,850 237,00 9 207,45 vlastní
w " rezervní Chráničky D175/200mm se zatahovacím drátem a spojkou"
w trubkaCHRANOI *1,05 38,850

128 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1,774 955,00 1 694,17 CS ÚRS 2020 02

Strana 19 z 63



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ÚPRAVA SILNICE i/47 V MÍSTĚ NAPOJENÍ EMOS 

Objekt:
SO 102 - ÚPRAVA SILNICE I/47

KSO: 822 29 71 CC-CZ: 21121
Místo: PŘEROV Datum: 11.06.2021
CZ-CPV: 45233100-0 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00301825
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV DIČ: CZ00301825

Uchazeč: IČ: 47155558
SISKO spol.s r.o. DIČ: CZ47155558

Projektant: IČ: 25391089
PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2020-02 (CS). Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu 
prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento 
rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, 
byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám je nahrazen 
odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH 578 329,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 578 329,15 21,00% 121 449,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 699 778,27
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ÚPRAVA SILNICE 1/47 V MÍSTĚ NAPOJENÍ EMOS

Objekt:
SO 102 - ÚPRAVA SILNICE I/47

Místo: PŘEROV Datum: 11.06.2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV Projektant:
PRINTES - 
ATELIÉR, s.r.o., 
PŘEROV

Uchazeč: SISKO spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 578 329,15

HSV - Práce a dodávky HSV 578 329,15

1 - Zemní práce 109 192,48

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 7 557,41

5 - Komunikace pozemní 173 254,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 256 610,89

997 - Přesun sutě 28 142,07

998 - Přesun hmot 3 571,59
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ÚPRAVA SILNICE 1/47 V MÍSTĚ NAPOJENÍ EMOS

Objekt:
SO 102 - ÚPRAVA SILNICE I/47

Místo: PŘEROV Datum: 11.06.2021

PRINTES -
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV Projektant: ATELIÉR, s.r.o. 

PŘEROV
Uchazeč: SISKO spol.s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 578 329,15

D HSV Práce a dodávky HSV 578 329,15

D 1 Zemní práce 109 192,48

1 K 111301113-15
Sejmutí drnu strojně tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na m2 27,000 67,40 1 819,80 vlastní
skládku, recyklaci)

w " POZNÁMKA: Odkaz W na příslušnou část dokumentace D 1 -SO 102 "
w " Výkaz výměr (W) dle výpisu na:"
w " výkr. -009 -Příprava území (dále už jen PÚ /...)"
w " výkr. -008 - Výkaz ploch a obrubníků (dále už jen VI...)"
w " doplnění položek dle příslušn.výkresů D1 - 001..-010 "
w " doplněni dle Techn. zprávy SO 101 (dále jen TZ )"
w "ZOV (mezideponie, přesuny hmot )dle výkr.-B1...3 Situace ZOV, TZ-B, D-SO 102 "
w " Poznámka odkazu W na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky."
w Mezisoučet POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0,000
w " PÚ 1/odhumusov.+oddrnování tl. 150mm " 27,0 27,000
w m2DRNY02 Mezisoučet 27,000
w Součet 27,000

2 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 35,125 185,00 6 498,13 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -008 -výkaz ploch a ostrůvek, + výkr. -003 řezy ostrůvkem "
w " drážky v AB vozovce pro osazení obrubníků a kostek "
w " =dobourání zbylých 10cm po odfréz.plochy (10cm)"
w " obruba KO+řádek ŽK” 31,0*0,5 15,500
w " obruba KO+řádek ŽK+silnič.obrubn." 25,0*0,75 18,750
w " silnič.obrubn.(-bez KO a DŽK)" 3,5*0,25 0,875
w Součet 35,125

3 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 60,000 150,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 02
w " PÚ 3/ frézování 100mm " 60,0 60,000

4 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 m3 81,000 360,00 29 160,00 CS ÚRS 2020 02
w " PÚ 2/ výkop zeminy" 81,0 81,000
w sODKOPzem02 Součet strojní ODKOP zemina 81,000

5 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2020 02
w " mezideponie pro skladové materiály (do 900m, výkr. B.8.2-002 - Situace ZOV -1. ETAPA)"
w " odvoz + rozvoz: zeminy pro zpětné použiti ( zemní přisypávka)"
w PRISYPzem02*2 4,000

6 K 162751114 Vodorovné přemístěni do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 83,050 198,00 16 443,90 CS ÚRS 2020 02
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w " drny se zeminou "
w 0,15*m2DRNY02 4,050
w Mezisoučet skrývka 4,050
w sODKOPzem02 81,000
w Mezisoučet výkopy 81,000
w ” - zpětně použitý výkopek (zemni přispávka )"
w -PRISYPzem02 -2,000
w Mezisoučet -2,000
w ODVOZzem02 Součet 83,050

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,000 140,00 280,00 CS ÚRS 2020 02
w " nalož.zeminy pro zpětné použití (zemní přisypávka)"
w PRISYPzem02 2,000

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 83,050 18,50 1 536,43 CS ÚRS 2020 02
w ODVOZzem02 83,050

9 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 145,338 270,00 39 241,26 CS ÚRS 2020 02
w ODVOZzem02*(1,7+1,8)/2 145,338

10 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 109,200 26,80 2 926,56 CS ÚRS 2020 02
w " V.-006 Vzor.řez 4- zpevn.krajnicí + výkaz ploch (rozšíř.zpev. krajnice + nezpevněná krajnice)”
w 1,75*(65,0-7,0) 101,500
w " V.-004 Vzor. řez 2- v ose cyklostezky + výkaz ploch (rozšíř.zpev. krajnice + nezpevněná krajnice)"
w 1,10*7,0 7,700
w Součet 109,200

11 K 181913112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 se zhutněním ručně m2 34,000 49,60 1 686,40 CS ÚRS 2020 02
w " úprava podkladu pod ostrůvek (pěchem, malé plochy) v odfrézov.vozovce "
w " skladby se ŠD= TZ str.7 - k-ce ostrůvku + výkr. -003 vzor.řez 1 dělícími ostrůvky”
w " V4/snížená část: (ZD6 šedá) pod ŠD 0-32, tMOOmm" 18,5 18,500
w " V5/zvýšená část: (ZD6 okrová) pod ŠD 0-32, tl.240mm" 15,5 15,500
w Mezisoučet podklad pro ostrůvky 34,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 7 557,41
12 K 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 28,000 28,80 806,40 CS ÚRS 2020 02

w " POZNÁMKA: zatřídění položek pro závěrečné KTŮ zatravění dle výměr = "
w " = výměra celková v 1 společné realizaci KTÚ pro SO 101 + SO 102 /1.ETAPA"
w ” dle výkr. B.8.2-002 - Situace ZOV -1. ETAPA + TZ-B str. 34 (p) ...fáze stavby”
w Mezisoučet poznámka zatřídění položek KTÚ 0,000
w " V6/ terénní úpravy: zatravnění (na novém ohumusování 0,10m)“
w " výkr. vzor. řezy, svahy násypů cyklostezky= trávník krajinný (luční) - extravilán "
w STRAVA02 28,0 28,000
w "(trávník luční (extenzivní) v extravilánu = bez hnojení, zálivek a dokončovací péče )"
w Mezisoučet 28,000
w Součet 28,000

13 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,865 102,00 88,23 CS ÚRS 2020 02
w sTRAVA02*0,030*1,03 0,865

14 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 28,000 60,50 1 694,00 CS ÚRS 2020 02
w ” srovn.pod ohumusování" STRAVA02 28,000

15 K 182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 28,000 44,80 1 254,40 CS ÚRS 2020 02
w " V6/ ohumusování 0,1 Om pod zatravnění"
w " v ceně rozprostření i manipulace do 50m (lokálni rozvozy jednotlivých návozů veget.vrtvy)"
w STRAVA02 28,000

16 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 5,047 226,00 1 140,62 CS ÚRS 2020 02
w " cena vč. dovozu a složeni v místě manipulace "
w " nová veget. vrstva (extravilán, svahy) pro trávník 10cm (výkr.-005 -006 vzor.řezy)"
w 0,10*sTRAVA02*1,03*1,75 5,047

17 K 183403115 Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2 m2 28,000 15,00 420,00 CS ÚRS 2020 02
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w STRAVA02 28,000
18 K 183403252 Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2 m2 28,000 14,00 392,00 CS ÚRS 2020 02

w STRAVA02 28,000
19 K 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 56,000 25,00 1 400,00 CS ÚRS 2020 02

w " obdělání půdy (vč. srovnání pod luční trávník) hrabání 2x"
w sTRAVA02*2 56,000

20 K 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 m2 28,000 10,00 280,00 CS ÚRS 2020 02
w STRAVA02 28,000

21 K 184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 28,000 2,92 81,76 CS ÚRS 2020 02
w STRAVA02 28,000

D 5 Komunikace pozemní 173 254,71
22 K 564831111-032 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm fr.0-32 m2 18,500 112,00 2 072,00 vlastní

w " skladby se ŠD= TZ str.7 - k-ce ostrůvku + výkr. -003 vzor.řez 1 dělícími ostrůvky1'
w " V4/ snížená část: (ZD6 šedá) ŠD 0-32, tl.lOOmm" 18,5 18,500
w Mezisoučet ŠDlOOmm 18,500

23 K 564861111-01 Podklad ze štěrkodrtě ŠDa 0-32(63) tl 200 mm m2 109,200 211,00 23 041,20 vlastní
w " V2/ rozšíření zpěv. krajnice 55m2 (skl.v TZ): podklad ŠDa fr. 0-63, tl. 200mm "
w " V.-006 Vzor.řez 4- zp.krajnicí" 1,75*(65-7,0) 101,500
w " V.-004 Vzor. řez 2- v ose cyklost." 1,10*7,0 7,700
w Součet 109,200

24 K 564861115-032 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 240 mm fr. 0-32 m2 15,500 251,00 3 890,50 vlastní
w " skladby se SD= TZ str.7 - k-ce ostrůvku + výkr. -003 vzor.řez 1 dělicími ostrůvky"
w " V5/zvýšená část: (ZD6 okrová) ŠD 0-32, tl.240mm" 15,5 15,500
w Mezisoučet ŠD 240mm 15,500

25 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 74,750 305,00 22 798,75 CS ÚRS 2020 02
w " V2/ rozšíření zpěv. krajnice 55m2 (skl.v TZ): podklad MZK, tl. 200mm "
w " V.-006 Vzor.řez 4- zp.krajnicí" 1,15*(65-7,0) 66,700
w " V.-004 Vzor. řez 2- v ose cyklost." 1,15*7,0 8,050
w Součet 74,750

26 K 565176101-02 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S 50/70 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 1,5 m m2 55,000 716,00 39 380,00 vlastní
w " V2/ rozšířeni zp. krajnice (skl.v TZ): podkladní ACP 22S 50/70 tl.lOOmm"
w " šířka dle výkr. / V.-006 Vzor.řez 4- zp.krajnicí, V.-004 Vzor. řez 2- v ose cyklost."
w 55,0 55,000

27 K 569903311 Zřízeni zemních krajnic se zhutněním m3 2,000 335,00 670,00 CS ÚRS 2020 02
w " V11/ zemní přisypávka, M3 " 2,0 2,000
w PRISYPzem02 Mezisoučet 2,000

28 K 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 45,000 66,80 3 006,00 CS ÚRS 2020 02
w " V3/ nezpevn. krajnice (vzor. řezy)" 45,0 45,000

29 M 58981146 recyklát asfaltový frakce 0/8 t -9,720 205,00 -1 992,60 CS ÚRS 2020 02
W " odpočet části dodávky recyklátu z položky krajnic "
W " bude využit stáv. recyklát z vyfrézek vozovky (2,16t/m3) "
w "proV3/ krajnice tl. 100mm, asf. recyklát 45m2 potřeba 4,5m3"
W " v Přípravě odfréz. 60m2 tl. 10cm= recykl.k dispozici 6m3 "
w " = vyfrézky postačí pro celouk krajnici v SO 102, zbytek (1,5m3 do krajnice SO 101 cyklostezka /1. etapa)"
W -4,5*2,16 -9,720
W__________________ Součet___________________________________________________________________ ________ ______________  ___ -9,720

30 K 573111112 Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 55,000 17,80 979,00 CS ÚRS 2020 02
W “ V2/ rozšíření zp. krajnice (skl.v TZ): infiltračni postřik Pl 0,8-1,0 kg/m2 "
VV__________________ " pod ACP 22S "_______55J)___________________________________________ ________ 55,000

31 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 110,000 7,08 778,80 CS ÚRS 2020 02
w
w

" V2/rozšíření zp. krajnice (skl.v TZ): spojovací postřik SP 0,3 kg/m2 "
" pod obrus SMA 11S " 55,0 55,000
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w " pod ložní ACL 22S " 55,0 55,000
w Součet 110,000

32 K 576133211-01 Asfaltový koberec mastixový SMA 11S 50/70 (AKMS pojivo 50/70) tl 40 mm š do 3 m m2 55,000 287,00 15 785,00 vlastní
w " V2/ rozšíření zp. krajnice (skl.v TZ): obrus SMA 11S 50/70 tl. 40mm "
w " vzor. řezy 4 a 2 ” 55,0 55,000

33 K 577176031 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu m2 55,000 664,00 36 520,00 CS ÚRS 2020 02
w " V2/ rozšířeni zp. krajnice (skl.v TZ): ložní ACL 22S tl. 80mm "
w " šířka dle výkr. / V.-006 Vzor.řez 4- zp.krajnicí, V.-004 Vzor. řez 2- v ose cyklost."
w 55,0 55,000

34 K 596211130 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 m2 34,000 383,00 13 022,00 CS ÚRS 2020 02
w " V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár"
w " výkr. -008 , Výkaz: dlažby dělicího ostrůvku, zámková dlažba tl. 60mm "
w " V4/ ostrůvek snížená část: ZD6 šedá" 18,5 18,500
w ” V5/ostrůvek zvýšená část: ZD6 okrová" 15,5 15,500
w Součet 34,000

35 K 596211135 Příplatek za kombinaci vlče než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny C m2 15,500 46,30 717,65 CS ÚRS 2020 02
w " V5/ostrůvek zvýšená část: ZD6 okrová" 15,5 15,500

36 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 20,008 270,00 5 402,16 CS ÚRS 2020 02
w " V4/ ostrůvek snížená část: ZD6 šedá (oblouky, prořez)" 18,5*1,03*1,05 20,008

37 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 15,965 450,00 7 184,25 CS ÚRS 2020 02
w " V5/ostrůvek zvýšená část: ZD6 okrová" 15,5*1,03 15,965

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 256 610,89
38 K 912521121 Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do obrubníku kus 58,000 168,00 9 744,00 CS ÚRS 2020 02

w " výkr. -008 -Výkaz 12/ obrubníkové odrazky " 58,0 58,000
39 M 63437003 knoflík pochozí zapuštěný z tvrzeného skla D 100mm kus 58,000 500,00 29 000,00 CS ÚRS 2020 02

w " výkr. -008 -Výkaz 12/ obrubník.odrazky do obrub KO ” 58,0 58,000
40 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 6,000 209,00 1 254,00 CS ÚRS 2020 02

w " výkr. -002 DZ/ značky SDZ: cedule ” 2+2+2 6,000
41 M 40445601 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm kus 2,000 843,00 1 686,00 CS ÚRS 2020 02

w " SDZ značky na silnici 1,tř. velikost normální ( 900 mm)"
w " výkr. -002 DZ/ značky SDZ: cedule A19" 2 2,000

42 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 2,000 884,00 1 768,00 CS ÚRS 2020 02
w " SDZ značky na silnici 1.tř. velikost normálni (D 700 mm)"
w " výkr. -002 DZ/ značky SDZ: cedule: cedule C4a " 2 2,000

43 M 40445626 informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm kus 2,000 3 120,00 6 240,00 CS ÚRS 2020 02
w " výkr.-002 DZ/značky SDZ: cedule: cedule IP19" 2 2,000

44 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 6,000 781,00 4 686,00 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -002 DZ/ značky SDZ: sloupky" 2+2+2 6,000
w SloupkyDZ02 Mezisoučet 6,000

45 M 40445235 sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m kus 6,000 1 190,00 7 140,00 CS ÚRS 2020 02
w SloupkyDZ02 6,000

46 K 915131112 Vodorovné dopravní značeni přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexnl bílá barva m2 13,000 98,90 1 285,70 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -002 DZ/VDZ: šikmé čáry V13,( stínování=barva) " 13,0 13,000
w Mezisoučet 13,000

47 K 915211112 Vodorovné dopravní značeni dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexnl bílý plast m 14,000 36,40 509,60 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -002 DZ/VDZ: podélná souvislá V1a (0,125) ” 14,0 14,000
w Mezisoučet 14,000

48 K 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexnl bílý plast m 275,000 70,80 19 470,00 CS ÚRS 2020 02
w "výkr.-002 DZ/VDZ: vodící V4 (0,25)" 275,0 275,000
w VDZ250cary02 Mezisoučet 275,000
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49 K 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast m 47,000 38,40 1 804,80 CS ÚRS 2020 02
w ’ výkr. -002 DZ/VDZ: přerušov.čára V2b (1,5/1,5/0,25)" 47,0 47,000
w Mezisoučet 47,000

50 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 5,400 330,00 1 782,00 CS ÚRS 2020 02
w "výkr.-002 DZ/VDZ: symbol V14 (cyklisté) 2ks " 2*(2,4*1,5)‘0,75 5,400
w m2V1402 Mezisoučet 5,400

51 K 915231115-12 Vodorovné dopravní značení - červeným - stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly m2 41,000 372,00 15 252,00 vlastní
w " V1/ vyhrazený pruh pro odbočení vlevo pro cyklisty"
w " červený nátěr" 41,0 41,000
w m2VZDcerven02 Mezisoučet 41,000

52 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značeni m 336,000 5,72 1 921,92 CS ÚRS 2020 02
w "výkr.-002 DZ/VDZ: čáry"
w " V4 (0,25)" 275,0 275,000
w "V2b (1,5/1,5/0,25)" 47,0 47,000
w "V1a (0,125)" 14,0 14,000
w caryVZD02 Součet 336,000

53 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 59,400 29,00 1 722,60 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -002 DZ/ VDZ: m2 plošné značeni"
w "V13 stíny (barva)" 13,0 13,000
w " V14 symbol (plast)" 2*(2,4*1,5)*0,75 5,400
w " červený pruh cyklisté (plast)" 41,0 41,000
w m2VDZ02 Součet 59,400

54 K 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 56,000 108,00 6 048,00 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -008 -Výkaz 7/ řádek DŽK (+ výkr. -003 řez 1 dělícími ostrůvky) 56m celkem"
w " kostky - bez opěry - do společ. lože s orubníkem KO " 31+25 56,000
w Součet kostky bez opěry 56,000

55 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 5,712 . 605,00 3 455,76 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -008 -Výkaz 7/ řádek DŽK (+ výkr. -003 řez 1 dělícími ostrůvky) 56m celkem"
w " kostky - bez opěry - do společ. lože s orubníkem KO " (31+25)*0,10*1,02 5,712
w Součet 5,712

56 K 916131212 Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 25,000 195,00 4 875,00 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -008 -Výkaz 9/ silnič.obrubnik 0,15/0,30 celkem 28,5m (+s opěrkou 3,5m, -bez opěrky 25m)"
w " silniční obrubník 0,15/0,30" 25,0 25,000
w Mezisoučet ostrůvek 25,000

57 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 3,500 256,00 896,00 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -008 -Výkaz 9/ silnič.obrub.0,15/0,30 celkem 28,5m ( +s opěrkou 3,5m, -bez opěrky 25m)"
w " silniční obrubník 0,15/0,30" 3,5 3,500
w Součet 3,500

58 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 28,785 196,00 5 641,86 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -008 -Výkaz 9/ silnič.obr.celkem 28,5m ( +s opěrkou 3,5m, -bez opěrky 25m)"
w " silniční obrubník 0,15/0,30" (3,5+25,0)*1,01 28,785

59 K 916133112 Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou m 56,000 451,00 25 256,00 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -008 -Výkaz: 8 /obrubník kruh. objezdy V.195/Š. 300mm + schema ostrůvku"
w " mb celkem vč. tvarových obrubníků " 56,0 56,000
w Součet 56,000

60 M 59217052 obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R0,5 200x270x300mm m 1,620 774,00 1 253,88 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -008 -Výkaz: 8 /obrubník kruh. objezdy V.195/Š. 300mm + schema ostrůvku"
w " 2* oblouk R0,5 vnější dl. kusu =0,270m (2* 3ks)" 2*3*0,27 1,620
w R05mbK002 Mezisoučet 1,620

61 M 59217053 obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R1 200x520x300mm m 3,640 582,00 2 118,48 CS ÚRS 2020 02
W " výkr. -008 -Výkaz: 8 /obrubník kruh. objezdy V.195/Š. 300mm + schema ostrůvku"
W " 2'oblouk R 1,0 vnější dl. kusu =0,52m (2* 3,5ks)" 2*(3,5*0,52) 3,640
W R1mbKO02 Mezisoučet 3,640

Strana 27 z 63



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 M 59217058 obrubník betonový pro kruhový objezd přímý půlka 200x300x300mm m 1,200 735,00 882,00 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -008 -Výkaz: 8 /obrubník kruh. objezdy V.195/Š. 300mm + schema ostrůvku"
w ''4* roh, koncové=půlka, dl. kusu =0,30m (4*1 ks)" 4*0,30 1,200
w PULKAmbKO02 Mezisoučet 1,200

63 M 59217057 obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm m 50,100 600,00 30 060,00 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -008 -Výkaz: 8 /obrubník kruh. objezdy V.195/Š. 300mm + schema ostrůvku"
w " mb celkem vč. tvarových obrubníků " 56,0*1,01 56,560
w Mezisoučet celkem KO obruby 56,560
w " - odpočet MB tvarových obrubníků (výkaz viz. položky výše)"
w -R05mbK002 -1,620
w -R1mbKO02 -3,640
w -PULKAmbKO02 -1,200
w Mezisoučet odpočet MB tvarových obrubníků -6,460
w Součet 50,100

64 K 916921100-02 Příplatek obrubníky: oblouk, provedení osazení a začištění vč. řezání betonových obrubníků: komplet úsek 
výkr. Situace SO 102 kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

w "výkr.-001 Situace SO 102 "
w " zvětšené řezání u ostrůvku (- mimo tvarov.obruby KO = R0,5, R1,0)"
w " komplet celkem " 1 1,000

65 K 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 58,000 119,00 6 902,00 CS ÚRS 2020 02
w
w
w
w

vzor. řez 1 -řez ostrůvky, výkr. -003"
" zalití asf.zálivkou okolo ostrůvku / podél obrub (kostek) ” 123-65
" (viz. PÚ 4/zarov. řez v AB komunikaci, řez dl. 123m ostrůvek vč. 65m krajnice )"
Součet

58,000

58,000
66 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 58,000 86,60 5 022,80 CS ÚRS 2020 02

W
W
W

” zalití asf.zálivkou okolo ostrůvku / podél obrub (kostek)" 123-65,0
" (viz. PÚ 4/zarov. řez v AB komunikaci, řez 123m ostůvek +krajnice)” 
Součet

58,000

67 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 119,000 41,90 4 986,10 CS ÚRS 2020 02
W
W
W
W
W
W
w

" zarovnání zbytku hrany pro drážky v AB vozovce pro osazení obrubníků a kostek " 
" = po dobourání zbylých 10cm po odfréz.plochy (10cm)"
" výkr. -008 -výkaz ploch a ostrůvek, + výkr. -003 řezy ostrůvkem "
" obruba KO+řádek ŽK" 31,0*2
" obruba KO+řádek ŽK+silnič.obrubn." 25,0*2 
" silnič.obrubn.(-bez KO a DŽK)" 3,5*2
Součet

62,000
50,000

7,000

68 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 65,000 98,80 6 422,00 CS ÚRS 2020 02

69 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 65,000 66,60 4 329,00 CS ÚRS 2020 02

70 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 188,000 84,00 15 792,00 CS ÚRS 2020 02

W
W

" PÚ 4/ zar. řezy v AB kom. 
Součet

tl.lOOmm (krajnice+ostrůvek)" 123,0 123,000
188,000

71 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 31,000 300,00 9 300,00 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -008 -V 10/ beton, příkop, tvárnice do bet.lože" 31,0 31,000

72 M 59227029-04 žlabovka příkopová betonová 220-600 = dl.500mm * š.vně720/š. koryta 600 * v. vně 300/v.koryta 220mm * tl. 
80mm m 31,310 396,00 12 398,76 vlastni

w " výkr. -008 -V 10/ beton, příkop, tvárnice" 31,0*1,01 31,310
w " + výkr. -006, vzor. řez 4 zpěv. krajnici, tvárnice 220-600 do betonu "
w Součet 31,310

73 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 346,300 0,75 259,73 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -007 -OSTRŮVEK+ výkr. -003 Příprava území/ očištěni po frézování 100mm "
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w 60,0 60,000
w Mezisoučet 60,000
w " zametení pod VDZ "
w caryVZD02*0,5 168,000
w (m2VDZ02-m2VZDcerven02)*2 36,800
w m2VZDcerven02*1,5 61,500
w Mezisoučet 266,300
w " zametení po odfrézování VDZ "
w frezovVDZ02*2 20,000
w Součet 346,300

74 K 966007113 Odstraněni vodorovného značení frézováním barvy z plochy m2 10,000 184,00 1 840,00 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -002 DZ/VDZ: šikmé čáry V13,( stinování=barva) "
w ” zmenšení plochy V13 u ostrůvku SO101 (u vjezdu do Emosu)"
w (20,0*2,0/2)*0,50 10,000
w frezovVDZ02 Mezisoučet 10,000

75 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm m 31,000 67,90 2 104,90 CS ÚRS 2020 02
w " výkr. -001 Situace: zrušení příkopové tvárnice vč. lože (dl. dle nové)" 31 31,000

D 997 Přesun sutě 28 142,07
76 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 22,680 42,70 968,44 CS ÚRS 2020 02

W " mezideponie pro skladové materiály (do 900m, výkr. B.8.2-002 - Situace ZOV -1. ETAPA)"
W " ODVOZ : vyfrézky z živice odvoz na meziskládku (pro zpět. spotřebu) v rámci SO 102 "
W "odfrézováno: 0,10*60,0= 6 m3=recyklát k dispozici" 6,0*2,16
W Mezisoučet odfrézováno
W " ROZVOZ: zpětné recyklátu použití v SO 102 pro:"
W " nové recyklát.krajnice: 45m2*0,10=4,5 m3 celk. potřeba na krajnice " 4,5*2,16
W "( přebytek z vyfrézek SO 102= 6,0-4,5=1,5 m3 použit v SO 101= rozvoz v rámci SO 101)" 1,5*2,16*0
W Mezisoučet spotřebováno
W Součet

12,960
12,960

9,720
0,000
9,720

22,680
77 K 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 9,720 165,00 1 603,80 CS ÚRS 2020 02

W
W
W
W

tRECYKLzpet02

78 K

79

997221571
w

K 997221579

" naložení pro ROZVOZ: zpětné použití recyklátu pro krajnice v rámci SO 102:"
" nové recyklát.krajnice: 45m2*0,10=4,5 m3 celk. potřeba na krajnice" 4,5*2,16
Mezisoučet
Součet

9,720
9,720
9,720

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
HMOTYbet02
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

10,850
10,850

65,100

607,00

16,40

6 585,95 CS URS 2020 02

1 067,64 CS URS 2020 02
w

80 K 997221551
w
W
w

81 997221559
w
w
w
w

HMOTYbetQ2*(7-1) 65,100
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 15,494
SUTasfaltB02
SUTkameni02
Součet

7,728
7,766

15,494
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 92,964
" skládka (recyklace) s poplatkem " 
SUT asfaltB02*(7-1) 
SUTkameni02*(7-1)
Součet

46,368
46,596
92,964

42,70

9,63

661,59 CS URS 2020 02

895,24 CS URS 2020 02
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w HMOTYbet02 Mezisoučet 10,850

85 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 7,766 380,00 2 951,08 CS ÚRS 2020 02

w " suť celkem " 39,304 39,304
w Mezisoučet 39,304
w " - odpočet zpětně použ. materiálů (asf. recyklát na krajnice)"
w -tRECYKLzpet02 -9,720
w " - přebytek z vyfrézek SO 102= 6,0-4,5=1,5 m3 použit v SO 101"
w -1,5*2,16 -3,240
w Mezisoučet materiály zpětně -12,960
w " - odpočet jiných sutí dle poplatků "
w -HMOTYbet02 -10,850
w -SUTasfaltB02 -7,728
w Mezisoučet -18,578
w SUTkameni02 Součet 7,766

86 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 7,728 505,00 3 902,64 CS ÚRS 2020 02

w "bouraný asfalt / drážky : tl.10cm 35,125m2" 0,220*35,125 7,728
w SUTasfaltB02 Mezisoučet 7,728

D 998 Přesun hmot 3 571,59
87 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 54,779 65,20 3 571,59 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ÚPRAVA SILNICE 1/47 V MÍSTĚ NAPOJENÍ EMOS 

Objekt:
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO: 828 79 CC-CZ: 2224
Místo: PŘEROV Datum: 11.06.2021

Zadavatel: IČ: 00301825
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV DIČ: CZ00301825

Uchazeč: IČ: 47155558
SISKO spol.s r.o. DIČ: CZ47155558

Projektant: IČ: 25391089
PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2017-01 (02) (CS). Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, 
které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 
soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro 
tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo 
výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám je
nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH 1 256 565,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 256 565,90 21,00% 263 878,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 520 444,74
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ÚPRAVA SILNICE 1/47 V MÍSTĚ NAPOJENÍ EMOS

Objekt:
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: PŘEROV

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Uchazeč: SISKO spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

M- Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

Datum: 11.06.2021

PRINTES -
Projektant: ATELIÉR, s.r.o.,

PŘEROV
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1 256 565,90

185 819,00 

185 819,00 

1 070 746,90 

445 950,50 

624 796,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ÚPRAVA SILNICE 1/47 V MÍSTĚ NAPOJENÍ EMOS

Objekt:
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: PŘEROV Datum: 11.06.2021

PRINTES -
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV Projektant: ATELIÉR, s.r.o., 

PŘEROV
Uchazeč: SISKO spol.s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 256 565,90

d PSV Práce a dodávky PSV 185 819,00

D 741___________Elektroinstalace - silnoproud____________________________ 185 819,00
1 K 741110142 Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 16 do 29 mm uložená pevně m 40,000 53,80 2 152,00 CS ÚRS 2017 02

2 M 345711230 trubka elektroinstalační ocelové lakovaná závitová 6021 D21 mm m 40,000 215,00 8 600,00 CS ÚRS 2017 02

3 K 220260103 Montáž krabicové rozvodky ACIDUR se 4 vývody kus 6,000 2 502,00 15 012,00 CS ÚRS 2017 02

4 M 345713960 rozvodka krabicová do vlhka 7116 B 96x96 mm 4 vývody kus 6,000 2 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 02

5 K 741120301 Montáž vodič protahovacf m 100,000 40,50 4 050,00 CS ÚRS 2017 01

6 M 3414082501 vodič k protahování kabelů do chráničky m 100,000 55,00 5 500,00 vlastní
7 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 250,000 34,40 8 600,00 CS ÚRS 2017 01
8 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 250,000 19,70 4 925,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 741122025 Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (CYKY) m 600,000 42,30 25 380,00 CS ÚRS 2017 02
10 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 600,000 161,00 96 600,00 CSÚRS 2017 02

d M Práce a dodávky M 1 070 746,90

D 21-M Elektromontáže ___________ _________________ 445 950,50
11 K 2102200021 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm m 550,000 125,00 68 750,00 vlastní
12 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 550,000 34,10 18 755,00 CSÚRS 2017 01
13 K 210220022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 50,000 150,00 7 500,00 CS ÚRS 2017 01
14 M 354410720 drát průměr 8 mm FeZn kg 50,000 29,90 1 495,00 CSÚRS 2017 01
15 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 35,000 30,00 1 050,00 CS ÚRS 2017 01
16 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 20,000 7,95 159,00 CS ÚRS 2017 01

17 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojeni kovových části kus 15,000 9,70 145,50 CSÚRS 2017 01

18 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 9,000 3 200,00 28 800,00 CS ÚRS 2017 02
19 M 316741090 stožár osvětlovací 10 pozinkovaný- uliční kus 9,000 14 700,00 132 300,00 CS ÚRS 2017 02

20 K 210204100 Montáž výložníků osvětleni jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg kus 9,000 800,00 7 200,00 CS ÚRS 2017 02
21 M 3167605801 výložnik V 1-1500 kus 9,000 2 480,00 22 320,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 210204002 Montáž stožárů osvětleni parkových ocelových kus 6,000 2 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 02

23 M 3167406702 stožár osvětlovací 6m sadový žárově zinkovaný kus 6,000 4 490,00 26 940,00 vlastni

24 K 7481323001 Montáž svítidlo výbojkové ( LED) na výložník do 15kg kus 9,000 320,00 2 880,00 vlastní

25 M 3484455001 svítidlo venkovní 64 LED 102W, 500mA na výložník (doložit výpočtem) kus 9,000 2 190,00 19 710,00 vlastní

26 K 7481323001.1 Montáž svítidlo výbojkové ( LED) do 15kg kus 6,000 320,00 1 920,00 vlastní

27 M 34844550011 svítidlo venkovní 8 LED 14W, 500mA (doložit výpočtem) kus 6,000 3 900,00 23 400,00 vlastní

28 K 741371003 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje bez krytu kus 6,000 337,00 2 022,00 CS ÚRS 2017 02

29 M 348344050 svítidlo průmyslové LED 2x3200 Im, spektrum 840, ANTIVANDAL, 49W vč. zdroje kus 6,000 9 450,00 56 700,00 CSÚRS 2017 02

30 K 7487410001 Antikorozní nátěr vetknuté části do země kus 15,000 35,00 525,00 vlastní

31 K 7472111001 Montáž pojistka závitová E 27 do 25 A se zapojením vodičů kus 15,000 91,60 1 374,00 vlastní

32 M 3452317001 spodek pojistkový E27 vestavný s porcelánovým kroužkem kus 15,000 57,20 858,00 vlastní

33 K 7487410005 Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh / 2 okruhy kus 15,000 375,00 5 625,00 vlastní

34 M 3456280001 svorkovnice stožárová - kompletní, průběžná, odbočná kus 14,000 35,00 490,00 vlastní

35 M 3456277501 svorka stožárová - kompletní, odbočná kus 1,000 32,00 32,00 vlastní

d 46-M_________ Zemní práce při extr.mont.pracích______________________________ _____________ __________ _____________________ 624 796,40
36 K 460010024 Vytyčeni trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,600 7 000,00 4 200,00 CS ÚRS 2017 02

37 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru ks 6,000 1 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 02

38 K 460030021 Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého středně hustého m2 15,000 70,00 1 050,00 CS ÚRS 2017 02

39 K 460030038 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalité m2 2,000 83,80 167,60 CSÚRS 2017 02

40 K 460030095 Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek m 2,000 142,00 284,00 CS ÚRS 2017 02

41 K 460030174 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 30 cm m2 10,000 220,00 2 200,00 CS ÚRS 2017 02

42 K 460030194 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 20 cm m 20,000 165,00 3 300,00 CS ÚRS 2017 02

43 K 460050003 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 kus 6,000 1 040,00 6 240,00 CS ÚRS 2017 02

44 K 460050013 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 3 kus 9,000 1 280,00 11 520,00 CS ÚRS 2017 02

45 K 460080012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bedněni m3 12,000 1 250,00 15 000,00 CSÚRS 2017 02

46 K 460110001 Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min hod 32,000 74,90 2 396,80 CS ÚRS 2017 02

47 K 460120013 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 m3 30,000 218,00 6 540,00 CS ÚRS 2017 01

48 K 460150153 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 m 540,000 250,00 135 000,00 CS ÚRS 2017 02

49 K 460150283 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3 m 10,000 280,00 2 800,00 CS ÚRS 2017 02

50 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 5 400,000 5,00 27 000,00 CS ÚRS 2017 02

51 K 460310102 Řízený zemni protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 90 mm m 38,000 2 000,00 76 000,00 CS ÚRS 2017 02

52 M 2861580201 trubka do protlaku DN 100 ( 24+14) m 38,000 450,00 17 100,00 vlastní

53 K 460330002 Výkop podchodových štol průřezu do 2,5 m2 ručně v suché hornině tř 3 m3 10,000 999,00 9 990,00 CS ÚRS 2017 02

54 K 460330102 Zásyp podchodových štol s použitím čílek z horniny tř 3 m3 10,000 450,00 4 500,00 CS ÚRS 2017 02

55 K 460421082 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 10,000 130,00 1 300,00 CS ÚRS 2017 02

56 K 460421182 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 540,000 150,00 81 000,00 CS ÚRS 2017 02

57 K 460421902 Oprava lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku se zakrytím cihlami šířky lože do 30 cm m 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2017 02

58 K 460470001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při kříženi s kabelem kus 5,000 238,00 1 190,00 CS ÚRS 2017 02

59 K 460470011 Provizornf zajištěni kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 5,000 150,00 750,00 CSÚRS 2017 02

60 K 460500001 Přepážky s utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu z cihel m 10,000 238,00 2 380,00 CS ÚRS 2017 02

61 K 460520163 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýhy m 600,000 98,00 58 800,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 M 345713530 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 m 600,000 60,00 36 000,00 CSÚRS 2017 02

63 K 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 540,000 100,00 54 000,00 CS ÚRS 2017 02

64 K 460560293 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 3 m 10,000 120,00 1 200,00 CSÚRS 2017 02

65 K 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 20,000 150,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 02

66 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 20,000 58,00 1 160,00 CS ÚRS 2017 02

67 K 460620026 Provizorní kladení obrubníků chodníkových kamenných stojatých m 2,000 89,00 178,00 CS ÚRS 2017 02

68 K 460650032 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sypaniny se zhutněním tloušťky do 15 cm m2 5,000 120,00 600,00 CS ÚRS 2017 02

69 K 460650064 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 25 cm m2 10,000 130,00 1 300,00 CS ÚRS 2017 02

70 K 460650124 Zřízení krytu vozovky a chodníku z asfaltového krytu tloušťky do 20 cm m2 10,000 220,00 2 200,00 CS ÚRS 2017 02

71 K 460650161 Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého m2 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2017 02
72 K 011114000 Zařízeni staveniště stavby set 1,000 7 000,00 7 000,00 vlastní
73 K 011114000.1 Úprava místa napojení set 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní
74 K 011114000.2 Ohrazení a označené pracoviště, provizorní přechody set 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní
75 K 0440020002 Očíslování stožárů dle požadavků správce ks 15,000 50,00 750,00 vlastní
76 K 2100308031 Nátěr proti korozi vetknuté části stožáru kus 15,000 178,00 2 670,00 vlastní
77 K 2100308038 Montáž - jeřáb, plošina hoď 16,000 850,00 13 600,00 vlastní
78 K 2100308041 Doprava materiálu kus 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní
79 K 011114000.3 Dokumentace skutečného provedení set 1,000 4 000,00 4 000,00 vlastní
80 K 012002000 Geodetické práce - vytýčení realizované stavby set 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2017 01
81 K 741810011 Spolupráce s revizním technikem hoď 8,000 160,00 1 280,00 vlastní
82 K 741810001 Výchozí revize hoď 20,000 140,00 2 800,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ÚPRAVA SILNICE 1/47 V MÍSTĚ NAPOJENÍ EMOS 

Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121
Místo: PŘEROV Datum: 11.06.2021

Zadavatel: IČ: 00301825
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV DIČ: CZ00301825

Uchazeč: IČ: 47155558
SISKO spol.s r.o. DIČ: CZ47155558

Projektant: IČ: 25391089
PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2020-02 (CS). Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu 
prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento 
rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, 
byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám je nahrazen 
odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH 319 795,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 319 795,34 21,00% 67 157,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 386 952,36
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ÚPRAVA SILNICE 1/47 V MÍSTĚ NAPOJENÍ EMOS

Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: PŘEROV

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Uchazeč: SISKO spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11.06.2021

PRINTES - 
ATELIÉR, s.r.o., 
PŘEROV

Cena celkem [CZK]

319 795,34

250 295,34

001 - Ostatní 01 - Dopravní omezení 250 295,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 69 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 8 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 15 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 14 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 12 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ÚPRAVA SILNICE 1/47 V MÍSTĚ NAPOJENÍ EMOS

Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: PŘEROV Datum: 11.06.2021

PRINTES -
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV Projektant: ATELIÉR, s.r.o. 

PŘEROV
Uchazeč: SISKO spol.s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 319 795,34

D OST Ostatní 250 295,34

D O01 Ostatní 01 - Dopravní omezení 250 295,34

1 K 090001000-1 Ostatní náklady - Dopravní omezení: Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby / 
dočasné doprav.značení vykázáno samost.položkami kus 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Technická zpráva: B.8 ZOV + B.2"
" TZ B 2.1 -i) str. 5 Základní přepodklady výstavby (3 měsíce obě ETAPY celkem)"
" TZ B 8.3 str. 35 -Harmonogram výstavby (3 měsíce=13 týdnů obě fáze) ....délka pronájmu DIO= celkem 91 dnů " 
" TZ B. 8 -n) str.33 ....-řešení dopravy během výstavby: (rozpis značek) "
" výkr. B 8.2-002 - Situace stavby ZOV -1 .etapa"
" výkr. B 8.2-003 - Situace stavby ZOV - 2.etapa"
Mezisoučet
" Náklady na vyřízení a zajištění dopravního řešení a povolení Měl) - OD, Policie ČR-DI"
1
Součet

0,000

1,000
1,000

2 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 20,000 53,60 1 072,00 CS ÚRS 2020 02
w " TZ B. 8 -n) str.33 ....-řešení dopravy během výstavby: (rozpis značek, oba směry) "
w " 1. ETAPA / značky komletni (podstavec, sloupek +značka)"
w " A15 (vč. S7) +E3a " 2+0 2,000
w "B21a" 2 2,000
w " B20a (80km)" 2 2,000
w " B20a (60km)" 2 2,000
w ” B26 (konec omez.rychl.)" 2 2,000
w Mezisoučet 1. etapa / Postavení a DM značek 10,000
w " 2. ETAPA / značky komletni (podstavec, sloupek +značka)"
w " A15 (vč. S7)+E3a ” 2+0 2,000
w " B21a " 2 2,000
w " B20a (80km)" 2 2,000
w " B20a (60km)" 2 2,000
w " B26 (konec omez.rychl.)" 2 2,000
w Mezisoučet 2. etapa/ Postavení a DM značek 10,000
w Součet 20,000

3 K 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní kus 4,000 27,70 110,80 CS ÚRS 2020 02
W
W
W

” 1. ETAPA / značky samostatné (přídavné tabulky, cetule) E3a" 
" A15 (vč. S7) +E3a" 0+2

" 2. ETAPA / značky komletni (podstavec, sloupek +značka)"
2,000
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w ' A15 (vč. S7) +E3a " 0+2 2,000
w Součet 4,000

4 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 910,000 12,50 11 375,00 CS ÚRS 2020 02
w " 1 .+2. ETAPA / značky komletni (podstavec, sloupek +značka)"
w ' značky pronájem postupně celkem 91 dnů =obě etapy dohromady"
w ' A15 (vč. S7) +E3a " (2+0)*91 182,000
w " B21 a " 2*91 182,000
w " B20a (80km)" 2*91 182,000
w " B20a (60km)" 2*91 182,000
w " B26 (konec omez.rychl.)" 2*91 182,000
w Mezisoučet 1 +2. etapa pronájem celkem značky kompletní 910,000
w Součet 910,000

5 K 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití kus 182,000 7,77 1 414,14 CS ÚRS 2020 02
w " 1.+2. ETAPA / značky základní (tabuleky E3a)"
w " značky pronájem postupně celkem 91 dnů =obě etapy dohromady"
w " A15 (vč. S7) +E3a " (0+2)*91 182,000

6 K 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní kus 80,000 23,10 1 848,00 CS ÚRS 2020 02
w " TZ B. 8 -n) str.33 ....-řešeni dopravy během výstavby: (rozpis značek, oba směry) "
w " výkr. B 8.2-002 - Situace stavby ZOV -1 .etapa"
w " výkr. B 8.2-003 - Situace stavby ZOV - 2.etapa"
w " 1. ETAPA / vodící desky Z4a + Z4b kompletní" 20*2 40,000
w " 2. ETAPA / vodicí desky Z4a + Z4b kompletní" 20*2 40,000
w Součet 80,000

7 K 913321115 Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky kus 4,000 146,00 584,00 CS ÚRS 2020 02
w " DIO: oba směry vždy 1‘souprava vodicí desky se světly: 3x (Z4+S7)/ kompletní"
w " 1. ETAPA/ záčátek/vodící desky Z4 kompletní” 1*2 2,000
w " 2. ETAPA / začátek / vodící desky Z4 kompletní" 1*2 2,000
w souprava3Z4S7 Součet 4,000

8 K 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití kus 3 640,000 9,44 34 361,60 CS ÚRS 2020 02
w " 1.+2. ETAPA = 91 dnů celkem"
w " oba směry: vodící desky Z4a + Z4b kompletní" (2*20)*91 3 640,000

9 K 913321215 Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití kus 182,000 135,00 24 570,00 CS ÚRS 2020 02
w " 1.+2. ETAPA = 91 dnů celkem"
w " oba směry * 1'souprava vodicí desky se světly: 3x (Z4+S7)" 2*1*91 182,000

10 K 913331115 Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítilny včetně akumulátoru kus 4,000 23,10 92,40 CS ÚRS 2020 02
w " 1. ETAPA/ svítilna 1* S7 (při A15)"
w " A15 (vč. S7) +E3a " 2+0 2,000
w " 2. ETAPA / svítilna 1* S7 (při A15)
w " A15 (vč. S7) +E3a " 2+0 2,000
w Součet 4,000

11 K 913331215 Příplatek k dočasné signální svítilně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití kus 182,000 20,20 3 676,40 CS ÚRS 2020 02
w " 1.+2. ETAPA = 91 dnů celkem"
w " oba směry * svítilna 1 * S7 (při A15)" 2*1*91 182,000

12 K 913911112 Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah kus 4,000 48,70 194,80 CS ÚRS 2020 02
w "akumulátor pro výstražná světla S7 pro soupravu vodící desky: 3*(Z4+S7) /1.+2. ETAPA"
w souprava3Z4S7 4,000

13 K 913911121 Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídící jednotku kus 4,000 38,50 154,00 CS ÚRS 2020 02
w " zásobník akumulátoru pro výstr. světla S7 pro soupravu vodici desky: 3*(Z4+S7) /1 .+2. ETAPA"
w souprava3Z4S7 4,000

14 K 913911212 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití kus 182,000 36,60 6 661,20 CS ÚRS 2020 02
W "pronájem akumulátor "
W "akumulátor pro výstražná světla S7 pro soupravu vodicí desky: 3*(Z4+S7) /1 +2. ETAPA"
W (souprava3Z4S7/2)*91______________________________________ ___________ 182,000

15 K 913911221 Příplatek k dočasnému plastovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití kus 182,000 37,20 6 770,40 CS ÚRS 2020 02
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w "pronájem zásobník"
w " zásobník pro výstražná světla S7 pro soupravu vodící desky: 3'(Z4+S7) /1.+2. ETAPA"
w (souprava3Z4S7/2)*91 182,000

16 k 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky kus 4,000 25,60 102,40 CS ÚRS 2020 02

17 K 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky kus 4,000 20,30 81,20 CS ÚRS 2020 02

18 K 915222111 Přechodné vodorovné dopravní značení samolepicí retroreflexnf fólii s trvanlivostí do 2 měsíců m 1 515,000 91,50 138 622,50 CS ÚRS 2020 02
w " TZ B. 8 -n) str.33 ....-řešení dopravy během výstavby: (rozpis značek) žlutá páska jízdní pruhy"
w " 1.+2. etapa celkem 3 měsíce dohromady (viz. Harmonogram)"
w " výkr. B 8.2-002 - Situace stavby ZOV -1 .etapa / páska+ šipky" 140*4+30*5,0 710,000
w " výkr. B 8.2-003 - Situace stavby ZOV - 2.etapa/ páska+šipky" 170*4+25*5,0 805,000
w Součet 1 515,000

19 K 915222911 Odstranění přechodného vodorovného značení retroreflexní fólií m 1 515,000 10,30 15 604,50 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 69 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00
20 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 02

w " geometr, práce: před výstavbou, při provádění stavby, po výstavbě "
w " vč. geometrického plánu " 1 1,000

21 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

22 K 022003000-1 Příprava staveniště - zajištění konstrukcí IS - vytyčeni stávajících podzemních inženýrských sítí před 
zahájením zemních prací, vč. zajištěni aktualizace vyjádření (průběhů) u správců IS kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

W " Vytyčení stávajících podzemních inženýrských "
w " sítí před zahájením zemních prací "
W Mezisoučet
W " dle TZ-B.1 e)”
w " výkr: C -3- Koordinační situační výkres (Legendy IS)"
W 1
W Součet

0,000

1,000
1,000

23 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 02

W
W
w
w
w
w

" dle TZ-B.8- ZOV (odstavec/ a,b,c,f, k,o)"
" výkr. B 8.2-001 - Přehledná situace ZOV"
“ výkr. B 8.2-002 - Situace stavby ZOV -1 .etapa" 
" výkr. B 8.2-003 - Situace stavby ZOV - 2.etapa" 
" obě etapy celkem/ komplet" 1
Součet

1,000
1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 15 500,00
24 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02

w " zkoušky: AB k-ce krajnice 1ks + cyklostezka 3 ks/ zkoušky komplet " 1 1,000

25 K 043194001-11 Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 
- po recyklaci použití na povrch terénu kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 vlastní

w " komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol" 1 1,000

26 K 043194000-12 Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.2 -
výluh - nebezpečný odpad (asfalty z komunikací) kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 vlastní

w “ komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol" 1 1,000
27 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 02
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D VRN7 Provozní vlivy 14 000,00

28 K 071203000 Provoz dalšího subjektu kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 02
w "TZ-B.8-ZOV: zajištění doprav.obslužnosti do f. Emos " 1 1,000

29 K 072002000 Silniční provoz kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 02
w " SO 102 +ostrůvek SO 101 / práce bez uzavírky za silnic, provozu usměrněného DIO /komplet" 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 12 000,00
30 K 091704000 Náklady na údržbu kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2020 02

w " TZ -B.8-Z0V: průběžná údržba používaných komunikací (očištění) " 1 1,000
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SEZNAM FIGUR
Kód: 20043-01-
Stavba: ÚPRAVA SILNICE I/47 V MÍSTĚ NAPOJENÍ EMOS

Datum: 11.06.2021

Kód Popis MJ Výměra

SO 101 CYKLOSTEZKA

cISodkopOl 35,737

" odkopy v pásmu IS: výkr. Situace (zákres IS) + podélný profil + TZ (d) křížení s IS " 0,000

" dl. + schema chrániček /výkr. D1/101-02 -014...-016 " 0,000

" st.kabely ČD / CHR1, výrk.-014" (0,5+0+0,5)*(0,41 -(0,6-0,5))*5,5 1,705

" st.kabely SŽDC / CHR 2, výrk.-014 " (0,5+0+0,5)*(0,41-(0,6-0,5))*5,5 1,705

" st. 3 kabely ČD+ 2*SŽDC / CHR 3, výrk.-014" (0,5+0,8+0,5)*(0,41-(0,6-0,5))*6,0 3,348

" st.kabely VN+VN/ chr.VN1...3, výrk.-015 " (0,5+0,5+0,5)*(0,41-(0,6-0,5))*(40+5+5) 23,250

" st.kabely 1 *CETIN, 1 *Tmobil / výrk.-016 " (0,5+0+0,5)*(0,41 -(0,6-0,5))’(9+5,0) 4,340

" plyn PE225 / úsek 1, km 0,138 / 1x" (0,5+0,225+0,5)*(0,41-(0,8-0,5))*(2,5+2*1,0)*1 0,606

" rezerva pň nenormov. ulož.lS 10% " 0,10*SONDY01 0,783

cISodkopOl Součet 35,737

Použití figury:

129001101 Poplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 35,737

122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 19,781

cODKOPzemOI 210,000

" PÚ 1/ výkop zeminy" 210,0 210,000

cODKOPzemOI Mezisoučet 210,000

cSONDYOI 8,616

" sondy IS pro výkopy: výkr. Situace (zákres IS) + podélný profil + TZ (d) křížení s IS" 0,000

" kabely/úsek 1/ 10x" 0,8*0,8*(0.41+0,5)*10 5,824

" kabely /úsek 2/ 2 x" 0,8*0,8*(0,41 +0,5/2)*2 0,845

" kabely /úsek 3/ 1 x" 0,8*0,8*(0,41+0,5)*1 0,582

"plyn / úsek 1, km 0,138/1x" 0,8*0,8*(0,41+0,5)*1 0,582
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'rezerva IS 10% " 0,10*SONDY01 0,783

cSONDYOI Součet 14* sonda 80//80cm 8,616

Použití figury:

129001101-09 Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4 vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek m3 8,616

122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy téžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 168,855

162751114 Vodorovné přemístěni do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 346,642

ksZLAB130CHR01 88,000

" žlaby š. 130mm" 0,000

" v.-015 / VN1+VN2+VN3 ( 2 žlaby)" ((40+5+5)*2*1,05)/1,2 87,500

88-87,5 0,500

ksZLABI 30CHR01 Součet 88,000

Použití figury:

56245115 žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 130x130mm dl 1,2m kus 88,000

56245116 víko kabelového žlabu ze směsových plastů 130x130mm dl 1,2m kus 88,000

ksZLAB200CHR01 38,000

" žlaby š. 200mm" 0,000

" V.-014 / CHR1 (ČD Telematika)" (5,5*1*1,05)/1,2 4,813

" v.-014 / CHR2 (st.kabely SŽDC)" (5,5*1*1,05)/1,2 4,813

" V.-014 / CHR3 (3 žlaby=kabel ČD+ 2*SŽDC)" (6,0*3*1,05)/1,2 15,750

" v.-016 /1 *CETIN, 1 *Tmobil (1 Žlab) " (( 9,0+5,0)*1 *1,05)/1,2 12,250

38-37,626 0,374

ksZLAB200CHR01 Součet 38,000

Použití figury:

56245120 žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 200x130mm dl 1,2m kus 38,000

56245119 víko kabelového žlabu ze směsových plastů 200x130mm dl 1,2m kus 38,000

L300Kaceni01 24,000

" POZNÁMKA kácení: předpoklad bilance odpadu dřevni hmoty" 0,000

" 1/ všechny větve + pařezy = odvoz do kompostárny (do 10km) nebo vlastního odpad, hospodářství" 0,000

" 21 kmeny = odběr majitelem na otop nebo další distribuci=odvoz do max. 5km " 0,000

" kácení listn. stromů do D 300mm / tabulka kácení" 0,000
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" č. 1 - ok 50cm = D 160mm " 1 1,000

" č. 2 - ok 65cm = D 210mm" 4 4,000

” č. 3 - ok 80cm = D 260mm" 3 3,000

" č. 5 - ok 50cm = D 160mm" 4 4,000

“ č. 6 - ok 65cm = D 21 Omm " 5 5,000

" č. 7 - ok 80cm = D 260mm " 2 2,000

" Č.12 - ok 35cm = D 120mm " 3 3,000

" č.13 - ok 50cm = D 160mm11 1 1,000

" č.17 - ok 65cm = D 210mm!' 1 1,000

L300Kaceni01 Součet 24,000

Použití figury:

112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 24,000

112211111-92 Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví + pařezů ze stromů do D 0,30m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení 
kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 kus 24,000

112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 24,000

162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 24,000

162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 24,000

162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 24,000

162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 216,000

162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 96,000

162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km kus 216,000

174251201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 24,000

L500Kaceni01 16,000

" kácení listn. stromů do D 500mm / tabulka kácení" 0,000

" č. 4 - ok 125cm = D 400 mm " 2 2,000

" č. 8 - ok 95cm = D 31 Omm " 1 1,000

" č. 9 - ok 125cm = D 400mm " 2 2,000

" č.10 - ok 140cm = D 450mm ” 1 1,000

" č. 11 - ok 155cm = D 500mm " 2 2,000

" č.14 - ok 95cm = D 310mm " 3 3,000

" č,15 - ok 110cm = D 360mm " 4 4,000
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' Č.16 - ok 155cm = D 500mm " 1 1,000

L500Kaceni01 Mezisoučet 16,000

Použití figury:

112101102 Odstraněni stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 16,000

112211112-92 Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví + pařezů ze stromů do D 0,50m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení 
kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 kus 16,000

112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 16,000

162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 16,000

162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 16,000

162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 16,000

162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus 144,000

162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus 64,000

162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km kus 144,000

174251202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 16,000

m2DRNY01 1 160,000

" PŮ 2/ oddrnování tl. 150mm " 1160,0 1 160,000

m2DRNY01 Mezisoučet 1 160,000

Použití figury:

111301113-15 Sejmutí drnu strojně tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci) m2 1 160,000

162751114 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 346,642

m2MYCENI01 50,000

" všechny položky odd.11 ...Kácení = dle tabulky na výkrese: -012 " 0,000

" výkr. -012 -Kácení stromů a mýcení dřevin " 0,000

" mýcení křovin " 50,0 50,000

m2MYCENI01 Součet 50,000

Použití figury:

111251201 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně m2 50,000

112111119-91 Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: křovin - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod 
dopadu 20 02 01

m2 50,000

162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 50,000

162301501-01 Vodorovné přemístění křovin ZKD 1 km D kmene do 100 mm m2 250,000

m3LOZEchran01 7,076
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" Kabelová chránička / lože pisek, ŠP" 0,000

" výkr. D1/101-02 -....014, -015, -016: sestavy chrániček CHR...(žlab +rezervní trubka)" 0,000

" V.-014 / CHR1 ( ČD Telematika)" 5,5*0,75*0,1 0,413

" V.-014 / CHR2 (st.kabely SŽDC)" 5,5*0,75*0,1 0,413

" v.-014 / CHR3 (3 žlaby=kabel ČD+ 2*SŽDC) " 6,0*1,50*0,1 0,900

"v.-015 / VN1+VN2+VN3 (2 žlaby)" (40+5+5)*0,86*0,1 4,300

" v.-016 / 1'CETIN, 1*Tmobil (1 Žlab) " ( 9+5)*0,75*0,1 1,050

m3LOZEchran01 Součet lože chrániček 7,076

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,076

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou se zhutněním m3 14,891

NASYPm3LK01 330,000

" V3/ terénní a ostat.úpravy: hut. násyp z lom. kamene: 330m3" 0,000

" viz. příčné řezy +podélný profil" 330,0 330,000

NASYPm3LK01 Mezisoučet 330,000

Použití figury:

171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně m3 330,000

58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 676,500

OBSYPchranOI 25,420

OBSVPchranOI

" Kabelová chránička / obsyp písek, ŠP " 0,000

"výkr. D1/101-02-....014, -015, -016: sestavy chrániček CHR... (žlab +rezervní trubka)" 0,000

" V.-014 / CHR1 (ČD Telematika)" 5,5*0,75*0,40 1,650

" v.-014 / CHR2 ( stkabely SŽDC)" 5,5*0,75*0,40 1,650

" v.-014 / CHR3 (3 žlaby=kabel ČD+ 2*SŽDC)" 6,0*1,50*0,40 3,600

" V.-015 / VN1+VN2+VN3 ( 2 žlaby) " (40+5+5)*0,96*0,40 19,200

"v.-016 /1‘CETIN, 1*Tmobil (1 žlab)" ( 9+5)*0,75*0,40 4,200

" - odpočtet OP žlabů a trubek" 0,000

-zlabyCHRANOI *0,200*0,130 -3,718

-trubkaCHRAN01*PI*(0,200/2)A2 -1,162

Součet 25,420

Strana 48 z 63



Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 25,420

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,891

58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 49,988

ODVOZzemOI 346,642

" drny se zeminou " 0,000

0,15*m2DRNY01 174,000

CSONDY01 8,616

rODKOPzemOI 19,781

sODKOPzemOI 168,855

oprODKOPzemOI 17,283

rRYHYCHRzemOI 26,133

rRYHYCHRkamenOI 26,134

" - zpětně použitý výkopek (zásyp sond, zemní přispávka )" 0,000

-rZASYPsondOl -4,160

-PRISYPzemOI -90,000

ODVOZzemOI Součet 346,642

Použití figury:

162751114 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 m3 346,642

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 606,624

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 346,642

oprODKOPzemOI 17,283

" PÚ 1/ výkop (celk.210m3): z toho část výkopů v tunelu pod 1. želenič. mostem " 0,000

" š. dle výkr. -004 - Příčné řezy - úsek 1 (řezy P3-P4)" 0,000

" dl. dle výkr. -003 - Podélný profil- úsek 1 (staničení 0,040-0,05425)'' 0,000

(0,5+1,25+1,25+0,5+0,013)*(0,41 -0,05/2)*(2*0,50+54,25-40,0)12 10,313

(0,68+0,5+1,25+1,25+0,5+0,063)"(0,41 -0,05/2)*(54,25-40,0+2*0,50)/2 12,456

" - odpočet ruční dokop: = 2 pruhy š.0,5m podél bet. zdí tunelu 1. žel.mostu " 0,000

-(0,5+0,5)*(0,41-0,05/2)*(54,25-40,0)

oprODKOPzemOI Součet omezený prostor ODKOP zeminy

-5,486

17,283
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Použití figury:

122257203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy téžitelnosti I objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru m3 17,283

122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy téžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 168,855

162751114 Vodorovné přemístěni do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 346,642

plSodkopOl 34,954

" odkopy v pásmu IS: výkr. Situace (zákres IS) + podélný profil + TZ (d) křížení s IS " 0,000

" dl. + schema chrániček /výkr. D1/101-02 -014...-016" 0,000

" stkabely ČD / CHR1, výrk.-014" (0,5+0+0,5)*(0,41 -(0,6-0,5))*5,5 1,705

" st.kabely SŽDC / CHR 2, výrk.-014 " (0,5+0+0,5)*(0,41-(0,6-0,5))*5,5 1,705

" st. 3 kabely ČD+ 2*SŽDC / CHR 3, výrk.-014" (0,5+0,8+0,5)*(0,41-(0,6-0,5))*6,0 3,348

" stkabely VN+VN/ chr.VNI ...3, výrk.-015 " (0,5+0,5+0,5)*(0,41 -<0,6-0,5))*(40+5+5) 23,250

" stkabely 1*CETIN, 1*Tmobil / výrk.-016 " (0,5+0+0,5)*(0,41-(0,6-0,5))*(9+5,0) 4,340

" plyn PE225 / úsek 1, km 0,138 / 1x " (0,5+0,225+0,5)*(0,41-(0,8-0,5))*(2,5+2*1,0)*1 0,606

plSodkopOl Mezisoučet 34,954

PRISYPzemOI 90,000

" V3/ terénní a ostat.úpravy: zemní přisypávka, M3" 90,0 90,000

PRISYPzemOI Mezisoučet 90,000

Použití figury:

569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 90,000

162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 180,000

162751114 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 346,642

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 109,781

PULKAmbKOOl 1,200

" výkr. -017 -OSTRŮVEK- Výkaz: 6 /obrubník kruh. objezdy V.195/Š. 300mm " 0,000

"4* roh, koncové=půlka, dl. kusu =0,30m (4*1 ks)" 4*0,30 1,200

PULKAmbKOOl Mezisoučet 1,200

Použití figury:

59217058 obrubník betonový pro kruhový objezd přímý půlka 200x300x300mm m 1,200

59217057 obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm m 29,850

R05mbK001 2,160
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" výkr..-017 -OSTRŮVEK- Výkaz: 6 /obrubník kruh. objezdy V.195/Š. 300mm " 0,000

" 1* oblouk RO,5 vnější dl. kusu =0,270m (1*8ks)" 8*0,270 2,160

R05mbK001 Mezisoučet 2,160

Použití figury:

59217052 obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R0,5 200x270x300mm m 2,160

59217057 obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm m 29,850

R1mbKO01 4,160

" výkr. -017 -OSTRŮVEK-Výkaz: 6 /obrubník kruh. objezdy V.195/Š. 300mm " 0,000

"2* oblouky R1 vnější dl. kusu =0,52m (1* 3ks, 1* 5ks)" (3+5)*0,52 4,160

R1mbKO01 Mezisoučet 4,160

Použiti figury:

59217053 obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R1 200x520x300mm m 4,160

59217057 obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm m 29,850

rODKOPzemOI 19,781

" ruční odkop zeminy ( okolo IS, +okolo objektů/zdi tunel 1. ŽS most)" 0,000

" cca do 40 % z pásma IS dokop ručně v zemině " 0,000

0,40*clSodkop01 14,295

" + ruční dokopy podél objektů (= 2* pruh š.0,5m podél bet. zdí 1 .tunelu) 0,000

" (viz. PŮ 1/ výkop (celk.210m3): z toho část výkopů v tunelu pod 1. želenič. mostem " 0,000

" dl. dle výkr. -003 - Podélný profil- úsek 1 (staničení 0,040-0,05425) + výkr. Situace)" 0,000

(0,5+0,5)*(0,41-0,05/2)*(54,25-40,0) 5,486

rODKOPzemOI Součet 19,781

Použití figury:

122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy téžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 19,781

122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy téžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 168,855

162751114 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 346,642

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 109,781

rRYHYCHRcelkOl 52,267

" Kabelová chránička / výkop rýh od pláně komunikací (ruční výkopy v pásmu stávaj. kabelů)" 0,000

" výkr. D1/101-02-....014,-015,-016: sestavy chrániček CHR...(žlab +rezervní trubka)" 0,000
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"v.-014 / CHR1 ( ČD Telematika)" 5,5*0,75*(1.1-0,41) 2,846

" v.-014 / CHR2 (stkabely SŽDC)" 5,5*0,75*(1,1-0,41) 2,846

" v.-014 / CHR3 (3 žlaby=kabel ČD+ 2*SŽDC) " 6,0*1,50*(1.1-0,41) 6,210

" V.-015 / VN1+VN2+VN3 (2 žlaby)" (40+5+5)*0,96*(1,1-0,41) 33,120

"V.-016 /rCETIN, rTmobil (1 žlab)" (9+5)*0,75*(1,1-0,41) 7,245

rRYHYCHRcelkOl Mezisoučet 52,267

Použití figury:

132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy téžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 26,133

132312111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy téžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 26,134

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,891

rRYHYCHRkamenOI 26,134

" Kabelová chránička / dokop rýh od pláně komunikací (ruční výkopy v pásmu stávaj. kabelů)" 0,000

" výkr. D1/101-02 -....014, -015, -016: sestavy chrániček CHR...(žlab +rezervní trubka)" 0,000

" dokop rýhy v násypech z kamene (cca 50 % v zemině, 50% v kamenivu LK)" 0,000

0,50*rRYHYCHRce!k01 26,134

rRYHYCHRkamenOI Součet 26,134

Použití figury:

132312111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy téžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 26,134

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 52,267

162751114 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 346,642

rRYHYCHRzemOI 26,133

" Kabelová chránička / výkop rýh od pláně komunikací (ruční výkopy v pásmu stávaj. kabelů)" 0,000

" výkr. D1/101-02 -....014, -015, -016: sestavy chrániček CHR...(žlab +rezervní trubka)" 0,000

" V.-014 / CHR1 (ČD Telematika)" 5,5*0,75*(1,1-0,41) 2,846

"v.-014 /CHR2 (st.kabelySŽDC)" 5,5*0,75*(1,1-0,41) 2,846

" v.-014 / CHR3 (3 žlaby=kabel ČD+2*SŽDC)" 6,0*1,50*(1,1-0,41) 6,210

"v.-015 / VN1+VN2+VN3 ( 2 žlaby)" (40+5+5)*0,96*(1,1-0,41) 33,120

"v.-016 / rCETIN, 1*Tmobil (1 žlab)" ( 9+5)*0,75*(1,1-0,41) 7,245

" - odpočet výkopů v násypech z kamene (cca 50 % v zemině, 50% v kamenivu LK)" 0,000

-0,50*rRYHYCHRcelk01 -26,134
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rRYHYCHRzemOI Součet ruční RÝHY pro CHRÁNIČKY v zemině 26,133

Použití figury:

132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy téžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 26,133

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 52,267

162751114 Vodorovné přemístěni do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 346,642

rZASYPsondOl 4,160

" zásyp části sond (0,5m) po ověření hi. IS / viz. položka Sondy pro ověř.ing. sítí. .." 0,000

(0,8*0,8*0,5)*(14-2) 3,840

(0,8*0,8*0,5/2)*2 0,320

rZASYPsondOl Mezisoučet 4,160

Použití figury:

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 4,160

162751114 Vodorovné přemístěni do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 346,642

SloupkyDZOl 9,000

" výkr. -002 DZ/ značky SDZ: sloupky" 2+2+4+1 9,000

SloupkyDZOl Mezisoučet 9,000

Použití figury:

914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 9,000

40445235 sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m kus 9,000

sODKOPzemOI 168,855

“ PÚ 1/ výkop zeminy" 210,0 210,000

" - omezený prostor ODKOP zeminy / pod tunelem 1. ŽS mostu" 0,000

-oprODKOPzemOI -17,283

" - odpočet sond IS (jen část jdoucí přes výkopy)" 0,000

-(cSONDYOI -(0,8*0,8*0,41 *14)-0,10*cSONDY01) -4,081

" - ruční odkop zeminy (okolo IS, +okolo objektů/zdi tunel 1. ŽS most)" 0,000

-rODKOPzemOI -19,781

sODKOPzemOI Součet strojní ODKOP zemina 168,855

Použití figury:

122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy téžitelnosti 1 objem do 500 m3 strojně m3 168,855
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162751114 Vodorovné přemístěni do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 m3 346,642

SONDY01 7,833

" sondy IS pro výkopy: výkr. Situace (zákres IS) + podélný profil + TZ (d) křížení s IS " 0,000

"kabely/úsek 1/ 10x” 0,8*0,8*(0,41+0,5)*10 5,824

" kabely /úsek 2/ 2x" 0,8*0,8*(0,41+0,5/2)*2 0,845

"kabely/úsek 3/ 1x* 0,8*0,8*(0,41+0,5)*1 0,582

"plyn / úsek 1, km 0,138/1x” 0,8*0,8*(0,41+0,5)*1 0,582

SONDY01 Mezisoučet 7,833

Použiti figury:

129001101-09 Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4 vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek m3 8,616

129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 35,737

STRAVA01 970,000

" V3/ terénní úpravy: zatravnění (na novém ohumusování 0,10m)" 0,000

" výkr. vzor. řezy, svahy násypů cyklostezky= trávník krajinný (luční) - extravilán" 0,000

STRAVA01 970,0 970,000

Použití figury:

181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 970,000

182251101 Svahování násypů strojně m2 970,000

182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 970,000

183403115 Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2 m2 970,000

183403252 Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2 m2 970,000

183403253 Obděláni půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 1 940,000

183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 m2 970,000

184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 970,000

00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 29,973

10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 174,843

SUTasfaltBOl 19,910
" bouraný asfalt/drážky: tl.10cm 22,5m2" 0,220*22,5 4,950

" bouraný asfalt/plocha: tl.10cm 68 m2 ” 0,220*68,0 14,960

SUTasfaltBOl Mezisoučet 19,910
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Použití figury:

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 19,910

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 22,929

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 137,574

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 3,019

SUTkameniOl 3,019

" suť celkem " 40,641 40,641

" - odpočet zpětně použ. materiálů (asf. recyklát na krajnice)" 0,000

" (odpočet vyfrézek jen z SO 101)" 0,000

-tRECYKLzpetOl -17,712

" - odpočet jiných sutí dle poplatků " 0,000

-SUTasfaltBOl -19,910

SUTkameniOl Součet 3,019

Použiti figury:

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 3,019

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 22,929

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 137,574

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 3,019

tRECYKLzpetOl 17,712

" naložení pro ROZVOZ: zpětné použití recyklátu pro krajnice:" 0,000

" zpět. využití odfrézov. obrusu: 0,05*68,0= 3,4 m3 " 3,4*2,16 7,344

" zpět. využití odfr. AB/ostrůvek: 0,10*48,0= 4,8 m3" 4,8*2,16 10,368

tRECYKLzpetOl Mezisoučet recykláty z SO 101 zpětné použití 17,712

Použiti figury:

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 20,952

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 3,019

trubkaCHRANOI 37,000

" výkr. D1/101-02-....014,-015,-016: sestavy chrániček CHR...(žlab +rezervní trubka)" 0,000

" TRUBKY rezervní chránička (HDPE-LDPE 200/150mm) 0,000

"V.-014/CHR1 (vedle kabelů ČD Telematika)" 5,5*1 5,500
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" v.-014 / CHR2 (vedle kabelů SŽDC)'' 5,5*1 5,500

" v.-014 / CHR3 (2 trubky u: kabelů ČD+ 2*SŽDC)" 6,0*2 12,000

" V.-016 / vedle kab.rCETIN, 1*Tmobil ( 1 trubka)" ( 9,0+5,0)*1 14,000

trubkaCHRANOI Součet 37,000

Použití figury:

460520176-01 Montáž trubek ochranných plastových ohebných vnitřní D přes 172 mm uložených do rýhy m 37,000

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,891

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 25,420

460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 180,000

34571359-200 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášfová korugovaná (chránička) D 175/200mm, HDPE+LDPE m 38,850

VDZ250cary01 90,000

"výkr.-002 DZ/VDZ: vodící V4 (0,25)" 90,0 90,000

VDZ250cary01 Mezisoučet 90,000

Použití figury:

915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bilý plast m 90,000

915611111 Předznačeni vodorovného liniového značení m 90,000

938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 93,000

ZASYPchranOI 14,891

" Chráničky: zásyp rýh chrániček (po pláně komun.)" 0,000

” celkov.prostor rýhy" 0,000

rRYHYCHRcelkOl 52,267

" - odpočet: lože, obsypu, OP chrániček" 0,000

-m3LOZEchran01 -7,076

-OBSYPchranOI -25,420

" - odpočtet OP žlabů a trubek" 0,000

-zlabyCHRANOI *0,200*0,130 -3,718

-trubkaCHRANOI *PI*(0,200/2)A2 -1,162

ZASYPchranOI Mezisoučet 14,891

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,891
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58331200 štěrkopísek netříděný zásypový 30,747

zlabyCHRANOI 143,000

"výkr. D1/101-02-....014,-015,-016: sestavy chrániček CHR...(žlab+rezervní trubka)" 0,000

' ŽLABY řvč.uložení stáv.kabelú do PVC žlabů" 0,000

" v-014 /CHR1 ( ČD Telematika)" 5,5*1 5,500

" v.-014 / CHR2 (st.kabely SŽDC)" 5,5*1 5,500

" V.-014 / CHR3 (3 žlaby=kabel ČD+ 2*SŽDC) " 6,0*3 18,000

" v.-015 / VN1+VN2+VN3 ( 2 žlaby)" (40+5+5)*2 100,000

" V.-016 / 1‘CETIN, 1*Tmobil (1 žlab)" ( 9,0+5,0)*1 14,000

zlabyCHRANOI Součet 143,000

Použití figury:

460510274 Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 20 cm m 143,000

119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 143,000

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,891

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 25,420

460010023 Vytyčeni trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,143

460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 180,000

SO 102 ÚPRAVA SILNICE I/47

caryVZD02 336,000

" výkr. -002 DZ1VDZ: čáry" 0,000

" V4 (0,25)" 275,0 275,000

"V2b (1,5/1,5/0,25)" 47,0 47,000

"V1a (0,125)" 14,0 14,000

caryVZD02 Součet 336,000

Použití figury:

915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 336,000

938909311 Čištěni vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 346,300

cODKOPzem02 81,000

frezovVDZ02 10,000

" výkr.-002 DZ/VDZ: šikmé čáry V13,(stínování=barva) " 0,000
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" zmenšení plochy V13 u ostrůvku S0101 (u vjezdu do Emosu)" 0,000

(20,0*2,0/2)*0,50 10,000

frezovVDZ02 Mezisoučet 10,000

Použití figury:

966007113 Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy m2 10,000

938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 346,300

HMOTYbet02 10,850

" žlabovky v bet. loži 31 mb " 31 *0,350 10,850

HMOTYbet02 Mezisoučet 10,850

Použití figury:

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 10,850

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 10,850

997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 65,100

997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 10,850

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 7,766

m2DRNY02 27,000

" PÚ 1/odhumusov.+oddrnování tl. 150mm " 27,0 27,000

m2DRNY02 Mezisoučet 27,000

Použití figury:

111301113-15 Sejmutí drnu strojně tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci) m2 27,000

162751114 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 83,050

m2V1402 5,400

"výkr.-002 DZ/VDZ: symbol V14 (cyklisté) 2ks " 2*(2,4*1,5)*0,75 5,400

m2V1402 Mezisoučet 5,400

m2VDZ02 59,400

" výkr. -002 D2J VDZ: m2 plošné značení" 0,000

"V13 stíny (barva)" 13,0 13,000

" V14 symbol (plast)" 2*(2,4*1,5)*0,75 5,400

" červený pruh cyklisté (plast) " 41,0 41,000

m2VDZ02 Součet 59,400
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Použiti figury:

915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 59,400

938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 346,300

m2VZDcerven02 41,000

" V1/ vyhrazený pruh pro odbočení vlevo pro cyklisty" 0,000

" červený nátěr" 41,0 41,000

m2VZDcerven02 Mezisoučet 41,000

Použití figury:

915231115-12 Vodorovné dopravní značení - červeným - stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly m2 41,000

938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 346,300

ODVOZzem02 83,050

" drny se zeminou " 0,000

0,15*m2DRNY02 4,050

sODKOPzem02 81,000

" - zpětně použitý výkopek (zemní přispávka)" 0,000

-PRISYPzem02 -2,000

ODVOZzem02 Součet 83,050

Použití figury:

162751114 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 83,050

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 145,338

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 83,050

PRISYPzem02 2,000

" V11/ zemní prísypávka, M3 " 2,0 2,000

PRISYPzem02 Mezisoučet 2,000

Použití figury:

569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 2,000

162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 4,000

162751114 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 83,050

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,000

PULKAmbKO02 1,200
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" výkr. -008 -Výkaz: 8 /obrubník kruh. objezdy v.195/š. 300mm + schema ostrůvku" 0,000

"4*roh, koncové=půlka, dl. kusu =0,30m (4*1 ks)" 4*0,30 1,200

PULKAmbKO02 Mezisoučet 1,200

Použití figury:

59217058 obrubník betonový pro kruhový objezd přímý půlka 200x300x300mm m 1,200

59217057 obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm m 50,100

R05mbK002 1,620

" výkr. -008 -Výkaz: 8 /obrubník kruh. objezdy V.195/Š. 300mm + schema ostrůvku" 0,000

" 2’ oblouk R0,5 vnější dl. kusu =0,270m (2* 3ks)" 2*3*0,27 1,620

R05mbK002 Mezisoučet 1,620

Použití figury:

59217052 obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R0,5 200x270x300mm m 1,620

59217057 obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm m 50,100

R1mbKO02 3,640

" výkr. -008 -Výkaz: 8 /obrubník kruh. objezdy V.195/Š. 300mm + schema ostrůvku" 0,000

" 2* oblouk R 1,0 vnější dl. kusu =0,52m (2* 3,5ks)" 2*(3,5*0,52) 3,640

R1mbKO02 Mezisoučet 3,640

Použití figury:

59217053 obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R1 200x520x300mm m 3,640

59217057 obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm m 50,100

SloupkyDZ02 6,000

" výkr. -002 DZ/ značky SDZ: sloupky " 2+2+2 6,000

SloupkyDZ02 Mezisoučet 6,000

Použití figury:

914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 6,000

40445235 sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m kus 6,000

sODKOPzem02 81,000

" PÚ 2/ výkop zeminy" 81,0 81,000

sODKOPzem02 Součet strojní ODKOP zemina 81,000

Použití figury:
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122252203

162751114

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně

Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

m3

81,000

83,050

STRAVA02 28,000

" V6/terénní úpravy, zatravnění (na novém ohumusování 0,10m)" 0,000

" výkr. vzor. řezy, svahy násypů cyklostezky= trávník krajinný (luční) - extravilán " 0,000

STRAVA02 28,0 28,000

Použití figury:

181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 28,000

182251101 Svahování násypů strojně m2 28,000

182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 28,000

183403115 Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2 m2 28,000

183403252 Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2 m2 28,000

183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 56,000

183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 m2 28,000

184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 28,000

00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,865

10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 5,047

SUTasfaltB02 7,728

"bouraný asfalt/drážky: tl.lOcm 35,125m2" 0,220*35,125 7,728

SUTasfaltB02 Mezisoučet 7,728

Použití figury:

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 7,728

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 15,494

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 92,964

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 7,766

SUTkameni02 7,766

"suť celkem" 39,304 39,304

" - odpočet zpětně použ. materiálů (asf. recyklát na krajnice)" 0,000

-tRECYKLzpet02 -9,720

" - přebytek z vyfrézek SO 102= 6,0-4,5=1,5 m3 použitv SO 101" 0,000
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-1.5*2,16 -3,240

" - odpočet jiných suti dle poplatků" 0,000

-HMOTYbet02 -10,850

-SUTasfaltB02 -7,728

SUTkameni02 Součet 7,766

Použití figury:

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 7,766

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 15,494

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 92,964

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 7,766

tRECYKLzpet02 9,720

" naložení pro ROZVOZ: zpětné použití recyklátu pro krajnice v rámci SO 102:'' 0,000

" nové recyklát.krajnice: 45m2*0,10=4,5 m3 celk. potřeba na krajnice" 4,5*2,16 9,720

tRECYKLzpet02 Mezisoučet 9,720

Použití figury:

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 9,720

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 7,766

VDZ250cary02 275,000

"výkr.-002 DZ/VDZ: vodici V4 (0,25)" 275,0 275,000

VDZ250cary02 Mezisoučet 275,000

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

souprava3Z4S7 4,000

" DIO: oba směry vždy 1*souprava vodící desky se světly: 3x (Z4+S7)/ kompletní" 0,000

" 1. ETAPA/ záčátek/vodícídeskyZ4 kompletní" 1*2 2,000

" 2. ETAPA / začátek / vodící desky Z4 kompletní" 1*2 2,000

souprava3Z4S7 Součet 4,000

Použití figury:

913321115 Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky kus 4,000

913911112 Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah kus 4,000

913911121 Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídící jednotku kus 4,000
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913911212 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití kus 182,000

913911221 Příplatek k dočasnému plastovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití kus 182,000
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Příloha ke smlouvě o dílo

Harmonogram prací -
Úprava silnice 1/47 v místě napojení Emos

zahájení prací - dle objednatele dokončení prací doba výstavby 120 dnů

Cyklostezka
120 dnů - týdny -počet 15

Týden č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

odstranění křovin a stromů
sejmutí ornice
násyp z lom kamene
konstrukce plochy ze štěrkovin
MZC
pokládka obrub
pokládka dlažeb
asfaltové povrchy
úprava ing sítí
dopravní značení
úprava krajnic
terénní úpravy
vyklizení staveniště

Úprava silnice I/47
120 dnů - týdny -počet 15

Týden č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

provizorní dopravní značení
frézování silnice
odkop pro spodní stavbu
konstrukce plochy ze štěrkovin
MZC
pokládka obrub
pokládka dlažeb
asfaltové povrchy
dopravní zančení



Veřejné osvětlení
120 dnů - týdny -počet 15

Týden č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

výkop rýhy pro kabely
protlak pod silnicí
pokládka kabelů
osazení sloupů VO
napojení VO
vytýčení inž síti

- doba, ve které budou uvedené práce uskutečňovány

Práce budou prováděny po etapách.

V Přerově 26.7.2021

Vypracoval: Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D. 
jednatel SISKO spol. s r.o.



Seznam poddodavatelů k zakázce „Úprava silnice 1/47 v místě
napojení EMOS"

Poddodavatel č. 1

Název STRABAG a.s.
sídlo Kačírkova 982/4
zastoupený Tomáš Pavlík, stavbyvedoucí
IČ 60838744
Konkrétní popis části plnění, 
na které se bude podílet Pokládka asfaltového povrchu

Poddodavatel č. 2

Název ELSPOMONT s.r.o.
sídlo Troubecká 79,75119 Vlkoš
zastoupený Karel Pokorný, jednatel
IČ 27857549
Konkrétní popis části plnění, 
na které se bude podílet

Veřejné světlení

V Přerově dne 26.7.2021

ZA ZHOTOVITELE:

Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.
Jednatel SISKO spol. s r.o.




