

## **PŘÍKAZNÍ SMLOUVA**

### **o obstarání záležitostí příkazce**

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

#### **Příkazce č. 1:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
**Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**  
**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**  
**Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín**  
**Pobočka Zlín**

**zastoupený:**  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:  
e-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Č.účtu  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátce DPH

#### **Příkazce č. 2:**

**Ředitelství silnic a dálnic České republiky**  
**v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín**  
**zastoupený:**  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín  
Tel:  
e-mail:  
ID DS: zjq4rhz  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně příkazce č. 1 nebo příkazce č. 2, má se zato, že pojem „příkazce“ zahrnuje souhrnně oba příkazce.

**Příkazník:**

Jméno: INFRAM, a.s.  
Sídlo: **Pelušková 1407, 198 00 Praha 9**  
Zastoupený:  
  
IČO: 25070282  
DIČ: CZ25070282/ie plátcem DPH  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Telefon/fax:  
e-mail:  
ID DS: 2wheiw9

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 4235

(dále jen „příkazník“)

**Čl. I**  
**Účel a předmět smlouvy**

1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará technický dozor **stavebníka** a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:

**Název stavby: Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic**

**Místo stavby: k.ú. Kvítkovice u Otrokovic**

Popis stavby:

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

**Ucelená část UČ 1 - Polní cesty a IP**

SO 01	Polní cesta C1
SO 02	Polní cesta C2
SO 03	Polní cesta C10b
SO 04	Polní cesta C15a
SO 05	Polní cesta C16
SO 06	Interakční prvek IP2
SO 06	Interakční prvek IP2
SO 06.1	Následná péče - 1.rok
SO 06.2	Následná péče - 2.rok
SO 06.3	Následná péče - 3.rok
SO 07	Interakční prvek IP3
SO 07	Interakční prvek IP3

**Ucelená část UČ 1.1 - Propojovací úseky PC**

- SO 02.1 Polní cesta C2 - napojení
- SO 03.1 Polní cesta C10b - propojení

**Ucelená část UČ 1.2 - Rekonstrukce vodovodního řadu**

- SO 02.2 Rekonstrukce vodovodního řadu

**Ucelená část UČ 2 - Záchytné nádrže**

- SO 08 Záchytná nádrž č.1
- SO 08 Záchytná nádrž č.1
- SO 08.1 Náhradní výsadba
- SO 08.1 Náhradní výsadba
- SO 08.1.1 Následná péče - 1.rok
- SO 08.1.2 Následná péče - 2.rok
- SO 08.1.3 Následná péče - 3.rok
- SO 09 Záchytná nádrž č.2
- SO 09 Záchytná nádrž č.2
- SO 09.1 Náhradní výsadba
- SO 09.1 Náhradní výsadba
- SO 09.1.1 Následná péče - 1.rok
- SO 09.1.2 Následná péče - 2.rok
- SO 09.1.3 Následná péče - 3.rok

**Ucelená část UČ 3 - Protierozní opatření**

- SO 10 Záchytné přehrážky
- SO 11 Záchytný průleh č.1
- SO 11 Záchytný průleh č.1
- SO 11.1 Následná péče - 1.rok
- SO 11.2 Následná péče - 2.rok
- SO 11.3 Následná péče - 3.rok
- SO 12 Záchytný průleh č.2
- SO 12 Záchytný průleh č.2
- SO 12.1 Následná péče - 1.rok
- SO 12.2 Následná péče - 2.rok
- SO 12.3 Následná péče - 3.rok
- SO 13 Záchytný průleh č.3
- SO 14 Zatravněná údolnice
- SO 14 Zatravněná údolnice
- SO 14.1 Následná péče - 1.rok
- SO 14.2 Následná péče - 2.rok
- SO 14.3 Následná péče - 3.rok
- SO 15 Svodný příkop č.1
- SO 16 Svodný příkop č.2
- SO 16 Svodný příkop č.2
- SO 16.a Následná péče - 1.rok
- SO 16.b Následná péče - 2.rok
- SO 16.c Následná péče - 3.rok
- SO 17 Svodný průleh č.4
- SO 18 Svodný příkop SP2
- SO 19 Svodný příkop SP3

**Ucelená část UČ 3.1 - Propojovací úseky protierozních opatření**

- SO 15.1 Svodný příkop č.1 - propojení
- SO 17.1 Svodný průleh č.4 - propojení
- SO 18.1 Svodný příkop SP2 – propojení

**Ucelená část 3.2 – Rekonstrukce silnice III/4973**

SO 16.1 Rekonstrukce silnice III/4973

Popis stavebních objektů a provozních souborů:

**Ucelená část 1 – Polní cesty a IP (SO 01- SO 07)**

**SO 01 Polní cesta C1**

Je navržena s asfaltovým krytem, kategorie P 4,5/30 v délce 1650 m na parcele p.č. 2519 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic a na parcele 2221/91 v k.ú. Malenovice u Zlína.

**SO 02 Polní cesta C2**

Je navržena s asfaltovým nátěrem, kategorie P 4,5/30 v délce 1335 m na parcelách p.č. 2521, 2528, 2519 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.

**SO 03 Polní cesta C10b**

Je navržena jako zatravněná cesta kategorie P 3,5/30 v délce 177,65 m na parcelách p.č. 1866, 2540, 1856 a 2541 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.

**SO 04 Polní cesta C15a**

Je navržena jako zatravněná cesta kategorie P 3,5/30 v délce 89,82 m na parcelách p.č. 2541, 2542, 1728 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.

**SO 05 Polní cesta C16**

Je navržena jako zatravněná cesta kategorie P 4,0/30 v délce 75 m na parcelách p.č. 2529 a 2521 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.

**SO 06 Interakční prvek IP2**

Je navržen na parcele p.č. 2118 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic podél navržené polní cesty C1 (SO 01). Plocha o výměře 5 307 m<sup>2</sup> bude odplevelena, urovnána a zatravněna. V rámci realizace je navržen zatravněný pás s liniovou výsadbou stromů a keřů ve dvou řadách.

**SO 07 Interakční prvek IP3**

Je navržen na parcele p.č. 2117 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic podél navržené polní cesty C2 (SO 02). Jedná se o výměru 1 640 m<sup>2</sup>, kde dojde k ošetření stávající travnaté plochy a u stávajících plodonosných dřevin a křovin bude proveden omlazovací (zdravotní) řez s následným jednorázovým ošetřením dřevin.

**Ucelená část 1.1 – Propojovací úseky PC**

**SO 02.1 Polní cesta C2 - napojení**

Je navržena s asfaltovým nátěrem, kategorie P 4,5/30 v délce 55 m na parcelách p.č.: 2521, 2466 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic a na parcele p.č.: 1233 v k.ú. Oldřichovice u Napajedel a na parcele 1858/1 v k.ú. Malenovice u Zlína.

**SO 03.1 Polní cesta C10b - propojení**

Je navržena jako zatravněná cesta kategorie P 3,5/30 v délce 76,0m na parcelách p.č. 1719/35, 1719/36, 400/63 a 372/7 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.

**Ucelená část 1.2 – Rekonstrukce vodovodního řadu**

**SO 02.2 Rekonstrukce vodovodního řadu**

V místě napojení navržené polní cesty C2 na stávající silnici III/4976 dochází ke křížení a souběhu s vodovodním řadem OC 150 (výtlak). Z důvodu většího zabezpečení a ochrany stávajícího

vodovodního řadu bude provedena rekonstrukce řadu v délce 30,0m. V místě křížení vodovodního řadu se silnicí III/4976 bude potrubí uloženo do ocelové chráničky DN 300 (celk. dl. 11,0 m). Při výměně budou dotčeny pozemky v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic č. 2521 a 2466, k.ú. Malenovice u Zlína č. 1858/1 a Oldřichovice u Napajedel č. 1233 a 1237.

### **Ucelená část 2 – Záchytné nádrže ZN1 a ZN2 (SO 08, SO 09)**

#### **SO 08 Záchytná nádrž ZN1**

Suchá nádrž transformuje průtok  $Q_{100} = 3,14 \text{ m}^3/\text{s}$  na průtok  $Q_{tr} = 0,65 \text{ m}^3/\text{s}$ . Od spodní výpusti je navrženo odpadní koryto s napojením na stávající koryto. Nádrž je ochranná s protipovodňovou funkcí, typ nádrže suchá.

Maximální objem nádrže $V_{max}$ .	9 550 m <sup>3</sup>
Plocha max. hladiny $P_{max}$ .	0,45 ha
Max. výška hráze	3,60 m
Délka koruny hráze	128,5 m
Délka přelivné hrany	6,0 m
Spodní výpust - profil	2000 x 1500 mm
škrťící část	400 mm

#### **SO 09 Záchytná nádrž ZN2**

Suchá nádrž transformuje průtok  $Q_{100} = 3,63 \text{ m}^3/\text{s}$  na průtok  $Q_{tr} = 0,35 \text{ m}^3/\text{s}$ . Od spodní výpusti je navrženo odpadní koryto s napojením na stávající koryto. Nádrž je ochranná s protipovodňovou funkcí, typ nádrže suchá.

Maximální objem nádrže $V_{max}$ .	15 200 m <sup>3</sup>
Plocha max. hladiny $P_{max}$ .	0,91 ha
Max. výška hráze	2,80 m
Délka koruny hráze	149,0 m
Délka přelivné hrany	8,6 m
Spodní výpust - profil	2000 x 1500 mm
škrťící část	330 mm

### **Ucelená část 3 – Protierozní opatření (SO10-SO19)**

#### **SO 10 Záchytné přehrážky**

jsou navrženy ve dvouramenné strži (větev č.1 a větev č.2) na parcele č. 1728, které se nachází jihozápadně od těžiště zástavby místní části Kvítkovice, severovýchodně od záchytné nádrže ZN1. Ramena strže budou stabilizována pomocí 3 průčezných drátokamenných přehrážek, které budou plnit funkci zachycení splavenin a budou zabraňovat další výmolvé činnosti vody ve strži. Záchytné přehrážky 2, 3 a 4, výška 2,0 m jsou navrženy z drátokamenných matrací (drátokošů).

#### **SO 11 Záchytný průleh č.1**

je navržen v délce 353m na parcele 1763 a 1749 jižně od zástavby místní části Kvítkovice. Je navržen ve směru napříč svahem k zatravněné údolnici a ústí do příkopu SP3 (SO19). Hloubka průlehu pod současnou úrovní terénu je 0,30 až 0,50 m. Hloubka průlehu pod úrovní zemního valu je 0,5 m.

#### **SO 12 Záchytný průleh č.2**

nachází se na parcele č. 1749 a 1744 jižně od zástavby místní části Kvítkovice a je navržen v délce 440m.

#### **SO 13 Záchytný průleh č.3**

je navržen v délce 58m na parcele č. 1825, odklání povrchový odtok z části svahu západně od záchytné nádrže ZN2, do které bude také vyústěn.

#### **SO 14 Zatravněná údolnice**

je navržena v délce 285m a je umístěna na parcele č. 1749 v jižní části katastru Kvítkovice. Propojuje záchytný průleh č. 1 a 2. Údolnice je vytvořena zahlabením stávajícího terénu o 0,2 - 0,8m a urovnáním břehů údolnice do sklonů 1:15, které budou navázány na stávající terén.

#### SO 15 Svodný příkop č.1

délka příkopu je 257m, je navržen na parcele č. 682/128 a 1907 jako nový objekt odvádějící vodu od propustku na cestě C1 (SO 01) přes propojovací úsek do odvodňovacího příkopu objektu 151 Přeložka polní cesty stavby "R55 - Otrokovice, obchvat JV".

Svodný příkop bude mít lichoběžníkový příčný profil s šířkou dna 0,6m a sklony svahů 1:2.

#### SO 16 Svodný příkop č.2

Délka příkopu č. 2 je 640 m. Navazuje na hlavní odvodňovací zařízení vedené pod č. ID 5140000017-11201000 - otevřený kanál a končí napojením na práh propustku na cestě C1 (SO 01). Součástí příkopu je sedimentační prostor v ploše 225m<sup>2</sup>.

#### SO 17 Svodný průleh č.4

svodný průleh délky 336,5 m je navržen na parcele č. 1938. Průleh navazuje na výtok z cestního propustku zpevněné polní cesty C1 a bude pokračovat přes propojovací úsek s vyústěním do příkopu rychlostní komunikace. Příčný profil průlehu je lichoběžníkový šířky dna 3,0 m se sklonem svahů 1:8 a s hloubkou 0,1 - 0,2 m.

#### SO 18 Svodný příkop SP2

jedná se o stávající svodný příkop délky 60 m, který odvádí vodu z přilehlých zemědělských polí a je napojen na odpad ze záchytné nádrže ZN1. Je umístěn na parcele č. 1866 a 372/7, a pokračuje přes propojovací úsek mimo obvod KPÚ do propustku pod tělesem "R55 - Otrokovice, obchvat JV". Příčný profil příkopu je lichoběžníkový se sklonem svahů 1:1,5 s hloubkou max. 1,0m a šířky dna 300 mm.

#### SO 19 Svodný příkop SP3

jedná se o stávající svodný příkop délky 331 m na parcele č. 1779, který navazuje na odpad z navrhované záchytné nádrže ZN2 a je zaústěn propustkem pod cestou C1 do svodného příkopu č. 1. Příkop je cca 1,0m hluboký trojúhelníkového profilu se sklony svahů 1:2, celý profil bude ohumusován a ošet.

### **Ucelená část 3.1 – Propojovací úseky protierozních opatření**

#### SO 15.1 Svodný příkop č.1 - propojení

délka příkopu je 85 m, je navržen na parcele č. 1717/38 a 682/128 jako nový objekt propojující příkop č.1 a odvodňovací příkop objektu 151 Přeložka polní cesty stavby "R55 - Otrokovice, obchvat JV ". Svodný příkop bude mít lichoběžníkový příčný profil s šířkou dna 0,6m a sklony svahů 1:2.

#### SO 17.1 Svodný průleh č.4 - propojení

svodný průleh délky 117m je navržen na parcele č. 1717/62, 1717/63, 952/2 a 953/1. Průleh propojuje svodný průleh č.4 s příkopem rychlostní komunikace. Příčný profil průlehu je lichoběžníkový šířky dna 3,0 m se sklonem svahů 1:8 a s hloubkou 0,1 - 0,2 m.

#### SO 18.1 Svodný příkop SP2 - propojení

jedná se o stávající svodný příkop délky 72m, který odvádí vodu z přilehlých zemědělských polí a je napojen přes SP2 na odpad ze záchytné nádrže ZN1. Je umístěn na parcele č. 1719/35 a 372/7. Zaústěn bude do propustku pod tělesem rychlostní komunikace R 55. Příčný profil příkopu je lichoběžníkový se sklonem svahů 1:1,5 s hloubkou max. 1,0 m a šířky dna 300 mm.

### **Ucelená část 3.2 – Rekonstrukce silnice III/4973**

SO 16.1 Rekonstrukce silnice III/4973

Návrhová kategorie komunikace vychází ze stávajících šířkových poměrů a jedná se o silnici S 7,5/70. Celková délka rekonstrukce činí 95 m. Rekonstrukce bude řešena na parc. č. 2548 a 2116 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné mimo jiné dodržet podmínky orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí uplatněné při zpracování projektové dokumentace a ve stavebním řízení (dokladová část projektové dokumentace) a podmínky Stavebního povolení, vydaného Městským úřadem Otrokovice, Odborem dopravně-správním, oddělením silničního hospodářství č.j.: DOP/34317/2020/SOK ze dne 12. 8. 2020, které nabylo právní moci dne 21. 9. 2020 a stavebního povolení k provedení vodního díla vydaným Městským úřadem Otrokovice, Odborem životního prostředí, oddělením vodního hospodářství č.j.: OŽP/44285/2020/HOF ze dne 9. 10. 2020, které nabylo právní moci dne 10. 11. 2020. Uvedená Stavební povolení jsou součástí technické části zadávací dokumentace. Uvedená povolení jsou součástí technické části zadávací dokumentace. Doklady uvedené v tomto odstavci jsou součástí zadávací dokumentace.

**Pro provádění stavby bude zhotovitelem zpracován plán opatření pro případy havárie dle ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona a povodňový plán dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona. Tyto plány budou předloženy ke schválení vodoprávnímu úřadu MěÚ Otrokovice, OŽP.**

(dále jen „stavba“)

- 1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty.
- 1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.

## **Či. II** **Rozsah a obsah předmětu plnění**

- 2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
  - a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního deníku (dále též „SD“);
  - b) účastnit se vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
  - c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá nebo nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
  - d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
  - e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;

- f) hlásit archeologické nálezy;
- g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
- h) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne;
- i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
- j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
- k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
- l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
- m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
- n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
- o) kontrolovat vyklizení staveniště;
- p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
- q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
- r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
- s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
- t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je srpen 2021 – duben 2023. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s 0. této smlouvy.

### **Čl. III** **Způsob plnění**

- 3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
- 3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěřením investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku.



- 3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou.
- 3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
- 3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností.

#### **Čl. IV** **Doba trvání příkazu**

- 4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.

#### **Čl. V** **Součinnost příkazce a kontaktní osoby**

- 5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce:
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
  - projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
- 5.2 Příkazce č. 1 se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednejí smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.
- 5.3 Pokud příkazce č. 1 neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.4 Příkazce č. 1 poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
- 5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou formou.
- 5.6 Kontaktní osobou příkazce č. 1, jež je současně pracovníkem příkazce č. 1 určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:

Jméno:  
Telefon:  
E-mail:

Kontaktními osobami příkazníka jsou:

Jméno:  
Telefon:  
E-mail:

Jméno:  
Telefon:  
e-mail:

## **Čl. VI** **Odměna příkazníka a platební podmínky**

- 6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 410 400,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistadesettisícčtyřista korun českých.).  
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 16. 7. 2021. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

- 6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.
- 6.3 Příkazce č. 2 hradí provedení investorsko-inženýrských činností v plném rozsahu 100%. Příkazce č. 2 neposkytuje zálohy.
- 6.4 Na faktuře pro příkazce č. 2 bude příkazník uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín.
- 6.5 V případě prodloužení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodloužení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodloužení.
- 6.6 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

- 6.7 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.

## **Čl. VII**

### **Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta**

- 7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
- 7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
- 7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
- 7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
- 7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
- 7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny plnění podle čl. VI. této smlouvy včetně DPH za každý případ porušení povinnosti.
- 7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.9 Povinností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu).

## **Čl. VIII**

### **Pojištění příkazníka**

- 8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

## **Čl. IX** **Změna závazku**

- 9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
- 9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **Čl. X** **Odstoupení a výpověď smlouvy**

- 10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
- 10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce č. 2 obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení stavby do 31. 12. 2021.
- 10.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související s předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy.
- 10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna.

- 10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy.
- 10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

## **Čl. XI** **Ujednání všeobecná a závěrečná**

- 11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
- 11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.
- 11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 11.5 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
- 11.6 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 11.8 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
- 11.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- 11.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.11 Tato smlouva je sepsána ve 6 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 11.12 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č.1 – Plná moc ze dne 16.7 2021

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.09  
07:15:08 +02'00'

Datum: 2021.08.03  
09:12:15 +02'00'

Příkazce č. 1

Příkazník

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Pobočka Zlín

INFRAM a.s.

obchodní ředitelka a prokurista

vedoucí Pobočky Zlín

Příkazce č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín

ředitel Správy Zlín

Ve Zlíně dne 2. 8. 2021

Smlouvu o dílo vyhotovil a za její správnost zodpovídá:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.02  
10:10:22 +02'00'