V2021-371/ORI

SMLOUVA O DÍLO 

Skatepark Nový Jičín – zpracování PD

I.
      Smluvní strany


Objednatel:          				Město Nový Jičín    
Se sídlem: 	        			Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín	
Zastoupen:            	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	002 98 212
Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu:	          			326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
[bookmark: _GoBack]Zástupce ve věcech technických: 	xxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   				Mystic constructions spol. s r.o.            
Se sídlem:          			Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2
společnost vedená v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 77222 u Městského soudu v Praze
Zastoupen:				Radomírem Teichmannem, jednatelem společnosti
IČO: 					261 77 358
DIČ: 	            			CZ26177358
Bankovní spojení:			CSOB a.s
Číslo účtu: 				275938057/0300
Zástupce ve věcech smluvních:  	Radomír Teichmann
Zástupce ve věcech technických: 	Radomír Teichmann


(dále jen „zhotovitel“)
 


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci:


„ Skatepark Nový Jičín“
II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na realizaci akce „ Skatepark Nový Jičín“, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Tuto projektovou přípravu zajistí pro objednatele zhotovitel na vlastní náklad.
III.
Předmět plnění smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚSP) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu stavby. Součástí předmětu plnění je také zajištění inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) potřebné pro vydání společného povolení. Předmětem není majetkoprávní činnost, kterou bude zajišťovat objednatel. Zhotovitel pouze poskytne podklady nutné k majetkoprávním jednáním.
2. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace v souladu se zpracovanou zastavovací studií “Studie skateparku, bikeparku a pumptrackové dráhy“ z prosince 2020 kterou zhotovitel převzal před podpisem této smlouvy. Ve vztahu k této studii bude dodrženo umístění stavby, typy a rozmístění překážek. Provedení stavby bude z monolitického betonu. 
3. Stavba bude navržena jako trvalá, určená pro sportovní využití veřejnosti. Stavba bude realizována na stávající areálové kanalizaci, aniž by bylo nutné tuto kanalizaci překládat (tj. bez zásahu do této kanalizace s výjimkou napojení odvodnění). Součásti stavby bude osvětlení jeho překážek pro využívání skateparku v noci anebo za snížených světelných podmínek a efektivní odvodnění jednotlivých překážek skateparku. Součástí objektu budou  nastřešené drátěné koše s lavičkami pro uložení věcí sportovců. Provedení stavby bude v souladu s normou ČSN EN 14974. 
4. Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele, že projekt nesmí zasahovat do sousedícího atletického stadionu a fotbalového hřiště (včetně bezprostředně souvisejících pozemků) ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z. s., na jejichž rekonstrukci byla poskytnuta dotace. 
5. Zhotovitel se zavazuje, že obsah a rozsah výše uvedené projektové dokumentace bude odpovídat platné právní úpravě, zejména zákonu č. 183/2006 Sb., v platném znění (Stavební zákon), jeho prováděcím předpisům (zejména vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění) a vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.
6. Zhotovitel se dále zavazuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zohlední v rámci projekčního řešení inovační a environmentálně relevantní hlediska spojená s předmětem projektu, zejména použití monolitického betonu pro dosažení prodloužené životnosti díla a zvýšené bezpečnosti jednotlivých překážek, využití úsporných osvětlovacích těles pro osvětlení skateparku a dále možnost minimalizace dopadů stavebních prací na okolí. Současně se zavazuje, že objednateli poskytne písemnou informaci o uplatnění těchto hledisek v navrženém projekčním řešení.   
7. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace předloží objednateli na výzvu dosavadní výsledky prací na díle.
8. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat přípravu projektové dokumentace s objednatelem minimálně 1x za 14 dní a koordinovat postup prací se subjekty podílejícími se na přípravě.
9. Objednatel se zavazuje konzultovat na výzvu zhotovitele přípravu projektové dokumentace a v případě, že zjistí nebo jinak se dozví o vadách nebo nedostatcích projektové dokumentace, nebo o rozporech mezi činností zhotovitele a požadavky zakázky, uvědomí o zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení.
10. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny je před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně odsouhlasit formou dodatku ke smlouvě.
IV.
Termíny plnění
1. Smluvní strany se závazně dohodly, že projektové práce dle předmětu smlouvy budou zahájeny neprodleně po zveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo v těchto dílčích termínech:
· koncept PD pro rozeslání k vyjádřením dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí bude zpracován a v elektronické podobě objednateli předán do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv),
· výsledky inženýrské činnosti, čistopis dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a vyplněná žádost o vydání společného povolení adresovaná stavebnímu úřadu budou objednateli předány do 4 měsíců od odsouhlasení konceptu PD objednatelem; v případě nepředpokládaných průtahů ze strany správců inženýrských sítí, které pozdrží termín odevzdání, pakliže budou důvody relevantní, zhotovitelem řádně písemně doložené a objednatelem akceptovatelné, bude formou dodatku termín plnění posunut.
· dokumentace pro provádění stavby (DPS), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou objednateli předány v termínu do 1 měsíce od nabytí právní moci společného povolení.; termín vydání společného povolení s nabytím právní moci bude zhotoviteli objednatelem sdělen neprodleně poté, co se o něm dozví.
Projektová dokumentace bude odevzdána 2x v tištěné podobě ve stupni DÚSP vč. dokladové části + 1x elektronicky ve formátu *dwg a *.pdf (CD) a 5x v tištěné podobě ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky ve formátu * .dwg a *.pdf (CD).

2. Zhotovitel může dílo ukončit před dohodnutým termínem. Provedení díla před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla, ani na termíny splatnosti ceny díla.
3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést řádně předmět plnění smlouvy (nebo jeho část) jeho převzetím objednatelem. O dílčím předání a převzetí jednotlivých částí předmětu plnění i o konečném splnění předmětu plnění se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se označí jako předávací protokol a podepíší jej zástupci objednatele a zhotovitele.
V.
Cena díla 
1. Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. (Zákon o cenách), v platném znění, závazně sjednána dohodou obou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit.
2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výši a termínech sjednaných v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla:
Cena za projektovou dokumentaci DÚSP včetně inženýrské činnosti a za projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu stavby: 


Cena celkem bez DPH	160.000 Kč
DPH 21%	  33.600 Kč
Cena celkem s DPH	193.600 Kč
Slovy: jednosto devadesát tři tisíc šest set korun českých. 
Podrobný rozpis ceny je přílohou č. 1 této smlouvy (Cenová nabídka).
V ceně díla není započtena platba správního poplatku ani činnost při autorském dozoru.

VI.
Platební podmínky
1. Cena díla bude uhrazena postupně na základě faktur, které zhotovitel vystaví po předání jednotlivých částí díla. Po předání konceptu a jeho odsouhlasení objednatelem bude zhotoviteli uhrazena část ceny ve výši 30% z celkové ceny díla. Zbývající část ceny bude uhrazena po předání kompletního díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur činí 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
1. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura byla vystavena v rozporu se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do 15 dnů od jeho převzetí objednatelem. Daňový doklad musí být doručen na podatelnu nebo do datové schránky objednatele. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury.


VII.
Smluvní pokuty
1. V případě prodlení s termínem předání části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení.
1. V případě neodstranění vad či nedodělků díla ve smluvené či stanovené lhůtě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost k náhradě škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
VIII.
Vady a nedodělky
1. Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové části projektové dokumentace, případně její neshoda s dřívějšími dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami stanovenými dotčenými orgány a organizacemi.
1. Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace proti rozsahu sjednanému smlouvou.
2. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo nedodělky.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně objednatel písemně upozornil.
4. V případě, že v důsledku vad projektové dokumentace nebo jiné části díla podle této smlouvy bude objednatel nucen vynaložit na dokončení stavebního díla dodatečné náklady, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu z ceny díla podle této smlouvy ve výši 20 % z dodatečně vynaložených nákladů na realizaci stavebního díla, max. však do výše 30 % z ceny díla dle této smlouvy. 
5. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu.
IX.
Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
1. Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované projektové dokumentace, dojde vlivem vad či nedodělků projektové dokumentace ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
1. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí.


X.
Další ujednání
1. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data odstoupení objednatele od smlouvy.
2.  V případě zániku závazku z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která mu zánikem závazku vznikla.
XI.
Licenční ujednání
1. Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy (i jeho části) je dílem vytvořeným ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), v platném znění. 
2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo a zaručuje, že předané dílo nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli autorských práv či jiných práv třetích osob. 
3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo zhotovené dle této smlouvy (vcelku i po částech)  bez jakéhokoli množstevního a územního omezení po celou domu trvání majetkových práv k předmětnému dílu způsobem odpovídajícím ustanovení § 12 odst. 4 a 5 cit. zákona, zejména pak v následujícím rozsahu:
a) k užití díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmikoli podobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jiného díla apod. 
b) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle předchozího odstavce jakýmkoli zákonem předpokládaným způsobem užití, a to bez jakéhokoli omezení počtu, množství, účelu a místa. 
4. Zhotovitel také souhlasí se zveřejněním díla (a v díle obsažené dokumentace) či některých jeho částí. 
XII.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (dále Občanského zákoníku) ve znění platném ke dni uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.
1. Jakékoliv vedlejší dohody k této smlouvě neexistují. Změny a doplňky jsou účinné jen v písemné formě, i změna tohoto ustanovení si pro svoji účinnost vyžaduje písemnou formu. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.            
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran.
4. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp. vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako neúčinná resp. nevykonatelná.
5. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
6. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, nikoli v tísni, a jsou jejím obsahem vázané.
7. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy po znečitelnění osobních údajů.





Příloha: Cenová nabídka

Za objednatele						Za zhotovitele
V Novém Jičíně dne	 9.8.2021				V Praze dne	 21.6.2021
	 


	
                                              	
……………………………                			……………………………   	
Ing. arch. Jitka Pospíšilová					Radomír Teichmann
vedoucí Odboru rozvoje a investic				jednatel společnosti
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