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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen občanský zákoník) 
(dále jen smlouva) 

 

Č.j. objednatele : HSOL-3411-10/2021 

Č.j. zhotovitele :  
 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Sídlo:    Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  

IČO:   70885940 

DIČ:   CZ70885940 - identifikovaná osoba 

Bankovní spojení:  ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710 

Zastoupená:  plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem   

Datová schránka:  ufiaa6d   

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
vedoucí pracoviště provozního a správy majetku 

e-mail:  , tel. 

 investiční technik, pracoviště provozní a správy majetku 

e-mail: , tel. 

(dále jen objednatel) 

a 

INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.  

Spisová značka:  C 23750 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Sídlo:    Zengrova 38/1, Řepčín, 779 00 Olomouc 

IČO:    25875868 

DIČ:    CZ25875868 

Bankovní spojení: KB a.s. Olomouc, č.ú. 27-4229340247/0100 

Zastoupená:  Zdeňkem Filipem, jednatelem společnosti  
Datová schránka: nyqcmak 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
jednatel, e-mail/tel.  / 

(dále jen zhotovitel) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  s m l o u v u : 
 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
specifikované v čl. II této smlouvy (dále jen dílo) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu 

uvedenou v článku IV. odst. 1 této smlouvy. 
4. Inženýrsko-investorská činnost při realizaci díla bude prováděna subjektem určeným objednatelem. 

Konkrétní osoba bude objednatelem určena v zápisu o předání a převzetí staveniště. 
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II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – stavební práce 
spočívající v rekonstrukci vytápění nízkopodlažního skladu v areálu Hamry v rozsahu dle: 

· projektové dokumentace zpracované 6/2021 Ing. Kateřinou Juránkovou, autorizovaný inženýr - 

číslo autorizace ČKAIT 1201506, Na Baloně 94, 789 61 Bludov (dále jen projektová dokumentace), 

· předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy. 
 

2. Součástí díla je také: 
a) zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby na základě spolupráce  

s projektantem stavby, 

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 
správními orgány, bude-li potřebné, 

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění prací dle dokumentace dopravního 
značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné, 

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami zhotovitele, 
dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, 
včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), 

f) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geodetického zaměření 

dokončené stavby  a vyhotovení geometrického plánu, 

h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření  
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a 
zpětného předání jednotlivým správcům,  

i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech); o způsobu nakládání s odpadem bude 

předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, 
j) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v 

českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,  
k) zřízení deponií  materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné 

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
m) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k 

objektům,  
n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 

v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,  
o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, zajištění nezbytných opatření 

v souvislosti s nakládání s nebezpečným odpadem, 
p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 

s provedením díla, 

q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla. 

3. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, 
zajistí ji zhotovitel na své náklady. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.  

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 
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6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít 
a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. IV této smlouvy. Vadami a 
nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné 
ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla 
funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  
 

III. 

Doba a místo plnění  
 

1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejdéle do 30. 11. 2021 a nejpozději poslední den lhůty řádně 
provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli. 

2. Místem plnění je staveniště dle projektové dokumentace : parc.st.č. 135, 145, 146, parc.č. 688/1 a 
objekt na p.č. 135, vše v k.ú. Hamry (794651).  

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále 
jen osoba vykonávající technický dozor stavebníka), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 

tohoto článku smlouvy.  

4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku 
finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez 
zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací 
na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na 
rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. 
Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu objednatele.  

 

IV. 

Cena za dílo 

 
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena díla bez DPH 

 

21 % DPH Cena díla celkem 

 

1 346 976,00 

 

282 864,96 

 

1 629 840,96 

Položkový rozpočet – je přílohou č. 2 této smlouvy.  
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, doprava, poplatky, náklady zhotovitele nutné 

pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, jiné, ostatní a vedlejší náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou  
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze: 
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  
v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen položkový rozpočet), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo 
položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo není-li jich, dle aktuálního 
ceníku ÚRS ve výši těchto sborníkových cen nebo není-li sborníková cena, dle cen v místě a 
čase obvyklých; 



Smlouva o dílo na stavbu „Hamry - rekonstrukce vytápění nízkopodlažního skladu“ 

 

4 

 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH bude 

dodatek ke smlouvě uzavřen pouze na základě výslovného požadavku objednatele. 

4. Rozsah případných víceprací či méněprací, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 

1 tohoto článku bude smluvními stranami sjednáno písemnými dodatky smlouvy na základě 
odsouhlasených a schválených změnových listů (vzor v příloze č.1 této smlouvy). Zhotovitel se 

zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při zpracování změnových listů. 
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu  

s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s 

platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti 

s tím vznikla.  
 

V. 

Platební podmínky 

 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 

dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
faktura). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text „Hamry - rekonstrukce vytápění nízkopodlažního skladu“, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla, 

u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), 
g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XI odst. 2 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami 

(tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury 
také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XI odst. 4 této smlouvy, podepsaný 
osobou vykonávající technický dozor stavebníka.  

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně 
provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu 

skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, 
vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací 
a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický 
dozor objednatele. 

4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla 
dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % 
ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) 
budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. 
Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 30 

kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

6. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho 
písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o 
uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo provedeno (viz čl. VI odst. 4 této smlouvy), budou 

odstraněny všechny vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato.  

7. Povinnost objednatele přijímat elektronické faktury vyhovující evropskému standardu se řídí usn. 
vlády ČR č.347/2017 ze dne 10. 5. 2017 k realizaci úplného elektronického podání a povinnému 
přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy.  Fakturu je možné zaslat na e-mail: 
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fakturace@hzsol.cz. 

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 

objednatele, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je 

povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné 
faktury. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 

nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele. 

11. Objednatel, příjemce plnění, tímto prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije 
pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné 
správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného 
důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona 
a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.    

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu 
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této 
faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že   
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 

DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně 
zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“. 

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem 
daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

 

VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště. Osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace 

k realizaci díla vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. X této smlouvy, kontrole rozpočtů 
a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské 
a investorské činnosti při realizaci díla. 

3. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli písemně sdělit veškeré 
údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací v rozsahu stanoveném nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému 
účelu) a předáno objednateli.  

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem 
uvedeným v čl. XI této smlouvy.  
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6. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na 
zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na 
objednatele dnem převzetí díla objednatelem.  

7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko–investorskou 

činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 
 

VII. 

Jakost díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou 
odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebním 

povolením, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze 
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

VIII. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Práce budou zahájeny bez 

zbytečného odkladu od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně 
jinak. 

2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace  stavby. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel.  
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz čl. VI 

odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 

veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný 

přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně 
prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

 

IX. 

Provádění díla  
 

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a 
zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 
c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a  dodržovat platné technické, 
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bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany 
životního prostředí, 

e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných 
technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před 
jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít 
s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány 
elektronickou poštou (na adresu: ,  ) a následně 
písemně.  

3. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace a nejpozději 30 dnů před zahájením prací na příslušné části díla upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadu do ceny díla 
zhotovitel předá objednateli. Na základě předloženého soupisu se zástupci smluvních stran 
dohodnou na dalším postupu, o němž bude proveden záznam do zápisu z kontrolního dne. 

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele, zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící 
řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup včetně dopadu do 
ceny díla. Na základě předložených informací se zástupci smluvních stran dohodnou na dalším 
postupu, o němž bude proveden záznam do zápisu z kontrolního dne. 

5. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, 
osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně 
organizace dopravy po dobu provádění díla a uvedení do původního stavu včetně předání správci. 

6. Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí staveniště, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních 
nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost 
a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch. Zhotovitel nesmí 
ohrozit nebo omezit akceschopnost jednotky dislokované na stanici objednatele. 

7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, 
bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. II 
odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných 
k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být 
na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 
kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků objednatele a technického dozoru 
stavebníka.  

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí 
před zpětným zásypem.  

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 
zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika 
a náhrady škod z toho plynoucí. 

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem 

a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 
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povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

18. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,  zejména 
povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též BOZP) na staveništi, 
povinnost jeho aktualizace. 

19. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

a) objednatelem a budoucím uživatelem – Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, IČ 70885940, se  sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, 

b) jím pověřenými osobami,   

c) osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

d) osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 

e) orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů. 
20. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby,  
b) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě 

potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,  
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy 
osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

c) kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

d) z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, 

které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.  
21. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 17 tohoto článku provedení kontroly 

realizovaných prací. 
22. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 

pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. 

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí 
prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce 
nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

23. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí  
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím 
zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části 
předá objednateli. 

 

X. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové 
náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy 

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 
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nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí 
být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 
zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí 
s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat 

své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka a autorský dozor. 

5. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je 
stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

6. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 
zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však 
zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele 
k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své 
námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že 
tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
 

XI. 

Předání díla 

 
1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele.  
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících 

jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka 

sepíše protokol, který bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) data vydání a čísla stavebních povolení,  
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky za jakost díla, 

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
i) seznam převzaté dokumentace, 
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
k) datum a místo sepsání protokolu, 
l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, 

že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, 
m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický 

dozor stavebníka. 

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 

4. Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla (převzetí 
s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 14 dnů od převzetí díla objednatelem, 
nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.  

5. Bylo–li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění 
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těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka. 

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou  převzetí díla. 

7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných 
k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel 

objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla 
objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona. 

 

XII. 

Práva z vadného plnění, záruka za jakost 
 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě. 
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada 

projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla 
objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 
6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen záruka) ve smyslu § 
2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců na provedené práce a dodávky 

(dále též záruční doba).  
Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla, popř. dnem odstranění 
vad a nedodělků zjištěných při předání díla, bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími 
užívání. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za 

které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí 
podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. 

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem 
odstraněny bezplatně.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení datovou schránkou / e-mailem obsahujícího 
specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) e-mail: . intop@intop-olomouc.cz , nebo 

b) do datové schránky. 

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením 
smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.  

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud 
se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie (např. prasklé vodovodní nebo 
plynové rozvody, nefunkční kanalizace apod.), započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději 
do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené 
lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. 
Vada bude odstraněna v termínu dohodnutém smluvními stranami. K dohodám dle tohoto odstavce 
je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla dle čl. I odst. 1 této smlouvy, 
příp. jiný oprávněný zástupce objednatele. 

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel záruku za jakost v délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 
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XIII. 

Nebezpečí škody 

 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla 
objednatelem. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na staveništi. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.  
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude na vlastní 

náklady pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných škod způsobených jeho 
pracovníky, resp. pracovníky poddodavatelů do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí.  

 

XIV. 

Sankční ujednání  
 

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ. 

5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a doklady potřebné k provádění díla dle stavebního 
zákona nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.   
7. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

9. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.  

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě 
vystavených faktur se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. 

 

XV. 

Zánik smlouvy 

 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou 

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů. 
b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě (s výjimkou případů, kdy 
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převzetí brání důvody na straně objednatele), 
c) prodlení objednatele s odsouhlasením soupisu provedených prací nebo s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů 

d) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně 
závazných právních předpisů i přes výzvu objednatele k odstranění nedostatků v dodatečné 
přiměřené lhůtě. 

e) rozhodnutí příslušného soudu, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez 
ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na 
doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

4. Zanikne-li smlouva odstoupením, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto :  
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště a práce provedené na 

stavbě, o čemž sepíší zápis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, 
b) objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště k provedení nezbytných úkonů v souvislosti 

s ukončením prací a k vyklizení staveniště, přičemž zhotovitel odveze nezabudovaný materiál 
a zařízení, 

c) zhotovitel bez zbytečného odkladu vyhotoví a předá objednateli soupis všech provedených prací 
a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný způsobem, kterým byla stanovena cena díla, 

d) objednatel se bez zbytečného odkladu k předanému soupisu prací, dodávek a služeb vyjádří, 
e) zhotovitel na základě odsouhlaseného soupisu prací zpracuje konečnou fakturu, ve které budou 

uplatněny zbývající dosud neuplatněné finanční nároky vůči objednateli; pro platební podmínky 
se přiměřeně použijí platební podmínky této smlouvy. 

 

XVI. 

Ostatní ujednání 
 
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů 

v záhlaví smlouvy 

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Strany se dohodly, že dodavatel, jako strana vůči níž se práva objednatele promlčují, tímto 
výslovným prohlášením ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku prodlužuje délku 
promlčecí doby práv objednatele vyplývajících z této smlouvy na dobu deseti (10) let. 

4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat 
nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části 
ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména 
pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů včetně 
ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně 
poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné 
péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

7. Písemnosti vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou zasílány na adresy smluvních stran  
uvedené v záhlaví této smlouvy. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li smluvní strana 
zpřístupněnu svou datovou schránku, doručuje se prostřednictvím datové schránky za podmínek a 
v souladu s ust. zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Vymezení pojmů :  
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
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c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

e) Pojmem „bez zbytečného odkladu“ se rozumí nejpozději do 14-ti dnů. 

 

 

XVII.  
Platnost a účinnost smlouvy 

 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv zákon o registru smluv),   ve znění pozdějších předpisů.  

2. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od uzavření  smlouvy. 
 

 

VIII. 

Závěrečná ujednání 
 
1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy jsou oprávněny k poskytování 

součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo 
rozsahu této smlouvy. 

2. Tato smlouva se řídí přísl. ust. občanského zákoníku. 
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 
4. Smluvní  strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy  budou řešeny 

smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými 
soudy.  

5. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronickém originále.  
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této 

smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 

této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření 
této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1: Vzor změnového listu 

Příloha č.2: Rozpočet  
 

 

Olomouc  Olomouc 

 

Za zhotovitele 

 

 

Za objednatele 

 

Zdeněk Filip 

jednatel  

plk. Ing. Karel Kolářík 

ředitel 
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Příloha č. 1 – vzor změnového listu 

 

 

 

Z m ě n o v ý   l i s t 
pro nezbytné změny 

stavby v průběhu 
realizace 

 

Změnový list číslo    
Identifikace akce 

Název akce:  
Číslo akce SMVS:  

Objednatel: ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Zhotovitel:  
Projektant:  

Předmět změnového listu 

 
Část díla dotčená změnovým listem 

 
Popis změny, popis technického řešení 
Původní řešení dle smluvní dokumentace : 
 

Nové řešení, zdůvodnění změny : 
 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :  
 
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

 
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :  
Vliv na termín:   

 Vliv na kvalitu díla:   
Vliv na cenu: 

Přípočty k ceně díla bez DPH:   

Odpočty z ceny díla bez DPH:   

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:   

DPH:   

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:   

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor: 
   

   

 
Datum: 

 
Datum: 

 
Datum: 

Úplnost změnového listu za účastníka programu 
zkontroloval:   

 
Datum:  

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plumlov (HAMRY) Datum: 22.07.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25875868
DIČ: CZ25875868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 29380995

PVLK PROJECT s.r.o. DIČ: CZ29380995

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

199 418,00 29 912,7015,00%

7210302B

Rekonstrukce vytápění nízkopodlažního skladu

INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.

199 418,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%

CZK 229 330,70
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7210302B

Stavba:

Místo: Plumlov (HAMRY) Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

229 330,70199 418,00MAR Měření a regulace kotelny

199 418,00 229 330,70

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce vytápění nízkopodlažního skladu

22.07.2021

 

PVLK PROJECT s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.07.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25875868

DIČ: CZ25875868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 29380995

PVLK PROJECT s.r.o. DIČ: CZ29380995

Poznámka:

Materiál 118 771,70
Montáž 80 646,30

Cena bez DPH 199 418,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 199 418,00 15,00% 29 912,70

Cena s DPH v CZK 229 330,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce vytápění nízkopodlažního skladu

MAR - Měření a regulace kotelny

INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.

Strana 1 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.07.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. Zpracovatel:
PVLK PROJECT 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 118 771,70 80 6 46 ,30 199 418,00

PSV - Práce a dodávky PSV

    741-PCU-AA05 - Zemnící svorka pro připojení technolog ie (potrubí)

    741-CYK-PA15 - Kabel CYKY-O 3x 1,5 (3A) - pevně

    741-CYK-PB05 - Kabel CYKY-J 3x 1,5 (3C) - pevně

    741-CYK-PB10 - Kabel CYKY-J 3x 2,5 (3C) - pevně

    741-CYK-PE05 - Kabel CYKY-J 5x 1,5 (5C) - pevně

    741-CYK-VE10 - Kabel CYKY-J 5x 2,5 (5C) - volně

    741-CYK-PE20 - Kabel CYKY-J 5x 6 (5C) - pevně

    741-JYT-VA05 - Kabel JYTY-O 2x 1 (2D) - volně

    741-LHD-AA10 - Lišta vkládací bílá, hranatá do šíře 60 mm

    741-PCA-AA06 - CYA 6 zžl - pospojení

    741-ETN-PP25 - Hlavní vypínač na povrch 690V/ 25A, IP65

    741-HOP-RA15 - HOP - Svorkovnice hlavního pospojení nástěnná, s krytem

    741-SIE-KT05 - Ekvitermí reg ulace kotelny

    741-TRE-258A - Zářivkové svítidlo 2x 58W , IP65, AC 1F  EP

    741-TRE-258C - Zářivkové svítidlo 2x 58W , IP65, AC 3F  M1h EP

    741-NBB-CR30 - Svítidlo LED NOUZOVÉ přisazené, 1x 6W , IP65

    741-VAR-AA10 - Spínač domovní, na povrch č.1 nebo 6, IP54

    741-VAR-AB05 - Domovní zásuvka 230V, na povrch IP54

    741-UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2

    741-UKC-A006 - Ukončení vodiče Cu, Al do 6mm2

    749-PSM-X D01 - Montáž a zapojení příslušenství k vytápěcím jednotkám (rozváděče, term

    749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu

    ETN-SKR-BCA - Doplnění výzbroje do hlavního rozváděče

    HZS-SES-RR01 - RK - Sestavení rozváděče, propojení a oživení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

    HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu

    HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize

    HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu

MAR - Měření a regulace kotelny

Rekonstrukce vytápění nízkopodlažního skladu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.07.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. Zpracovatel:
PVLK PROJECT 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 199 418,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741-PCU-AA05 Zemnící svorka pro připojení technolog ie (potrubí)

169 K 741420031
Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm 
se zhotovením

kus 6,000

172 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 10,000

171 M
PVLSUPOORUK
O

Zemnící svorka pro připojení technologie, univerzální, 
pro připojení vodiče do 6mm2

KS 10,000

D 741-CYK-PA15 Kabel CYKY-O 3x 1,5 (3A) - pevně

123 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x 1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (např. CYKY)

m 50,000

124 M ELT10.048.186 Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) M 50,000

D 741-CYK-PB05 Kabel CYKY-J 3x 1,5 (3C) - pevně

125 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x 1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (např. CYKY)

m 125,000

126 M ELT10.051.448 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) M 125,000

D 741-CYK-PB10 Kabel CYKY-J 3x 2,5 (3C) - pevně

127 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x 1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (např. CYKY)

m 15,000

128 M ELT10.048.482 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) M 15,000

D 741-CYK-PE05 Kabel CYKY-J 5x 1,5 (5C) - pevně

179 K 741122641
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x 1,5 až 2,5 mm2 
uložený pevně (např. CYKY)

m 240,000

180 M ELT10.048.243 Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) M 240,000

D 741-CYK-VE10 Kabel CYKY-J 5x 2,5 (5C) - volně

208 K 741122231
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x 1,5 až 2,5 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 230,000

209 M ELT10.048.403 Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) M 230,000

D 741-CYK-PE20 Kabel CYKY-J 5x 6 (5C) - pevně

197 K 741122642
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x 4 až 6 mm2 uložený 
pevně (např. CYKY)

m 36,000

198 M ELT10.049.643 Kabel CYKY-J 5x6 (5C) M 36,000

D 741-JYT-VA05 Kabel JYTY-O 2x 1 (2D) - volně

133 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x 0,8 mm2 
uložený volně (např. JYTY)

m 105,000

134 M ELT10.051.139 Kabel JYTY-O 2x1 (2D) M 105,000

D 741-LHD-AA10 Lišta vkládací bílá, hranatá do šíře 60 mm

158 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 240,000

159 M ELT10.155.667
Lišta vkládací PVC s ochrannou fólií, 20x20 mm (šířka 
x výška), bílá, -5 - +60°C, tř. hořl. hmot A1-F, IP40, 
IK06

M 190,000

206 M ELT10.067.266
Lišta vkládací PVC s ochrannou fólií, 60x40 mm (šířka 
x výška), bílá, -5 - +60°C, tř. hořl. hmot A1-F, IP40, 
IK06

M 50,000

D 741-PCA-AA06 CYA 6 zžl - pospojení

121 K 741120301
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)

m 55,000

122 M ELT10.049.159 Vodič H07V-K 6 Z/ZL (CYA 6 zlž) M 55,000

D 741-ETN-PP25 Hlavní vypínač na povrch 690V/ 25A, IP65

114 K 741310412
Montáž spínač tří/ čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní 
nebo mokré

kus 1,000

115 M ELT10.073.651

Hlavní vypínač v plastové skříni podle IEC/EN 60947-
3, 690V/25A, IP65, rukojeť červená se žlutým 
blokovacím věncem, uzamykatelný v nulové poloze na 
visací zámky

KS 1,000

D 741-HOP-RA15 HOP - Svorkovnice hlavního pospojení nástěnná, s krytem

166 K 741112023
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 
250x 250 mm

kus 2,000

167 K 741112352
Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 
šrouby

kus 4,000

168 M ELT10.342.116

Ekvipotenciální přípojnice s krytem, 155x65x35mm 
(délka x šířka x výška), pro 13 vodičů 2,5 - 25 mm2 
(jedno/vícežilový), 1 vodič 16 - 95 mm2 
(jedno/vícežilový) nebo dráty Ø 8 - 10 mm

KS 2,000

D 741-SIE-KT05 Ekvitermí reg ulace kotelny

185 K HZS3232
Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení 
odborný

hod 25,000

Rekonstrukce vytápění nízkopodlažního skladu

MAR - Měření a regulace kotelny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

186 M BOL3001.4

Ekvitermní regulátor - Řízení kotle (1stupňový, 
2stupňový, modulovaný), kaskáda kotlů, směšovaný 
topný okruh, předregulace, příprava TV, solární 
systém, ohřev bazénu, FVE, 1x multifunkční výstup, 
komunikace LPB

KS 1,000

187 M BOL31050102 Sada svorek k ekvitermnímu regulátoru KS 1,000

188 M BOL155.5 Plastová krytka k ekvitermnímu regulátoru KS 1,000

189 M BOL15506
Rozšiřující modul pro 2. směšovaný nebo čerpadlový 
topný okruh / doplňkové funkce

KS 1,000

190 M BOL31013A9 Sada svorek k rozšiřujícímu modulu KS 1,000

191 M BOL1550.1
Propojovací plochý kabel k rozšiřujícímu modulu, délka 
0,4 m

KS 1,000

192 M BOL155.2
Ovládací panel (do dveří rozvaděče nebo panelu 
kotle), korekce teploty prostoru, volba druhu provozu 
ÚT a TV, úsporné tlačítko, parametrování regulace

KS 1,000

193 M BOL155.3
Propojovací plochý kabel k ovládacímu panelu, délka 
1,0 m

KS 1,000

194 M BOL165.1
Čidlo venkovní teploty, NTC 1000 Ω při 25 °C, 
přesnost ± 1 °C, časová konstanta = 12 min, nástěnná 
montáž, IP54

KS 1,000

195 M BOL167.1
Čidlo teploty vody, NTC se základním odporem10 kΩ 
při 25 °C, přesnost ± 0,5 °K, časová konstanta = 6 sec, 
příložné, IP42

KS 3,000

196 M PVLEKVIT2
Servopohon směšovače 230V, 3 Nm, doba běhu 90°: 
15s

KS 2,000

D 741-TRE-258A Zářivkové svítidlo 2x 58W , IP65, AC 1F  EP

173 K 741371104
Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 
2 zdroje s krytem

kus 1,000

174 M TRE90166

Zářivkové svítidlo 2x58W, IP66, s akrylátovým 
difuzorem, základna polykarbonát, tř. ochr. I, 
třívodičová svorkovnice, elektronický předřadník, 
jednofázová průběžná montáž, 145x111x1572 mm 
(ŠxVxH)

KS 1,000

175 M ELT10.024.118
Zářivková trubice T8, 58W/840, patice G13, 5200 lm, 
4000 K, l= 1500 mm, životnost 20.000 hod

KS 2,000

D 741-TRE-258C Zářivkové svítidlo 2x 58W , IP65, AC 3F  M1h EP

176 K 741371104
Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 
2 zdroje s krytem

kus 1,000

177 M TRE90194

Zářivkové svítidlo 2x58W, IP66, s akryl. difuz., 
polykarbonát, tř. ochr. I, třívodičová svork., elektronický 
předřadník, třífázová průb. montáž, nouz. modul SA 1 
hod (145x111x1572 mm (ŠxVxH)

KS 1,000

178 M ELT10.024.118
Zářivková trubice T8, 58W/840, patice G13, 5200 lm, 
4000 K, l= 1500 mm, životnost 20.000 hod

KS 2,000

D 741-NBB-CR30 Svítidlo LED NOUZOVÉ přisazené, 1x 6W , IP65

148 K 741372021
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
panelové do 0,09 m2

kus 1,000

149 M
KMTE231000002
87A

Svítidlo nouzové LED, pro dočasný provoz, doba 
provozu v nouzovém režimu 1 hodina, nástěnné, IP65, 
5,51W/65 lumen, rozměry 350x117x76mm + 
PIKTOGRAM

KS 1,000

D 741-VAR-AA10 Spínač domovní, na povrch č.1 nebo 6, IP54

110 K 741310042
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 
venkovní/ mokré

kus 1,000

111 M ELT10.074.021

Domovní spínač nástěnný - přepínač střídavý, 
10A/250V, bezšroubové připojení, řazení č.1 nebo 6, 
IP54, šedý, pro průběžnou montáž, montáž na 
podklady třídy reakce na oheň E,F

KS 1,000

D 741-VAR-AB05 Domovní zásuvka 230V, na povrch IP54

112 K 741313083
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
2P+ PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré

kus 3,000

113 M ELT10.041.431
Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným 
kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, IP54, šedá, pro průběžnou 
montáž, montáž na podklady třídy reakce na oheň E,F

KS 3,000

D 741-UKC-A002 Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2

18 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 61,000

D 741-UKC-A006 Ukončení vodiče Cu, Al do 6mm2

145 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 10,000

D 749-PSM-X D01 Montáž a zapojení příslušenství k vytápěcím jednotkám (rozváděče, termost

212 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 90,000

213 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 20 kg

kus 6,000

214 K 741310043
Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí 
venkovní/ mokré

kus 6,000

D 749-PSM-AA01 Montážní práce podružného a spojovacího materiálu

13 K HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 15,000

14 M
PSM7180602-01-
NNV

Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního 
příslušenství

SET 1,000

D ETN-SKR-BCA Doplnění výzbroje do hlavního rozváděče

199 K HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 6,000

200 M ELT10.060.906
Jistič modulový 20A/3/B, 3-pólový, In=20A, 
charakteristika B, Ik=10kA

KS 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D HZS-SES-RR01 RK - Sestavení rozváděče, propojení a oživení

46 K HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 16,000

48 K 741210102
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 100 kg

kus 1,000

50 M
PVL7210302-
SB1-RKV

Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, 
výstražné tabulky a ostatní příslušenství

KS 1,000

53 M
PVL7210302-
KSZ-RKV

Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace KS 1,000

210 M ELT11.088.267

Rozváděč pro nástěnnou montáž - na povrch, 6 řad 
přístrojů, max. 144 TE, IP30/20, tř. ochr. I, 
oceloplechový, pozinkované lišty, zákryty, sběrnice 
PE+N, 542x1055x156mm (ŠxVxH)

KS 1,000

62 M ELT10.317.530
Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, Ith=25A, 
20A/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek

KS 1,000

181 M ELT10.847.665

L1-L2-L3-N - Modulový kombinovaný svodič přepětí 
třídy T1+T2 (I+II, B+C) pro sítě TN-C-S 
400V/230V/50Hz, Iimp=12,5kA (10/350 µs), 
Up(5kA)=920V (8/20 µs), Imax=50kA

KS 1,000

77 M ELT10.060.761
Jistič modulový 10A/1/B, 1-pólový, In=10A, 
charakteristika B, Ik=10kA

KS 7,000

182 M ELT10.060.829
Jistič modulový 10A/1/C, 1-pólový, In=10A, 
charakteristika C, Ik=10kA

KS 2,000

211 M ELT10.060.896
Jistič modulový 16A/3/B, 3-pólový, In=16A, 
charakteristika B, Ik=10kA

KS 1,000

56 M ELT10.060.031

Proudový chránič s nadproudovou ochranou 
modulový, 1+N/10A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=10A, 
IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 
µs, Ik=10kA

KS 1,000

57 M ELT10.059.994

Proudový chránič s nadproudovou ochranou 
modulový, 1+N/16A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=16A, 
IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 
µs, Ik=10kA

KS 2,000

183 M ELT10.027.004
Relé - vazební člen, 1P/6A, 240V AC/DC, LED+EMC 
modul

KS 2,000

64 M ELT10.078.962
Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 
2,5mm2, šířka 5mm, In=24A [ELEKTRO BEČOV: 
A121111, RSA 2,5 A BÍLÁ, EAN 8595155003133]

KS 36,000

65 M ELT10.075.145
Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 
6mm2, šířka 6,6mm, In=32A

KS 4,000

75 M ELT10.076.721
Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 
10mm2, šířka 8mm, In=42A

KS 35,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

D HZS-ITP-AA01 Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu

15 K HZS3232
Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení 
odborný

hod 6,000

D HZS-REV-AA01 Vyhotovení výchozí revize

16 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 14,000

D HZS-SKU-AA01 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu

17 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 10,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hamry Datum: 22.07.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25875868
DIČ: CZ25875868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65126386

Ing. Kateřina Juránková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

06-2021

Hamry- upr1

INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.

1 147 5 5 8,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 147 5 5 8,00 240 987,1821,00%

CZK 1 388 5 45 ,18
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06-2021

Stavba:

Místo: Hamry Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

D. 1. 4. 3 Sklad -  UT 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

D. 1. 4. 1 Venkovní vedení plynu

1 147 5 5 8,00 1 388 5 45 ,18

D. 1. 4. 2 Sklad Plyn

Hamry- upr1

22.07.2021

 

Ing. Kateřina Juránková
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hamry Datum: 22.07.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25875868

DIČ: CZ25875868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65126386

Ing. Kateřina Juránková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 979,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 133 979,00 21,00% 28 135,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 2 114,5 9

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hamry-upr1

D. 1. 4. 1 -  Venkovní vedení plynu

INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hamry Datum: 22.07.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Kateřina 
Juránková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 133 979,00

D1 - URS.800.0003 - Plynová přípojka

HSV - Práce a dodávky HSV

    8 - Trubní vedení

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

D. 1. 4. 1 -  Venkovní vedení plynu

Hamry-upr1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hamry Datum: 22.07.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Kateřina 
Juránková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 133 979,00

D D1 URS.800.0003 - Plynová přípojka

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 28,000

2 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 2,800

3 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/ sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 28,000

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 19,000

5 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 9,000

7 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,000

6 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 12,150

22 M 28613968 trubka ochranná pro plyn PEHD 125x4,8mm m 14,500

19 K 460671112 Výstražná f ólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 29,000

D HSV Práce a dodávky HSV

D 8 Trubní vedení

21 K 871241151
Montáž potrubí z PE 100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 90 x  5,4 mm

m 31,000

20 M 28613900
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa 
tyče 12m 90x5,1mm

m 31,000

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

30 K 723190257 Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 100 kus 1,000

28 K 723239108
Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3" 
ostatní typ

kus 1,000

29 M K80 kulový uzávěr plyn G 3" kus 1,000

23 M s1
ochranná skřín HUP a plynoměru 750x750x300 mm 

vč. montáže
kus 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

24 K HZS4212-2

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista-
revize plynových zařízení, zkoušky, předávací 
dokumentace

hod 30,000

Hamry-upr1

D. 1. 4. 1 -  Venkovní vedení plynu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hamry Datum: 22.07.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25875868

DIČ: CZ25875868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65126386

Ing. Kateřina Juránková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 6  780,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 56 780,00 21,00% 11 923,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 8 703,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hamry-upr1

D. 1. 4. 2 -  Sklad Plyn

INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hamry Datum: 22.07.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Kateřina 
Juránková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 6  780,00

HSV - Práce a dodávky HSV

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

    783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

D. 1. 4. 2 -  Sklad Plyn

Hamry-upr1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hamry Datum: 22.07.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Kateřina 
Juránková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 6  780,00

D HSV Práce a dodávky HSV 50 460,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

16 K 723111204
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 25

m 1,000

17 K 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 57x 3,2 mm

m 45,000

18 K 723150368 Chránička D 76x 3,2 mm m 1,200

19 K 723160206
Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 
6/ 4"

soubor 1,000

4 K 723190253 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25 kus 2,000

25 K 723221304 Ventil vzorkovací G 1/ 2 PN 5 s vnitřním závitem kus 1,000

6 K 723231162
Kohout kulový přímý G 1/ 2 PN 42 do 185° C 
plnoprůtokový s koulí DA DO vnitřní závit těžká řada

kus 1,000

7 K 723231164
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185° C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 2,000

24 K 723231167
Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185° C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 1,000

27 M PLTLM
tlakoměr deformační d= 160 mm 0- 6 kPa s kul 

kohoutem G 1/2" a kul. kohoutem G 1/2" a plyn. zátkou 
vč montáže

soub 1,000

15 M 38822276
plynoměr membránový Q max 40m3/h, PN 0,05MPa, 

DN 50
kus 1,000

23 K 998723101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 
do 6 m

t 0,246

D 783 Dokončovací práce - nátěry

8 K 783601713
Odmaštění vodou ředitelným odmašť ovačem potrubí 
DN do 50 mm

m 46,000

9 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 50 mm
m 46,000

10 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 46,000

11 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 46,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
12 K HZS2491-3

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí 
-sekání drážek, prostupy atp.

hod 4,000

13 K HZS4212-2

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista-
revize plynových zařízení, zkoušky, předávací 
dokumentace

hod 24,000

Hamry-upr1

D. 1. 4. 2 -  Sklad Plyn
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hamry Datum: 22.07.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25875868

DIČ: CZ25875868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 65126386

Ing. Kateřina Juránková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 95 6  799,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 956 799,00 21,00% 200 927,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 15 7 726 ,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hamry-upr1

D. 1. 4. 3 -  Sklad -  UT 

INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hamry Datum: 22.07.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Kateřina 
Juránková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 95 6  799,00

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

D. 1. 4. 3 -  Sklad -  UT 

Hamry-upr1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hamry Datum: 22.07.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Kateřina 
Juránková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 95 6  799,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713463111
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm

m 348,000

2 M 28377096
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 
mm

m 20,000

5 M 28377049
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 
mm

m 45,000

6 M 28377054
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 25 
mm

m 65,000

89 M IZ 42x40 tepelná izolace na potrubí 42x40 mm m 8,000

90 M IZ 54x50 tepelná izolace na potrubí 54x50 mm m 210,000

7 M 283771350 páska samolepící na izolaci po 20 m kus 18,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
53 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 1,000

54 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 8,000

55 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 3,000

57 K 721226511-1
Zápachová uzávěrka nástěnná kontrolovatelná pro OV, 
PK

kus 3,000

58 K 721274121
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 
50

kus 1,000

59 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 9,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

60 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyf uze PN 16 

D 25 x  3,5 mm
m 2,000

62 K 722181232

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 
mm

m 2,000

63 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 2,000

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

24 M PLK
sestava dvou závěsných plynových kondenzačních 
kotlů s nerezovým výměníkem Q max=49 kW vč, nosné 
konstrukce - bez Ma R (dodávka MaR viz. PD elektro)

soub 1,000

25 K 731244494-upr
Montáž kotle ocelového závěsného na plyn 
kondenzačního o výkonu do 45 kW

soubor 2,000

64 K 731810312

Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro 
kondenzační kotel vodorovný 80/125 mm přes vnější 
stěnu

soubor 2,000

65 K 731810342
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 80/125 mm

m 6,500

66 K 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,007

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

27 M HVDT - DN 50 hydraulická výhybka/HVDT/s izolací, G 2", 8 m3/hod soub 1,000

28 K 732111314
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
25

kus 4,000

29 K 732111318
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
50

kus 2,000

30 K 732112228 Rozdělovač sdružený hydraulický DN 65 závitový kus 0,800

31 M RSI
izolace PUR 35 mm, kašírovaná, Alu plech. folie pro 
R+S

soub 1,000

32 K 732331617
Nádoba tlaková ex panzní s membránou závitové 

připojení PN 0,6 o objemu 80 litrů
soubor 1,000

Hamry-upr1

D. 1. 4. 3 -  Sklad -  UT 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 732331778
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr G 1 k měření tlaku

kus 1,000

67 K 732421406
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 
25 výtlak do 4,0 m průtok 5,7 m3/h pro vytápění

soubor 1,000

68 K 732421453
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 
32 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění

soubor 1,000

37 M DOPLN
doplňováni vody automatické bez čerpadla vč. 
oddělovaciho členu dle EN 1717, výstupu pro MaR, vč. 
montáže

soub 1,000

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

8 K 733223202
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
15x 1

m 20,000

11 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
28x 1,5

m 45,000

12 K 733223206
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
35x 1,5

m 65,000

69 K 733223207
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
42x 1,5 mm

m 8,000

70 K 733223208
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
54x 2 mm

m 210,000

14 K 733224205
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 28x 1,5

m 10,000

72 K 733224207
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 42x 1,5 mm

m 8,000

71 K 733224208
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 54x 2 mm

m 6,000

16 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 8,000

18 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 130,000

73 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 218,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury

38 K
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 16,000

74 K 734222812
Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 
110°C s ruční hlavou chromovaný

kus 4,000

39 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,000

40 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 2,000

76 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 1,000

75 K 734261717
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s 
vypouštěním

kus 4,000

42 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C 
závitový

kus 12,000

43 K 734291244
Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 1,000

44 K 734291246
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 2,000

77 K 734291247
Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 1,000

45 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 16,000

46 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 8,000

78 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000

48 K 734295021-11
Směšovací armatura závitová trojcestná DN 15 se 
servomotorem kvs= 1,63 m3/ hod

kus 1,000

80 K 734295023-1

Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 
závitový třícestný G 5/4" se servomotorem kv=16,0 
m3/ hod

kus 1,000

50 K 734411101
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 50 mm

kus 8,000

51 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 63 mm spodní připojení

kus 1,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

81 K 735151377

Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 
W

kus 1,000

83 K 735151579

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 
W

kus 1,000

82 K 735151580

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 
W

kus 2,000

84 M TPJ1
teplovzdušná vytápěcí jednotka s teplovod. vym. , 3-ot 
ventilátor 3x400 V, žaluzie, konzola Q jm=10,6 kW 
(70/50°C)

soub 1,000
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85 M TPJ2
teplovzdušná vytápěcí jednotka s teplovod. vym. , 3-ot 
ventilátor 3x400 V, žaluzie, konzola Q jm=13,8 kW 
(70/50°C)

soub 4,000

86 M TPJ3
teplovzdušná vytápěcí jednotka s teplovod. vym. , 3-ot 
ventilátor 3x400 V, žaluzie, konzola Q jm=16,0 kW 
(70/50°C)

soub 1,000

87 M TPJ-R1 ovládací skříka (max 2  jednotky) kus 4,000

88 M TPJ-R2 termostat kus 4,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
22 K HZS1301-1

Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební přípomoc - 
sekání drážek, prostupů atp.

hod 36,000

91 K HZS3111-1
Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí - demontáž 
stávajících plynových kotlů

hod 48,000

92 K HZS3111-2

Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí - demontáž 
stávajícího zařízení UT ve skladu - zařízení, potrubí, 
armatur atp. vč. likvidace dmt zařízení

hod 84,000

23 K HZS3112-1
Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - 
TOPNÁ ZKOUŠKA vč. revizí, předávací dokumentace

hod 12,000

52 K HZS4212-1

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista-
revize tlakových zařízení, zkoušky, předávací 
dokumentace

hod 12,000
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