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Závazný návrh smlouvy o dílo 

(dále také „smlouva“) 

Níže uvedené smluvní strany 

název:  Obec Vejvanov 

se sídlem:  Vejvanov 47, 338 28 Radnice u Rokycan 

IČO:     00573876 

DIČ:     CZ00573876 

bankovní spojení:   94-3514381/0710 

zastoupená:   Luboš Špilar, starosta obce 

 (dále také „objednatel“) 

 

a  

 

název:     S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o. 

se sídlem:     K Vejvoďáku 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 6 

IČO:     46883037 

DIČ:     CZ46883037 

bankovní spojení:    2800137944/2010 (FIO Banka)  

jednající ve věcech smluvních:  Zdeněk Horejš 

zastoupený ve věcech technických: Ing. Václav Kališ 

(dále také „zhotovitel“) 

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších přepisů (dále také „občanský zákoník“) tuto 

 

Smlouvu o dílo 
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Čl. I. 

Preambule 

 

1.1 Účelem smlouvy je podnikatelskou činností zhotovitele realizovat pro objednatele stavební 
činnost v souladu se smluvními podmínkami a v souladu s platnými právními předpisy 
vztahujícími se k povinnostem zhotovitele. 

1.2 Zhotovitel je vítězným uchazečem výběrového řízení na stavební práce – zjednodušené 
podlimitní výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „Obec Vejvanov - Rekonstrukce 
bytového domu čp. 1“. 

 

Čl. II. 

Předmět smlouvy 

 

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo „Sociální byty Vejvanov-Pajzov 2“ v souladu projektovou dokumentací 
v rozsahu dokumentace pro provedení stavby zpracované projektovou kanceláří 
TRIGNIS, spol. s r.o., se sídlem Kamenná 45, 639 00 Brno IČO 469 60 961 (dále také „dílo“) 
a podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl zhotovitelem 
oceněn a předložen v nabídce na tuto zakázku (dále také „soupis prací“) a závazek 
objednatele řádně zhotovené dílo převzít a uhradit dohodnutou cenu díla v souladu s dále 
uvedeným. 

2.2 Objednatele je povinen předat zhotoviteli dokumentaci nezbytnou pro zhotovení díla 
nejpozději v den předání staveniště. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané 
dokumentace. 

2.3 Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a 
nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla je zhotovitel povinen 
předat objednateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  

2.4 Veškeré zhotovitelem použité materiály a postupy při realizaci díla musí splňovat požadavky 
obecně závazných právních předpisů a českých technických norem. 

2.5 Zhotovitel je povinen v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými 
normami provést na svůj náklad atesty a zkoušky nezbytné k prokázání řádně provedeného 
díla a předat objednateli nezbytnou dokumentaci. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje s takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 
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Čl. III. 

Cena díla a způsob jejího placení, zajištění závazku 

3.1 Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou v souladu se soupisem prací s tím, že cena díla 
bude uhrazena dle skutečně realizovaných stavebních prací ve výši: 10.299.857,57 Kč (slovy: 
deset milionů dvě stě devadesát devět tisíc osm set padesát sedm korun padesát sedm haléřů) 
bez DPH. Cena s DPH činí částku ve výši 12.462.827,66 Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta 
šedesát dva tisíc osm set dvacet sedm korun šedesát šest haléřů), s tím, že výše DPH je ve 
výši 2.162.970,09 Kč (slovy: dva miliony sto šedesát dva tisíc devět set sedmdesát korun 
devět haléřů). 

3.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a její součástí jsou veškeré práce, 
dodávky, poplatky, které jsou vyžadovány platnými právními předpisy a dále všechny 
náklady souvisejícím se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 
zařízením staveniště, ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, a dále 
náklady, které nejsou výslovně uvedeny v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale 
o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné 
péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, 
přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. 

3.3 Daň z přidané hodnoty je účtována v souladu s platnými právními předpisy České republiky. 

3.4 Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla. 

3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dílčí plnění díla ve výši skutečně provedených 
prací a dodávek odsouhlasených objednatelem ve stavebním deníku na základě dílčích 
měsíčních faktur (účetních dokladů) zhotovitele, přičemž takto fakturované částky nesmí 
přesáhnout 90 % ceny díla bez DPH. Za den zdanitelného plnění se považuje poslední den 
příslušného měsíce. 

3.6 Zbytek ceny díla včetně zádržného zaplatí objednatel na základě konečné faktury vystavené 
zhotovitele do tří (3) pracovních dnů ode dne předání řádně dokončeného díla objednateli 
bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a 
zádržného a soupis předchozích faktur. 

3.7 Faktury jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, 
přičemž se faktury považují za uhrazené dnem odeslání finančních prostředků objednatelem 
ve prospěch účtu zhotovitele. 

3.8 Faktura musí obsahovat: 

a) obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele; 

b) v případě, kdy je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku také údaj o tomto zápisu 
včetně spisové značky; 

c) obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ objednatele; 

d) pořadové číslo faktury a den jejího vystavení; 

e) registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009517 

f) rozsah fakturovaného plnění a datum jeho odsouhlasení objednatelem; 

g) výši fakturované ceny bez DPH a cenu včetně DPH; 

h) sazbu DPH a výši fakturovaného DPH; 

i) označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele; 
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j) podpis oprávněné osoby zhotovitele. 

3.9 Je-li DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, bude daňový doklad vystaven v souladu s § 
92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3.10 Součástí faktury je soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem a technickým 
dozorem stavby. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

3.11 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do pátého 
(5) kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v předcházejícím měsíci. 
Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti (5) pracovních dnů po 
jejich předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy 
a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, 
nemůžou být fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet 
nabídky zhotovitele. Právo na fakturaci vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního 
soupisu provedených prací a dodávek objednatelem a technickým dozorem stavby. 

3.12 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejího doručení, jestliže neobsahuje smlouvou nebo právními předpisy požadované náležitosti 
pro daňový doklad, pro zjevné chyby nebo nesprávnosti. Objednatel současně s vrácení 
faktury sdělí zhotoviteli důvody jejího vrácení. Vrácením faktury se rozumí její předání 
zhotoviteli nebo její předání doporučeně k poštovní přepravě. Opravená faktura je splatná do 
třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

3.13 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vzniklé na základě této smlouvy není zhotovitel 
oprávněn postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 

 

Čl. IV. 

Změna ceny díla 

 

4.1 Změna ceny díla je možná pouze v případě, že: 

a) dojde ke změně právních předpisů vztahujících se k sazbě DPH; 

b) se v průběhu provádění díla ukáže potřeba nutných nebo nezbytných prací a dodávek 
nezahrnutých do celkového rozsahu a ceny díla, o kterých zhotovitel při podpisu této 
smlouvy nevěděl ani vědět nemohl a mají vliv na cenu díla;  

c) objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla; 

d) objednatel bude požadovat vypustit práce, které jsou předmětem díla; 

e) objednatelem předaná projektová dokumentace neodpovídá skutečnostem zjištěným při 
realizaci díla. 

4.2 Zjistí-li některá ze smluvních stran skutečnost způsobující změnu cenu díla, upozorní druhou 
smluvní stranu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a provede o tom zápis ve stavebním 
deníku.  

4.3 Nutné nebo nezbytné práce a práce nad rámec rozsahu díla je zhotovitel oprávněn provádět 
pouze v případě, že budou tyto práce včetně jejich ceny písemně odsouhlaseny. 

4.4 Cena díla bude snížena nebo navýšena v souladu jednotkovými cenami, které jsou obsaženy v 
soupisu prací. Není-li jednotková cena v soupisu prací obsažena, bude cena určena ve výši 
80% ceny určené za použití jednotkových cen dle platného ceníku vydaného Ústavem pro 
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racionalizaci stavebnictví (dále také „ÚRS“). Není-li jednotková cena obsažena ani v ceníku 
vydaného ÚRS, předloží zhotovitel vlastní ocenění prací do pěti (5) pracovních dnů od 
zjištění nutnosti provedení nutných nebo nezbytných prací, případně od sdělení požadavku 
objednatele na provedení prací nad rámec rozsahu díla. 

4.5 Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla z důvodu, že si zhotovení díla vyžádalo 
jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

 

Čl. V. 

Zajištění závazků za řádné dokončení díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly na zajištění závazku za řádné dokončení díla ve formě zádržného 
ve výši 10 % ze sjednané ceny díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní 
zárukou.  

5.2 Zádržné jako zajištění za řádné dokončení díla ve výši 10 % se vypočítává z každé vydané 
fakturace s tím, že celková výše fakturovaných prací dle smlouvy nesmí před vlastním 
předáním a převzetím díla přesáhnout výši 90 % celkové ceny díla. Zádržné za řádné 
dokončení díla je splatné do patnácti (15) kalendářních dnů od řádného předání a převzetí 
díla zhotovitelem bez vad a nedodělků a po předložení bankovní záruky jako zajištění 
závazků za řádné plnění záručních podmínek dle této smlouvy. V případě, že dílo obsahuje 
vady nebo nedodělky, které je zhotovitel povinen odstranit, dílo se považuje pro účely výplaty 
zádržného za předané a převzaté dnem odstranění vytknutých vad a nedodělků.  

5.3 Objednatel je oprávněn započíst oproti zádržnému v průběhu plnění ze smlouvy nebo před 
jeho vyplacením jeho nárok na náhradu škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý 
nárok v důsledku porušení kterékoli povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy. Dojde-
li k oprávněnému ponížení zádržného, je zhotovitel povinen doplit zádržné do příslušné výše, 
a to nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele. 

5.4 Zhotovitel je oprávněn nahradit zajištění závazku za řádné dokončení díla bankovní zárukou 
ve výši 5 % celkové ceny díla. Předá-li zhotovitel objednateli bankovní záruku v požadované 
výši, je objednatel povinen vyplatit příslušné zádržné do patnácti (15) kalendářních dnů od 
předání bankovní záruky. V případě, že bude bankovní záruka předložena zhotovitelem 
v průběhu plnění dle smlouvy, vrátí objednatel pouze příslušnou zadrženou část a nadále 
nebude požadovat zádržné při jednotlivé fakturaci. Má-li být zádržné vraceno dříve než 
v případě řádného dokončení díla, je zhotovitel povinen, současně s předložením bankovní 
záruky, písemně požádat o vyplacení zádržného a jeho výši sám vypočítat. 

5.5 Bankovní záruku, kterou zhotovitel nahrazuje zádržné jako zajištění za řádné dokončení díla, 
je zhotovitel povinen předat objednateli při podpisu smlouvy, případně v průběhu plnění dle 
smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, bez námitek, s plněním na 
základě první písemné výzvy objednatele. Na jejím základě se banka zaváže uspokojit 
objednatele až do částky 5 % ceny díla v případě, že objednateli vznikne nárok na náhradu 
škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok v důsledku porušení kterékoli 
povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

5.6 Jestliže objednatel uplatní právo z bankovní záruky, je zhotovitel povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a s původní výší záruky 
vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky 
objednatelem.  
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5.7 Platnost bankovní záruky musí být stanovena tak, aby neuplynula dříve než jeden (1) měsíc 
ode dne dokončení díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy prodloužit platnost 
bankovní záruky za řádné plnění smlouvy tak, aby neuplynula dříve než jeden (1) měsíc ode 
dne dokončení díla dle této smlouvy, a předá Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení 
původní záruční listiny minimálně jeden (1) měsíc přede dnem, kdy má uplynout její platnost 
dle předchozí záruční listiny. V žádném okamžiku plnění této smlouvy až do okamžiku 
dokončení díla nesmí být doba platnosti bankovní záruky předané objednateli stanovena tak, 
aby uplynula dříve než jeden (1) měsíc od jakéhokoliv dne plnění této smlouvy (až do dne 
dokončení díla). Zhotovitel zajistí splnění tohoto pravidla i bez vyzvání s tím, že vždy včas a 
přiměřeně prodlouží platnost záruky a předá Objednateli včas novou záruční listinu oproti 
předání záruční listiny starší. 

5.8 Jestliže: 

a) dojde ke změně termínu (a to i opakovaně) pro dokončení díla, prodlouží zhotovitel 
platnost bankovní záruky za řádné plnění smlouvy tak, aby neuplynula dříve než jeden 
(1) měsíc ode dne dokončení díla dle této smlouvy, a předá objednateli novou záruční 
listinu oproti vrácení původní záruční listiny ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne 
změny termínu pro dokončení díla, a to i bez vyzvání objednatelem. 

b) dojde k odmítnutí převzetí díla objednatelem dle této smlouvy prodlouží zhotovitel 
neprodleně platnost bankovní záruky za řádné plnění smlouvy tak, aby neuplynula dříve 
než jeden (1) měsíc ode dne nového objednatelem určeného či stranami dohodnutého 
nového termínu předání díla, a neprodleně předá Objednateli novou záruční listinu, a to 
i bez vyzvání Objednatelem. 

5.9 Nedohodnou-li se strany při odmítnutí převzetí díla na novém termínu předání, prodlouží 
zhotovitel platnost záruky o šest (6) měsíců, nestanoví-li objednatel lhůtu kratší. 

5.10 Objednatel není povinen proplatit splatné faktury zhotovitele ani jinou platbu ve prospěch 
zhotovitele, dokud bude zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti vydat či prodloužit 
bankovní záruku za řádné plnění smlouvy a předat ji Objednateli. Objednatel není v takovém 
případě v prodlení s plněním jeho povinností. 

 

Čl. VI. 

Doba a místo plnění 

 

6.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit práce a dílo předat objednateli nejpozději do čtyřiceti týdnů 
od podpisu smlouvy o dílo, tj. nejpozději do 9. 5. 2022. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů 
od předání staveniště a stavební práce dokončit nejpozději jeden den před termínem předáním 
díla objednateli. 

6.3 Termín předání díla se prodlouží o dobu, po kterou zhotovitel prováděl nutné či nezbytné 
práce nebo vícepráce požadované dodatečně objednatele, případně o dobu neoprávněného 
zastavení stavebních prací objednatelem. 

6.4 Dokončení prací a předání díla v dohodnutém termínu zhotovitel garantuje, nedojde-li 
k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci.  

6.5 Zhotovitel není v prodlení s dokončením prací a předáním díla, jestliže je prodlení způsobeno 
klimatickými podmínkami, které způsobí nemožnost provedení prací zhotovitele z důvodu, že 
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by došlo k porušení technologických postupů. O nemožnosti provádění prací musí zhotovitel 
na začátku každého předmětného dne provést zápis do stavebního deníku, který musí 
podepsat i oprávněný zástupce objednatele. 

6.6 Místem plnění je: parcela p.č. st. 130, jejíž součástí je budova s číslem popisným 1 - 
Vejvanov, parcela p.č. st. 129, parcela p.č. 709/8 a parcela p.č. 703/16, vše v k. ú. 
Vejvanov zapsané na LV 10001 v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřadem pro 
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany. 

 

Čl. VII. 

Předání a převzetí staveniště 

 

7.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do deseti (10) pracovních dnů od podpisu 
smlouvy, o čemž bude smluvními stranami pořízen zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je 
povinen k součinnosti při převzetí staveniště. 

7.2 Nepřevezme-li zhotovitel staveniště do deseti (10) pracovních dnů od uzavření smlouvy, má 
objednatel právo na smluvní pokutu dle čl. XV. této smlouvy. 

7.3 Po dokončení prací se hotovitel zavazuje vyklidit a předat staveniště do tří (3) pracovních 
dnů od převzetí díla objednatelem. O převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný 
zápis.  

7.4 Po uplynutí lhůty pro dokončení díla může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, 
zařízení a materiály nezbytné k dokončení díla, případně k odstranění vad a nedodělků 
zjištěných objednatelem při přejímce díla. Na vyklizení stanoviště platí odst. 7.3 obdobně. 

 

Čl. VIII. 

Dozor objednatele nad realizací díla a plněním smlouvy 

 

8.1 Objednatelem a jím pověřené osoby jsou oprávněny provádět kontrolu realizace díla, zejména 
požadovat vysvětlení od jednotlivých pracovníků ohledně pracovního postupu, požadovat 
předložení stavebního deníku a činit do něj zápisy.  

8.2 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a autorský dozor, a to 
prostřednictvím svých pověřených osob nebo prostřednictvím třetí osoby. 

8.3 Pověřená osoba objednatele nebo osoba provádějící technický dozor je oprávněna přikázat 
přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, hrozí-li újma na zdraví nebo 
hrozí-li vznik značné škody, či výrazného zhoršení kvality díla. O přerušení prací se zapíše 
záznam ve stavebním deníku. Přerušil-li objednatel práce bez vážného důvodu, bude o dobu 
neoprávněného zastavení stavebních prací přiměřeně prodloužen termín předání díla.  
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Čl. IX. 

Předání a převzetí předmětu díla 

 

9.1 Zhotovitel je povinen o termínu předání díla vyrozumět objednatele a provést o tom zápis ve 
stavebním deníku nejméně pět (5) pracovních dnů přede dnem předání.  

9.2 Na základě vyrozumění zhotovitele o předání díla zajistí objednatel organizaci předání a 
převzetí díla a přizve osoby oprávněné jednat za objednatele a zhotovitele, osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavby, případně také osobu autorského dozoru.  

9.3 K předání díla je zhotovitel povinen připravit nezbytné atesty, doklady o provedených 
zkouškách, dokumentaci skutečného provedení stavby (v tištěné i digitální podobě), doklady 
o likvidaci odpadů, revizní zprávy, provozně související dokumentaci apod. Veškerá 
dokumentace bude předána ve třech (3) vyhotoveních.  

9.4 Předmět díla bude předán a převzat v místě, v němž bylo dílo podle této smlouvy prováděno. 

9.5 O předání a převzetí předmětu díla vyhotoví smluvní strany písemný zápis (dále také 
„předávací protokol“), z něhož bude patrný stav předmětu díla v okamžiku jeho předání a 
převzetí objednatelem, kdy podmínkou předání a převzetí díla je jeho řádné dokončení nebo 
řádné dokončení části, která je k předání a převzetí určena. Předávací protokol bude 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla objednatelem. 

9.6 Vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla musí být objednatelem uvedeny předávacím 
protokolu a stanovena lhůta pro jejich odstranění. Nepřipojí-li zhotovitel v předávacím 
protokolu své námitky ke zjištěným vadám a nedodělkům nebo k navrženým termínům pro 
jejich odstranění, má se za to, že vady a nedodělky uznává a zavazuje se je odstranit ve 
lhůtách v zápise uvedených.  

9.7 Objednatel prohlašuje, že převezme pouze řádně splněný závazek zhotovitele představující 
dokončené dílo dle smlouvy. Za řádně dokončené dílo se považuje dílo, u kterého byla 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, tedy dílo prosté vad bránících řádnému 
užívání díla. 

9.8 Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro 
dokončení prací a předání díla, a to na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, 
učiněné nejméně deset (10) pracovních dní předem. Na opětovné předání díla se použijí 
ustanovení smlouvy upravující předání díla obdobně.  

9.9 Objednatel je oprávněn dokončené dílo odmítnout převzít, pokud dílo není provedeno řádně. 
Důvody pro odmítnutí převzetí díla uvede objednatel v předávacím protokolu.  
Po odstranění nedostatků bránících převzetí díla, vyzve zhotovitel k opětovné přejímce díla  
v nezbytně nutném rozsahu. Ustanovení smlouvy upravující předání díla se použijí obdobně. 

 

Čl. X. 

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody, odpovědnost zhotovitele 

 

10.1 Vlastnické právo k jednotlivým částem díla přechází na objednatele okamžikem jejího 
zhotovení. 

10.2 Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do doby předání řádně 
provedeného díla.  
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10.3 Zhotovitel je odpovědný za škodu způsobenou jeho činností, případně činností jeho 
zaměstnanců nebo smluvních subdodavatelů, v souvislosti s realizací díla.  

10.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností, 
činností jeho zaměstnanců, případně smluvních subdodavatelů, u pojišťovny Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, pojistná smlouva č. 8603391824 na částku 
pojistného plnění 20.000.000,- Kč. Doklad o existenci pojištění je zhotovitel povinen 
předložit před podpisem této smlouvy. 

10.5 Zhotovitel prohlašuje, že je vlastníkem stavebně montážního pojištění u pojišťovny 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, pojistná smlouva č. 7721140402, na 
částku pojistného plnění 50.000.000,- Kč. Doklad o existenci pojištění je zhotovitel povinen 
předložit současně s podpisem této smlouvy. 

10.6 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jím vnesených předmětů (stroje, stavební materiál 
apod.) na staveniště. 

 

Čl. XI. 

Záruka, odpovědnost za vady, bankovní záruka  

 

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli odpovědnost za vady díla a záruku za jakost díla po dobu 
šedesáti (60) měsíců ode dne řádného předání díla objednateli bez vad a nedodělků.  

11.2 Objednatel je povinen zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli 
a uvést jejich popis a rozsah.  

11.3 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli prohlídku díla za účelem přesného zjištění 
oznámené vady díla a možností jejího odstranění. 

11.4 Zhotovitel je povinen zahájit odstranění oznámené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do pěti (5) pracovních dnů od obdržení oznámení a dokončit její odstranění do tří (3) 
pracovních dnů po zahájení. Jde-li o vadu vyžadující delší dobu opravy, požádá zhotovitel, 
ve lhůtě pro odstranění vady, o prodloužení lhůty společně s návrhem lhůty pro odstranění 
vady. Objednatel je povinen do tří (3) pracovních dnů odsouhlasit navržený termín, případně 
stanovit novou lhůtu pro odstranění vady přiměřenou povaze vady. Nesouhlasí-li zhotovitel s 
délkou lhůty pro odstranění vady, písemně o tom vyrozumí objednatele.  

11.5 Neuznává-li zhotovitel uplatněnou vadu, je povinen o tom písemně informovat objednatele ve 
lhůtě pro odstranění vady a uvést důvody pro neuznání vady. Neuplatní-li zhotovitel své 
námitky ve stanovené lhůtě, má se za to, že s uplatněnou vadou souhlasí. Za uznání se 
považuje i vlastní odstranění vady. 

11.6 Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zhotovitel povinen po dobu trvání záruky oznámenou vadu 
odstranit ve výše uvedených termínech i v případě, že oznámenou vadu neuznává. O této 
skutečnosti je objednatel povinen v oznámení písemně upozornit. Bude-li následně 
prokázáno, že za vadu v době jejího vzniku odpovídal objednatel, uhradí zhotoviteli náklady 
vynaložené na odstranění takové vady. 

11.7 V případě, že zhotovitel uplatněnou vadu neuzná, nehrozí nebezpečí z prodlení a 
nedohodnou-li se strany jinak, provede odstranění vady objednatel. Účelně vynaložené 
náklady na odstranění vady je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím bankovní záruky, 
případně prostřednictví jiného způsobu zajištění odpovědnosti za vady díla zhotovitele. Není-
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li takové zajištění zhotovitelem poskytnuto, je objednatel oprávněn požadovat jeho úhradu po 
zhotoviteli. 

11.8 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

11.9 Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání a převzetí díla předložit objednateli bankovní 
záruku za zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek. Bankovní záruka musí být 
vystavena jako neodvolatelná, bez námitek, s plněním na základě první písemné výzvy 
objednatele. Na jejím základě se banka zaváže uspokojit objednatele až do částky 5 % ceny 
díla v případě, že objednateli vznikne nárok na náhradu škody, na smluvní pokutu nebo 
jakýkoli jiný peněžitý nárok v důsledku porušení kterékoli povinnosti zhotovitele vyplývající 
z této smlouvy. 

11.10 Platnost bankovní záruky musí být stanovena tak, aby neuplynula dříve než jeden (1) měsíc 
ode dne konce záruky dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy prodloužit platnost 
bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek tak, aby neuplynula dříve než jeden (1) 
měsíc ode dne skončení záruky. V případě, že bude objednatelem v záruční době řádně 
uplatněna reklamace vady, je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní záruky, a to i 
opakovaně, aby lhůta její platnosti neskončila dříve než jeden (1) měsíc ode dne termínu 
stanoveného objednatelem pro splnění nároku objednatele z dotčené reklamované vady. 
Nedohodnou-li se strany při uplatněné reklamaci na lhůtě pro její odstranění, prodlouží 
zhotovitel platnost záruky o tři (3) měsíce, nestanoví-li objednatel lhůtu kratší. Zhotovitel 
předá objednateli novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny minimálně 
jeden (1) měsíc přede dnem, kdy má uplynout její platnost dle předchozí záruční listiny. 

 

Čl. XII. 

Stavební deník 

 

12.1 Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník, který je povinen mít stále 
přístupný na stavbě. Stavební deník je veden a zápisy v něm prováděny v souladu s platnými 
právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu. Vedení stavebního deníku končí dnem řádného předání 
díla, případně dnem odstranění poslední uplatněné vady. Originál deníku je zhotovitel 
povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla, případně bez zbytečného odkladu po 
odstranění poslední uplatněné vady. 

12.2 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje za zhotovitele jím pověřená osoba 
(stavbyvedoucí) vždy v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastala skutečnost, která je 
předmětem zápisu. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinila jiná oprávněná 
osoba nebo objednatel, musí k tomuto zápisu připojit své námitky nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů, jinak platí, že se zápisem souhlasí. Stavební deník bude veden tak, že každý 
zápis v něm bude pořízen též v kopii, kterou je zhotovitel povinen vydat objednateli. 

12.3 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisu zhotovitele vyjádřit nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, 
ale slouží jako doklad pro případné změny smlouvy. 

 

Čl. XIII. 

Povinnosti zhotovitele 
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Staveniště 

13.1 Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit staveniště v souladu s 
předanou dokumentací, případně v souladu s požadavky stavby. Současně je povinen 
zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke vzniku škody na majetku objednatele a třetích 
osob nebo k újmě na zdraví. 

13.2 Zhotovitel je povinen vyznačit prostor staveniště vhodným způsobem. 

13.3 Zhotovitel není oprávněn umísťovat zařízení staveniště na plochách zeleně bez předchozího 
souhlasu objednatele. 

13.4 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského 
dozoru a technického dozoru stavby, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

13.5 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat pořádek a průběžně odstraňovat na své náklady 
odpad a nečistoty vzniklé prováděním díla. Vzniklé odpady včetně stavební sutě budou ihned 
ukládány do kontejneru nikoliv na volný terén. 

13.6 Veškerou stavební suť je zhotovitel povinen likvidovat na své náklady na místě svojí povahou 
určeném v souladu s platnými právními předpisy. 

13.7 Zhotovitel je povinen si zajistit na staveniště vlastní sociální zařízení, není-li dána 
objednatelem k dispozici.  

13.8 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem nemovitým věcem a průjezd pro 
dopravní obsluhu, dochází-li v souvislosti s realizací stavby k omezení užívání veřejných a 
účelových komunikací.  

 

Provádění stavby 

13.9 Na stavbě budou 1x týdně probíhat kontrolní dny, jejichž termíny budou dohodnuty a zapsány 
při předání staveniště. 

13.10 Předání staveniště, kontrolních dnů a předání díla se bude zúčastňovat autorizovaná osoba 
zhotovitele. 

13.11 V případě, že budou v průběhu provádění díla zakrývány jednotlivé konstrukce nebo 
inženýrské sítě, je zhotovitel povinen tyto konstrukce předat objednateli samostatně. O 
provádění těchto prací je zhotovitel povinen předem tel. nebo e-mailem informovat 
objednatele a vyhotovit o tom zápis ve stavebním deníku.  

13.12 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele, jsou-li splněny podmínky ustanovení § 14 odst. 1 
a ustanovení § 15 odst. 1, písm. a) nebo b), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nebo lze-li 
předpokládat, že tyto podmínky budou splněny v průběhu realizace díla. Poruší-li zhotovitel 
tuto povinnost, odpovídá za škodu takto vzniklou. Objednatel je povinen, vyžaduje-li to 
právní předpis, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

13.13 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavby, autorského dozoru a činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
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Změna poddodavatele 

13.14 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. 

13.15 Změnu dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce je možné pouze se 
souhlasem objednatele. Objednatel není oprávněn svůj souhlas bez vážného důvodu odepřít. 

13.16 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli změnu poddodavatele, a to uvedením změny osoby 
poddodavatele včetně jeho identifikace ve stavebním deníku. Byla-li k prováděným činnostem 
vyžadována u nahrazeného poddodavatele speciální způsobilost, je zhotovitel povinen 
předložit objednateli doklad o splnění způsobilosti novým poddodavatelem bez zbytečného 
odkladu od oznámení změny. Objednatel rozhodne o souhlasu či nesouhlasu se změnou 
poddodavatele bez zbytečného odkladu po oznámení změny, nejpozději však do deseti (10) 
pracovních dnů. 

 

Archivační povinnosti 

13.17 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

13.18 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

Čl. XIV. 

Odstoupení od smlouvy  

 

14.1 Vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy: 

a) zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi stanovenými právními 
předpisy, smlouvou nebo projektovou dokumentací stavby a takto vzniklé vady 
neodstraní ani po písemné výzvě v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté a uvedené ve 
stavebním deníku; 

b) jestliže zhotovitel ani po písemné výzvě nepřevzal staveniště a je v prodlení se 
splněním této povinnosti v délce trvání více jak deseti (10) pracovních dnů; 

c) jestliže zhotovitel ani po písemné výzvě nezahájil stavební práce ve lhůtě k tomu 
stanovené smlouvou a je v prodlení se splněním této povinnosti v délce trvání více jak 
pěti (5) pracovních dnů; 

d) je-li zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla, případně jeho části v délce trvání 
více jak dvaceti (20) pracovních dnů; 
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e) jestliže zhotovitel po předchozím písemném upozornění opakovaně porušuje povinnosti 
vyplývající ze smlouvy; 

f) bude-li soudem prohlášen konkurs na majetek zhotovitele nebo bude prohlášení 
konkursu zamítnuto pro nedostatek majetku nebo bude podán návrh na zahájení 
takového řízení nebo zhotovitel zahájí svou likvidaci, a to i před provedením zápisu v 
obchodním rejstříku. 

 

14.2 Kterákoliv smluvní strana může odstoupit od smlouvy, pokud do třiceti (30) pracovních dnů 
ode dne zjištění skryté překážky znemožňující provedení díla nedosáhnou dohody o jejím 
odstranění. 

14.3 Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní 
straně. 

14.4 Po platném odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany inventarizaci doposud 
provedených prací, dodaného plnění a přijatých plateb, a to do třiceti (30) pracovních dnů 
od účinnosti odstoupení od smlouvy.  

14.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na smluvní pokutu a 
na náhradu škody. 

 

 

Čl. XV. 

Smluvní pokuty 

 

15.1 Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení objednatele s úhradou splatné faktury. 

15.2 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti: 

a) zahájení stavebních prací ve stanovené lhůtě nebo 

b) dokončit práce a dílo předat objednateli ve stanovené lhůtě nebo 

c) převzetí staveniště od objednatele.  

15.3 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště. 

15.4 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení s odstraněním vady, která byla uplatněna při předání a převzetí díla  a 
nebyly odstraněny v dohodnutém termínu. Smluvní pokuta může být účtována za každou 
uplatněnou vadu samostatně. 

15.5 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení s odstraněním vady, která nebrání řádnému užívání díla, 
reklamovaných v záruční době. Smluvní pokuta může být účtována za každou uplatněnou 
vadu samostatně. 

15.6 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním vady, která brání řádnému užívání díla nebo 
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hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), reklamovaných v záruční době. Smluvní 
pokuta může být účtována za každou uplatněnou vadu samostatně. 

15.7 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v odst. 13.4 až 13.6. Jestliže zhotovitel ani po 
písemné výzvě objednatele neprovede v přiměřené lhůtě nápravu je objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu i opakovaně do doby splnění uložené povinnosti zhotovitelem. 

15.8 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé 
další jiné porušení povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou. Jestliže zhotovitel ani po 
písemné výzvě objednatele neprovede v přiměřené lhůtě nápravu je objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu i opakovaně do doby splnění uložené povinnosti zhotovitelem. 

15.9 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
porušení povinností zhotovitele při změně poddodavatele. Smluvní pokutu je objednatel 
oprávněn požadovat i opakovaně do doby splnění uložené povinnosti zhotovitelem. 

15.10 Zaplacením smluvní pokuty je zachován nárok oprávněné strany na uplatnění náhrady škody 
přesahující výši zaplacené smluvní. 

15.11 Smluvní strany se dohodly, že oprávněná strana může kdykoliv započítat smluvní pokutu 
proti splatným finančním nárokům strany povinné. 

 

 

 

Čl. XVI. 

Účinnost smlouvy, písemná komunikace 

 

16.1 Smlouva je účinná dnem jejího podpisu oběma smluvním stranami. 

16.2 Písemná forma je dodržena též při použití e-mailů. E-mailový kontakt na zhotovitele je 
shrokycany@shrokycany.cz. E-mailový kontakt na objednatele je ou.vejvanov@razdva.cz. 

 

Čl. XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

17.1 Objednatel prohlašuje Ing. Jana Kovandu osobou oprávněnou k jeho zastupování 
v technických záležitostech vyplývajících z této smlouvy. Změnu oprávněné osoby je 
zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 

17.2 Zhotovitel prohlašuje Ing. Václava Kališe osobou oprávněnou jeho zastupováním 
v technických záležitostech vyplývajících z této smlouvy. Změnu oprávněné osoby je 
objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu. 

17.3 Právní jednání se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem. 

17.4 Smlouvu lze měnit pouze písemně formou dodatku ke smlouvě. 

17.5 Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze 
smluvních stran si ponechá po dvou vyhotoveních. 



15 

17.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů o jeho osobě a se zveřejněním této smlouvy včetně 
dohodnuté ceny v souvislosti s plněním zákonných povinností objednatele. 

17.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými podpisy.  

17.8 Obec Vejvanov ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u 
právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany Obce Vejvanov veškeré 
zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení (zastupitelstvo obce - usnesení 
č. 26-21 ze dne 28. 6. 2021, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. 

 

 

Ve Vejvanově dne …………………   V Praze, dne 4. 8. 2021 

Objednatel:              Zhotovitel: 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

 

 

  

Přílohy: - oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

                  - harmonogram 
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