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Specifikace služeb

Detašované pracoviště ZÚ Beranka - TDI

Soupis činností stavebního dozoru

Činnost před zahájením stavby

- seznámení se související dokumentací, příprava předání staveniště, odsouhlasení TP a 

KZP

Měsíční výkon činnosti TDS při realizaci stavby 

- kontrola kvality prováděných prací a používaného materiálu, kontrola vedení 

stavebního deníku, koordinace projektu se stavbou, koordinace zkoušek stavebních 

konstrukcí, kontrola předávaných dokladů zhotovitelem, organizace kontrolních dnů, 

pořizování fotodokumentace z kontrol

Činnost po dokončení stavby

- koordinace převzetí dokončené stavby, kontrola předložených dokladů, kompletace 

podkladů pro kolaudaci


