
Smlouva o dílo

č. zhotovitele 21 7186


       


č. objednatele ………………………..

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Název zakázky:             Troubky, jímací území  - 4 ks jímacích vrtů

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM
1. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený      
: Michalem Záchou, předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: KB Přerov č.ú. 2307831/0100


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)
1.2. ZHOTOVITEL:

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zastoupený          
: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva 

IČ


: 46344942
DIČ


: CZ46344942
Bankovní  účet
: KB, a.s., Brno – město, č.ú. 11506621/0100

Telefon

: 548 125 111
E-mail                        : info@geotest.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce č. 699.


(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. 

Zároveň se zavazují bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

2. Základní ustanovení

2.1. Náplň závazku

Závazkem ze smlouvy je provedení průzkumných prací v prameništi Troubky ve vlastnictví objednatele, které budou základem pro zřízení čtyř jímacích studní 

2.2. Splnění zakázky:

Splněním zakázky se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu této smlouvy, vyklizení pracoviště, předání závěrečné zprávy hydrogeologického průzkumu, dokumentace skutečného provedení, geodetického zaměření podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

 3. Předmět smlouvy a místo plnění

3.1. Předmětem smlouvy jsou průzkumné práce za podmínek dohodnutých v této smlouvě v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované pod názvem „Troubky, jímací území  - 4 ks jímacích vrtů, hydrogeologický průzkum“ Mgr. Pavlem Ondráčkem, Ph.D., ENVI-AQUA, s.r.o. pod zak. č. 2019-02/152 a v souladu s Rozhodnutím č.j. MMPr/245982/2019/ToP vydané Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělením vodního hospodářství a zemědělství s nabytím právní moci dnem 12.11.2019 a Rozhodnutím č. 56/2020 vydané Městským úřadem Kroměříž, Odborem životního prostředí, Oddělením ochrany vod a prostředí – vodoprávní úřad s nabytím právní moci dnem 29.5.2020.
3.2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vyhotovit kompletní hydrogeologický průzkum včetně čtyř průzkumných vrtů vyhloubených v místě a v rozsahu podle projektové dokumentace hydrogeologického průzkumu v souladu s vydanými povoleními vodoprávních úřadů a objednateli řádně provedené průzkumné vrty odevzdat. Vrty budou provedeny a vystrojeny podle projektu jako jímací studny, vydatnost zhotovitel ověří čerpací zkouškou v rozsahu podle projektové dokumentace. Dále jako součást plnění předá objednateli závěrečnou zprávu hydrogeologického průzkumu s popisem postupu prací, popisem a vyobrazením geologického profilu, se zaměřením a vyobrazením hladin podzemní vody, popisem a vyhodnocením čerpacích zkoušek, vyhodnocením vydatnosti vrtů, zaměřením skutečné polohy v JTSK, zákresy v přehledné situaci, podrobné situaci a katastrální mapě, vše v obvyklé kvalitě a dle zvyklostí v oboru hydrogeologického průzkumu, vše ve třech vyhotoveních.   
3.3. Zhotovitel na základě hydrogeologických (vrtných) prací zhotoví skutečný geologický profil vrtu a na základě něj upřesní způsob vystrojení vrtu a odsouhlasí jej s objednatelem. 
3.4. Zhotovitel se zavazuje k řádnému plnění a k odevzdání se všemi náležitostmi včas a  bez vad a nedodělků

3.5. Objednatel se zavazuje k převzetí kompletně dokončeného a funkčního a bezzávadného díla v rozsahu této smlouvy a k úhradě dohodnuté ceny.

3.6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v rozsahu této smlouvy.
3.7. Postup prací
      Zhotovitel se při plnění předmětu smlouvy dále zavazuje:
· organizovat průzkumné práce postupně s minimálními nároky na rozsah pracoviště a bez negativního vlivu na okolí 

· zabezpečit pracoviště oplocením 
· zajistit odvoz vytěžené zeminy a výplachu 
· dbát pokynů pracovníků objednatele a požadavků provozu vodárenského zařízení 
· respektovat práva vlastníků a uživatelů nemovitostí
· zamezit prašnosti na pracovišti, zajistit úklid komunikací 
· vrty jsou místěny na území ochranných pásem I. stupně vodárenského zdroje Troubky, příjezdy na pracoviště na území ochranného pásma II. stupně. Zhotovitel je povinen dodržovat zásady činnosti na území ochranných pásem a všechna obecně platná pravidla ochrany půdy a vody před znečištěním a poškozením. Tomu se zavazuje přizpůsobit veškerou pracovní a dopravní techniku, zdroje energie, zásobování PHM, nakládání s odpady atd.   

3.8. Rozsah plnění
Rozsah průzkumných prací je patrný z projektové dokumentace. K jejich splnění zhotovitel zajistí další nezbytné a související činnosti: 
· vytýčení inženýrských sítí jejich správci, včetně vodárenského zařízení ve správě objednatele, dodržování podmínek správců sítí a podmínek uvedených v projektové dokumentaci i její dokladové části 

· zápisy o předání a převzetí dotčených nadzemních i podzemních sítí a dotčených pozemků  jejich vlastníkům a správcům 

· vytyčení polohy vrtů dle projektové dokumentace včetně vytyčení hranic pozemků na základě jejich evidence v katastru nemovitostí.
· obnažení všech podzemních vedení na pracovišti v sondách a ověření jejich skutečné polohy
· geodetické zaměření dokončených vrtů a jejich zákres do katastrální mapy
· výškové zaměření zhlaví vrtů , prokázání svislosti provedených vrtů
· kompletní dokumentace skutečného provedení vrtů (přehledná situace, situace vrtů, zákres vrtů do katastrální mapy, svislý řez vrtem s vyznačením geologického profilu a popisem hornin, popis vlastností hornin, hladiny podzemní vody, popis a výsledky čerpací zkoušky, stanovení vydatnosti jednotlivých vrtů, chemický rozbor vody v rozsahu komplexního rozboru PV, vše v elektronické podobě a 2x v tištěné podobě.   
· odvoz a likvidace odpadů v souladu s platnými předpisy
· předání pozemků vlastníkům a uživatelům 

· plnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP)
· vedení deníku průzkumných a vrtných prací
· prohlášení o shodě použitých materiálů 
3.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 
Zhotovitel projedná s objednatelem před podpisem této smlouvy případné využití poddodavatelů a předá objednateli jejich seznam, ve kterém uvede, kterou část díla bude každý z poddodavatelů plnit.
3.10. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi nezbytnými k provedení díla, že se seznámil s projektovou dokumentací a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy (dílo) odborně provést ve stanoveném termínu, žádané kvalitě, rozsahu a ceně. 

3.11. Zhotovitel použije materiály nové (nepoužité) uvedené v projektové dokumentaci a v této smlouvě.
3.12. Kvalitativní podmínky
Tyto podmínky jsou dány požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Součástí kvality díla je dodržení základních principů environmentu, jež jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Lhůta a místo plnění, předání pracoviště
4.1.  Součástí smlouvy o dílo je harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem.

Objednatel předá zhotoviteli pracoviště do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 
4.2. Termín realizace

Termín zahájení díla:  


15. 4. 2021
Termín dokončení a předání díla:

15. 11. 2021
Projektovou dokumentaci skutečného provedení a závěrečnou zprávu hydrogeologického průzkumu předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání díla. O předání díla bude sepsán protokol. 
4.3. Místo plnění zakázky: 
- ČR, Olomoucký kraj, k.ú. Troubky, p.č. 4672, 4645, 4654, 4655, 4653, 4650, 1854, 1841, 1860
- ČR, Zlínský kraj, k.ú. Zářičí, p. č. 727/1
Jímací vrty jsou umístěny na území ochranných pásem I. stupně vodárenského zdroje Troubky. 

5. Cena za dílo

Cena díla je smluvní, je sjednána na základě nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou.

Výše ceny byla sjednána na částku: 
6 653 377,- Kč bez DPH

     8 050 586,- Kč včetně DPH

Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci. 

Plnění dle této smlouvy odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce:

CZ-CPA 43 – speciální stavební práce - průzkumné práce

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 2 - 35/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).   


6. Platební podmínky a fakturace

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy

6.2. Provedené práce budou objednateli jednotlivě po provedení a vystrojení každého vrtu. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. Faktury budou vystaveny na základě výkazu skutečně provedených prací podloženého soupisem prací a služeb, odsouhlaseným technickým dozorem objednatele. 

6.3. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

6.4. Objednatel je oprávněn z každé faktury pozastavit 10% z fakturované částky. Pozastávku uvolní po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. 
6.5. Dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné ke dni odsouhlasení soupisu prací objednatelem.
7. Předání projektové dokumentace, výhrada změn 

7.1. Dílo bude realizováno podle předaného projektu, který byl součástí zadávací dokumentace. 
7.2. Objednatel si vyhrazuje právo přikázat změny a doplnění projektu stavby, případné další pokyny. Současně se zavazuje uhradit oprávněné zvýšení nákladů plynoucích z žádaných změn. 
Změny a doplnění navrhované zhotovitelem lze realizovat po předchozím odsouhlasení  objednatelem. Měnit cenu díla lze pouze dodatkem této smlouvy. 
8. Kvalita prací, deník průzkumných prací  

8.1. Předmět smlouvy bude proveden v rozsahu a způsobem vyplývajícím z projektové dokumentace a z této smlouvy.

8.2. Všechny práce budou realizovány v souladu se zákonnými a technickými předpisy a normami platnými v době realizace díla, vč. předpisů souvisejících s bezpečností a hygienou práce, požární ochranou a ochranou životního prostředí. 

8.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, deník průzkumných prací, v němž denně zaznamená všechny rozhodující skutečnosti ovlivňující zhotovení díla, jeho kvalitu a termín plnění, údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, počasí a ostatních okolnostech. Během pracovní doby musí být deník na pracovišti trvale přístupný.

8.4. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky a závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele (technického dozoru) bez zbytečného odkladu napravit.
9.  Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady:

9.1. Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí:

1) Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky, které přijal v „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, a to jak na pracovišti a na skládkách materiálu. Závazek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.

3) Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na pracovišti, ve všech prostorech zařízení pracoviště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací díla.

4) Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.

5) Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení pracovišť prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.

6) O případných poruchách a haváriích na pracovišti, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele 

7) V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodavatelem, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů. 

8) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí a průběžně zajišťovat sjízdnost a bezpečnou schůdnost stavbou dotčených komunikací a chodníků. Materiály, stroje a zařízení jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 

9) Smluvní strany se dohodly, že nedodržení „Závazku dodavatele k ochraně životního              prostředí“ a nezabezpečení pořádku na pracovišti je závažným porušením smlouvy  o dílo.

9.2. Zhotovitel přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedeném díle (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sbírky v platném znění

 10. Pojištění

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví osob smluvních stran i „třetí“ strany, na životním prostředí i na prováděném díle. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění.
11. Způsob zajištění řádného plnění smlouvy

11.1. Osoba pověřená objednatelem (pověřený dozor investora) je oprávněna vykonávat na pracovišti dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu, zejména sledovat zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s požadavky dotčených orgánů a organizací. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na pracoviště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit, např. zápisem do deníku průzkumných prací, a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

11.2. Dozor objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví pracujících nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

11.3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený zaměstnanec objednatele, zabezpečit účast svých zaměstnanců a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad. 

11.4. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací. 

11.5. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.

12. Ověření kvality prací, čerpací zkoušky 

12.1. Kamerová zkouška  

Zhotovitel kvalitu dokončených a vyčištěných vrtů po odkalení ověří kamerovou zkouškou s videozáznamem. Video bude obsahovat údaj s datem záznamu a hloubce kamery pod okrajem zárubnice. Dále budou v protokolu uvedeny výškové kóty terénu a výškové kóty okraje zárubnice a perforace zárubnice, vše B.P.V. 

12.2. Čerpací zkouška
Průběh čerpací zkoušky je popsán v projektové dokumentaci. Zhotovitel předem informuje objednatele o jejím termínu, o organizaci a technickém vybavení. Vydatnost měří ověřeným měřidlem, montovaným podle podmínek výrobce. Výšky hladin naváže na zaměřenou kótu pažnice vrtu. Průběh a vyhodnocení čerpací zkoušky, bude součástí závěrečné zprávy hydrogeologického průzkumu.
12.3. Karotážní měření
Zhotovitel provede karotážní měření před předáním díla objednateli. Cílem karotážního měření je především ověřit technický stav nových vrtů a jejich funkčnost. Součástí měření bude:

- ověřit kvalitu provedení zaplášťových  materiálů: cementace (resp. jílové těsnění), obsyp,
- detekovat pukliny a případné kaverny vně výstroje, upřesnit litologický profil vrtů,

- určit místa přítoků vody do vrtů a jejich poměrné vydatnosti, objasnit režim prodění podzemní vody ve vrtu,

- zjistit vlastnosti vody vyplňující vrt a jejich případnou zonalitu,

-ověřit prostorový průběh vrtů: odklon od svislice, azimut odklonu,

13. Přerušení prací
13.1. Zhotovitel je povinen na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit práce  na díle, jestli-že o to objednatel požádá. Objednatel tak musí učinit písemně např. zápisem do  deníku průzkumných prací. Mohlo-li by vést přerušení prací vést k ohrožení dokončení díla či ztrátě jeho kvality, seznámí s tím objednatele ještě před tím, než k přerušení prací přistoupí. 
13.2. Přerušením provádění díla přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných více nákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném díle.

13.3. Objednatel je oprávněn zastavit dílo v případě, že přistoupí k odstoupení od smlouvy. V takovém případě rozpracované části díla převezme a uhradí zhotoviteli všechny práce dokončené v souladu se smlouvou, včetně zabudovaného materiálu, u něhož není pochybnosti o řádné kvalitě. Rozpracovanou část objednatel uhradí v míře odpovídající její využitelnosti pro řádné dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy.  Objednatel rozpracovanou část díla převezme v přejímacím řízení, přičemž podmínkou je vypořádání závazků zhotovitele vůči třetím osobám.     

 14. Předání a převzetí díla

14.1. Zhotovitel splní závazek protokolárním předáním dokončeného díla v rozsahu popsaném v této smlouvě a v projektové dokumentaci. Podepsáním zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté.

14.2. Zhotovitel vyzve k převzetí dokončeného díla objednatele písemně nejméně 5 pracovních dní předem.
14.3. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho kompletní dokončení bez vad a nedodělků a splnění všech zkouškami ověřených kvalitativních požadavků Doklady o zkouškách jsou součástí předávací dokumentace.

14.4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky nebo dílo s neúplnou dokumentací. 
14.5. Doklady přejímacího řízení
Zhotovitel při zahájení přejímacího řízení díla předá objednateli:

· text zápisu o předání a převzetí díla
· geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních + CD  

· závěrečnou zprávu hydrogeologického průzkumu ve 3 vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě vč. 
· kompletní dokumentaci skutečného provedení (dle odst. 3.8 této SOD) ve 2 vyhotoveních
· videozáznam kamerové prohlídky ve 2 vyhotoveních
· deník hydrogeologického průzkumu (originál + kopie)

· prohlášení o shodě použitých materiálů 

· stanovisko o vypořádání náhrad a uvedení pozemků do předchozího stavu, protokoly o předání pozemků majitelům a uživatelům

· doklady o likvidaci odpadů 
· karotážní měření
15. Zařízení pracoviště
15.1.  Zařízení pracoviště,  zpevněné plochy,  skládky materiálu,  ochranu, energie,  dopravu  apod., si zajišťuje zhotovitel sám a na své náklady.
15.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště nejpozději před podpisem zápisu o předání díla.

16. Vlastnická práva a vznik škody

16.1. Objednatel nabývá vlastnictví k předmětu smlouvy podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

16.2. Dojde-li z jakýchkoliv důvodů k přerušení plnění ze strany zhotovitele na dobu delší než 30 kalendářních dnů a nedojde-li k písemné dohodě mezi smluvními stranami o obnovení a dokončení prací, stává se objednatel bezvýhradným vlastníkem části díla uhrazené na základě vystavených faktur v rozsahu fakturovaných prací, činností a dodávek. Objednatel se stává rovněž vlastníkem neuhrazených a vybudovaných částí díla, projeví-li o ně či o jejich části zájem, je však povinen uhradit je podle podmínek sjednaných v této smlouvě.
16.3. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na majetku objednatele či na majetku třetích osob a to z důvodu porušení smlouvy, nedodržení realizační dokumentace stavby, opomenutím, nedbalostí nebo neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo platných předpisů a norem, je zhotovitel povinen škody uhradit z vlastních nákladů nebo ze svého pojištění, které má pro tento účel uzavřeno.  

17. Záruka za jakost, odpovědnost  za vady

17.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, touto smlouvou případně vlastnosti pro daný druh díla obvyklé. Odpovídá za to, že všechny práce, technologické postupy a použité materiály budou odpovídat ujednáním této smlouvy.      

17.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla záruku 60 měsíců

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu zápisu předání a převzetí díla.

Záruční dobou není omezeno právo objednatele na náhradu škod, způsobených porušením smlouvy o dílo či nesprávným postupem zhotovitele. 

17.3. Každá vada, prokazatelně zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruky, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. 
17.4. Sjednaná záruční doba dle této smlouvy se vztahuje i na opravy vady díla provedené v záruční době. Začíná běžet dnem odstranění vady díla. 
17.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky. V reklamaci může objednatel uvést svůj návrh, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 

17.6. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit zaměstnancům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vady.

17.7. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, třetí osobou nebo okolnostmi “vyšší mocí” (např. živelnou pohromou, povodní, vlivem extrémně nepříznivých klimatických podmínek aj.)

17.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, u nichž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. 
17.9. Zhotovitel je povinen (pokud není dohodnuto jinak) zahájit práce na odstranění oprávněně  reklamované  vady do 30 pracovních dnů od doručení písemné reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit závadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Náklady na opravu účelně vynaložené a prokázané uhradí zhotovitel. Zhotovitel hradí také náklady na rozebrání a úpravy povrchů a konstrukcí nad opravovanou vadou. Uhradí rovněž jejich obnovení do náležitého stavu dle požadavků vlastníka. 
18.   Smluvní pokuty, úrok z prodlení

18.1. Při nedodržení lhůt ujednaných v této smlouvě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu:

· při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy 0,2 % z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý kalendářní den překročení 

18.2. Za prodlení s odstraněním nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
18.3. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý započatý den prodlení

18.4. Za prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
18.5. Při zjištění porušení zásad uvedených v závazku zhotovitele k ochraně životního prostředí a ujednání této smlouvy v čl. 9.  uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každý případ porušení.

 19. Ostatní ujednání

19.1. Kontrolní dny:

V dohodnutých termínech budou organizovány kontrolní (technické dny) k řešení aktuálních technických problémů. Kontrolní dny svolává objednatel.

19.2. Nevhodnost převzatých věcí a pokynů objednatele:

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele k provedení díla, nebo na nevhodnost jeho pokynů. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit Občanským zákoníkem v platném znění.

19.3. Odchylky od norem:

Případnou odchylku od technických norem a předpisů je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. Odchylku je při tom povinen písemně zdůvodnit a prokázat dodržení provozních zásad, bezpečnostních technických a všech ostatních předpisů a pravidel. V případě dohody bude tato skutečnost písemně dojednána, např. zapsána do deníku hydrogeologického průzkumu a podepsána zástupci obou smluvních stran.

20. Změna a doplnění smlouvy, odstoupení od smlouvy

20.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemně odsouhlasenými dodatky. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu či doplnění smlouvy nepovažují. 

20.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna oznámit je bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.
20.3. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení stran od smlouvy o dílo a důsledky odstoupení se řídí Občanským zákoníkem. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v díle nebo v případě podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:

· nedodržení sjednaného termínu či lhůty realizace dle harmonogramu prací o více jak jeden měsíc

· přerušení prací zhotovitele delší než 1 měsíc

· nepořádek na staveništi či obtěžování vlastníků a uživatelů pozemků nepořádkem nebo nevhodným prováděním stavebních prací, vedoucí k soustavným a oprávněným stížnostem
· nedostatečné zajištění bezpečnosti práce
· nevhodné nakládání s materiálem, vedoucím ke ztrátě jeho kvality
· za porušení smlouvy podstatným způsobem se rovněž rozumí použití nevhodných materiálů a porušení pracovních a technologických postupů, které může vést ke snížení kvality díla, či porušení postupu a harmonogramu prací, sjednaného v této smlouvě a předloženého v nabídce zhotovitele.

 21. Závěrečná ustanovení

21.1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních předpisů platných v době realizace díla. 

21.2. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku.

21.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

21.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

21.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

21.6. Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění podléhá uveřejnění na portálu Ministerstva vnitra ČR.

V Brně dne 7. 4. 2021                                      
V Přerově dne ………………..


Za zhotovitele:    




Za objednatele:

………………….……………                                 ………………………….

RNDr. Lubomír Klímek, MBA
Michal Zácha 
člen představenstva
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