

Smlouva o dílo

Interní číslo zhotovitele č. 67/2021

Interní číslo objednatele č. V/63/2021

uzavřena podle ustanovení § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

TR ANTOŠ s.r.o.

se sídlem Nad Perchtou 1631, Turnov, PSČ 511 01

IČO : 48152587

DIČ : CZ48152587

zastoupena ve věcech smluvních : panem Jiřím Antošem, jednatelem firmy

zastoupena ve věcech technických : [REDACTED]

Bankovní spojení : Komerční banka a.s. [REDACTED]

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3490

(dále jen „zhotovitel“)

a

Město Chlumeck

se sídlem Muchova 267, Chlumeck, PSČ 403 39

IČO : 00391387

DIČ : CZ00391387

zastoupené ve věcech smluvních : panem Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města

zastoupené ve věcech technických : [REDACTED]

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

I.

Předmět díla

Objednatel touto smlouvou zadává a zhotovitel přejímá zajištění výroby a montáže altánu z akátového dřeva dle cenové nabídky č. 210546, která je nedílnou součástí této smlouvy, dle ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018 na akci

„Altán Stradov“.

II.

Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na celkovou částku:

- Kč 137.350,- = částka bez DPH
- Kč 28.844,- = DPH
- **Kč 166.194,- = celková částka**

Po řádném předání díla bude vystavena faktura se splatností **14 dní**.

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén, neztížený (skála, navážka, nadměrný kořen,...) s maximálním sklonem do 5%, který je přístupný technikou (nákladní auto, UNC,...). V opačném případě budou účtovány vícepráce.

Cenová nabídka nezahrnuje finální terénní úpravy (např. osetí travou) a odvoz a uložení vykopané zeminy z děr.

III.

Doba plnění

Předpokládaný termín realizace je od

01.10.2021

Předmět díla bude předán nejpozději do

31.12.2021

V případě nepříznivých klimatických podmínek anebo v situacích dle čl. VI, předposledního odstavce, bude termín montáže změněn, upřesněn a vzájemně odsouhlasen oběma smluvními stranami (dodavatelem i objednatelem).

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. O předání a převzetí prostor a díla sepíší oba účastníci zápis.
2. Zhotovitelem dodané hrací sestavy a jejich instalace bude odpovídat platným technickým a bezpečnostním předpisům dle normy ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018.
3. Zhotovitel předá veškerou dokumentaci dle ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018, která obsahuje veškeré certifikáty, formulář o úrazu, kontroly a údržbu, návštěvní řád, provozní řád, povinnosti provozovatelů dětských hřišť, provozní kontrolu a návod k údržbě.
4. V případě, že zhotovitel nesplní konečný termín dodávky je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost k platbám, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
5. Do úplného zaplacení faktury zůstává předmět díla majetkem zhotovitele.
6. **Objednatel garantuje, že v době realizace hřiště, bude zhotovitel písemně informován o existenci inženýrských sítí na pozemku budoucího hřiště, které v případě existence budou vytyčeny objednatelem.**
7. Objednatel má právo kontroly provádění díla.

V.

Záruky

Záruční doba na předmět díla je 24 měsíců od předání díla (nevztahuje se na nátěr), garance na akátové dřevo proti hnilobě je 10 let.

V případě chybného provedení nátěru a následně samovolného odlupování se zhotovitel zavazuje provést neprodleně a na své náklady opravu a obnovu nátěru.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatným používáním, opotřebením (barva) způsobené běžným používáním (mechanické části, lana, skluzavky...) a vandalismem.

Zhotovitel se zavazuje, že provede zdarma kontrolu prvků a dotažení šroubů (cca jeden měsíc po uvedení do provozu), zaškolí odpovědného pracovníka, který bude provádět běžné vizuální a provozní kontroly.

VI.

Ostatní ujednání

Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a obě smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.

Obsah této smlouvy je možné měnit, doplňovat a upravovat výlučně písemnými dodatky vzestupně číslovanými a podepsanými zástupci obou smluvních stran.

V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění a v souladu s obchodními zvyklostmi, které mají přednost před ustanovením zákona.

Smlouva se vyhotovuje ve třech prvopisech, z nichž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany ujednaly, že vznikne-li nepředvídatelná událost, tzv. vyšší moc, pro níž bude znemožněno plnění, sjednané touto smlouvou, nevzniká ani jedné ze smluvních stran žádný nárok z titulu neuskutečnění plnění, které je předmětem této smlouvy. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují nepředvídatelné skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a nemohou být jimi ani ovlivněny, jako např. válka,

mobilizace, revoluce, vyhlášení nouzového stavu, nařízení veřejnoprávních opatření (např. mimořádná opatření orgánů ochrany veřejného zdraví při pandemii a epidemii), živelní pohroma, přerušení dodávky energií, apod. Smluvní strana, která se ujednání o vyšší moci dovolává, je povinna bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o této události vyrozumět.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno na jednání Rady města Chlumec dne 26. 07. 2021, číslo usnesení 03/73R/2021 a smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

V Turnově dne :



Jiří Antoš, jednatel společnosti

V Chlumci dne : 30. 07. 2021



Ing. Roman Zettlitzer, starosta města

Chlumec - altán

Cenová nabídka

Vypracoval(a): Nina Jirošová

pátek 9. července 2021

Pol.	Kat. č.	Název zboží	Cena za kus	Ks	Celkem
1	60604	Altán s lavicemi Šestiúhelník s lavicemi, s šindelí	105 000,00 Kč	1	105 000,00 Kč
Celkem herní prvky bez DPH					105 000,00 Kč
Celkem montáž bez DPH					28 350,00 Kč
Celkem dopadová plocha bez DPH					0,00 Kč
Dopravné bez DPH					4 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH					137 350,00 Kč
DPH 21 %					28 844,00 Kč
Celkem včetně DPH					166 194,00 Kč

Termín případné realizace : 10-11/2021

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén, neztížený (skála, navážka, nadměrný kořen,...) s maximálním sklonem do 5%, který je přístupný technikou (nákladní auto, UNC,...). V opačném případě budou účtovány vícepráce.

Cenová nabídka nezahrnuje finální terénní úpravy (např. osetí travou).

Cenová nabídka nezahrnuje odvoz a uložení vykopané zeminy z děr.

CENOVÁ NABÍDKA NEZAHHRNUJE VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!

CENOVÁ NABÍDKA NEZAHHRNUJE ODVOZ A ULOŽENÍ VYKOPANÉ ZEMINY Z DĚR!

Platnost cenové nabídky do 31.12.2021.