



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 2 ZD (II/262 a III/26847 – 131. výzva) – část 1

Smlouva o dílo

pro veřejnou zakázku

„Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - 131. výzva“

část 1: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. II/262 a III/26847“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2021

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-9005850267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

dále jen „objednatel“

a

Lesarb company s.r.o.

se sídlem Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 04723805

DIČ: CZ04723805

zastoupená: Ing. Dávidem Tomašákem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn.C 252684

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - 131. výzva“, část 1: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. II/262 a III/26847“, registr. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010824 (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace díla s těmito základními identifikačními údaji:
 - a. Název: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. II/262 a III/26847“, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010824.
 - b. Místo provádění:
 - i. silnice č. II/262 – Žandov;
 - ii. silnice č. II/262 – Dolní Libchava;
 - iii. silnice č. III/26847 – Nový Bor - sídliště

Bližší popis díla, včetně jeho dokumentace, je obsažen v projektové dokumentaci: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. II/262 a III/26847“.

5. Zhotovitel dále bere na vědomí, že plnění této smlouvy je financováno z projektu s názvem „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. II/262 a III/26847, CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010824, který je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“ (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit

zhotoviteli sjednanou cenu díla.

Článek II. Specifikace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést:

- část Ošetření dřevin, a to na těchto vybraných místech/objektech:
 - i. silnice č. II/262 – Žandov;
 - ii. silnice č. II/262 – Dolní Libchava;
 - iii. silnice č. III/26847 – Nový Bor – sídliště;
- část Výsadbu dřevin, a to na těchto vybraných místech:
 - i. silnice č. II/262 – Dolní Libchava;
- část Následnou rozvojovou tříletou péčí vysazených dřevin:
 - i. silnice č. II/262 – Dolní Libchava.

Ošetření dřevin, Výsadba dřevin a Následná rozvojová tříletá péče o vysázené dřeviny dále společně jako „dílo“ a jednotlivě jako „část díla“).

2. Rozsah a specifikace díla jsou dány těmito podklady: projektová dokumentace, kterou zpracovala ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, nabídka zhotovitele a oceněný soupis prací, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. Pokud dojde k rozdílu mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.

3. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla dodržet tyto podmínky:

- ošetření silniční zeleně je třeba provádět s ohledem na frekvencovanost lokalit, zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost dopravy a osob např. omezením silniční dopravy a pohybu osob v řešených úsecích vyznačením v terénu, dopravním značením a pracovníky. Provádění prací a žádost o omezení provozu včetně dopravního značení projedná zhotovitel na příslušném silničním úřadu. To znamená, že zhotovitel má před fyzickým zahájením prací povinnost předložit investorovi „Stanovení přechodné úpravy provozu“ vydané odborem dopravy MÚ Česká Lípa – pro oba úseky na komunikaci č. II/262 a MÚ Nový Bor pro úsek na komunikaci č. III/26847. Tomu předchází zhotovitelem na jeho náklady vypracovaný odpovídající návrh DIO, schválení DIO Policií ČR a žádost o Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odevzdaná na odboru dopravy MÚ Česká Lípa a MÚ Nový Bor. Zhotovitel proto ihned po nabytí účinnosti smlouvy zahájí úkony k vydání „Stanovení“;
- v případě pochybností o vhodnosti zásahu bude tento konzultován s objednatelem, autorem projektu, autorským dozorem, popř. dalšími osobami dle potřeby - např. odborným pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR;

- pro vazby stromů bude použit pouze certifikovaný materiál schválený autorským dozorem;
 - autorský dozor objednatele provede před výsadbou zhodnocení kvality výsadbového materiálu (požadavky na sadební materiál jsou specifikovány v projektové dokumentaci), dále bude provedena kontrola výsadbových jam a následně výsadba. Bez této kontroly nebudou výsadby převzaty; zhotovitel je povinen průběžně provádět zálivku nové výsadby, zejména s ohledem na aktuální vývoj počasí a momentálního stavu srážkových hodnot. Cena zálivky je zohledněna v ceně nových výsadeb a následné rozvojové péče.
4. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla průběžnou fotodokumentaci prováděných prací s tím, že každý měsíc pořídí minimálně 10 fotografií tak, aby byl v maximálně dosažitelné objektivní míře zdokumentován průběh a výsledky prací. Kompletní fotodokumentace vztahující se k určité části díla bude v elektronické podobě předána objednateli společně s předáním příslušné části díla. V případě rozvojové péče bude fotodokumentace předávána průběžně, vždy po uplynutí jednoho roku.
 5. Dále zhotovitel požaduje zorganizování alespoň jedné odborné exkurze pro studenty oborů souvisejících s prováděnými službami jako např. zahradník, lesnické práce, ekologie a životní prostředí, případně děti navštěvující kroužek (volnočasovou aktivitu) se zaměřením na biologii, přírodovědu, pěstitelství, zahradnictví, ekologii a životní prostředí v místě provádění ošetření, výsadby a následné rozvojové péče stromů. Tato povinnost může být nahrazena uspořádáním odborné přednášky na téma ošetření, výsadby a následné rozvojové péče alejí pro studenty, žáky či veřejnost z Libereckého kraje.

Článek III. Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem kontroly provádění díla předvést objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, v termínu určeném objednatelem dosavadní výsledek své činnosti, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, bude objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou bezplatnou nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
3. Veškerá plnění, tj. průběh prací, výběr sadebního materiálu, kontrola nakoupeného sadebního materiálu, vhodnost klimatických podmínek pro výsadbu apod., budou konzultována s autorským dozorem.

Článek IV. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést:
 - a) části díla Ošetření dřevin a Výsadba dřevin v těchto termínech:
 - zahájení plnění díla nejpozději do 10 dnů od doručení písemných výzev ze

strany objednatele k zahájení plnění. Předpoklad odeslání výzvy pro realizaci Ošetření je cca 09/2021 a předpoklad odeslání výzvy pro Výsadbu je cca 10-11/2021.

– termíny plnění:

- realizace Ošetření: **do 90 dnů** od doručení výzvy ze strany objednatele;
- realizace Výsadby: **do 30 dnů** od doručení výzvy ze strany objednatele.

Změna přepokládaných termínů není důvodem ke změně smlouvy o dílo.

Části díla Ošetření a Výsadba by měly být dokončeny do **31. 12. 2021**.

b) část díla Následná rozvojová péče vysazených dřevin **po dobu 3 let** od závěrečného protokolárního převzetí obou částí díla Ošetření dřevin a Výsadba dřevin. Přepokládaný termín je do **31. 12. 2024**.

Zhotovitel se zavazuje předat spolu s každou částí díla a s každým stavebním objektem díla dle této smlouvy všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání této části díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy, jakož i zajištěnou fotodokumentaci.

c) exkurzi případně odbornou přednášku v době od zahájení plnění díla do ukončení Následné rozvojové péče.

Jako potvrzení o realizaci exkurze či přednášky předá zhotovitel objednateli prezenční listinu s uvedením data, času, místa konání exkurze či přednášky a s potvrzením instituce, pro niž byla exkurze či přednáška zrealizována.

2. Písemnou formou se pro účely této smlouvy rozumí zaslání příslušného dokumentu poštou, e-mailem s potvrzením doručení nebo prostřednictvím datové schránky.
3. Změna termínu pro provedení částí díla Ošetření dřevin, Výsadba dřevin a Následná rozvojová tříletá péče je možná pouze na základě změny této smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek V.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli a objednatel se zavazuje od zhotovitele převzít řádně provedené části díla. Za řádně provedenou část díla se považuje část díla dokončená, tj. způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání této části díla obvyklý, a kterou zhotovitel předá objednateli v dohodnutém čase, bez vad a včetně všech dokladů. Část díla Ošetření dřevin a část díla Výsadba dřevin budou předány nejpozději v termínu uvedeném v článku IV. odst. 1 této smlouvy. Část díla Následná rozvojová tříletá péče bude předávána průběžně vždy po uplynutí jednoho roku provádění péče.
2. Zhotovitel je oprávněn předat část díla Ošetření dřevin, jakož i část díla Výsadba dřevin, kdykoli během dohodnuté lhůty, je však vždy povinen alespoň 5 pracovních dnů dopředu

- vyzvat objednatele k převzetí příslušné části díla s výjimkou, že čas předání příslušné části díla připadne na poslední den lhůty.
3. O předání každé části díla a jednotlivých objektů (jakož i o průběžném předání části díla spočívající v následné tříleté péči) bude vždy sepsán předávací protokol.
 4. Za termín předání díla se považuje předání poslední dílčí části. K tomuto datu bude sepsán závěrečný předávací protokol na dílo (tj. ošetření a výsadba bez následné péče pro oba objekty).
 5. Od data podpisu předávacího protokolu na pozdější z předávaných částí díla (tj. kompletní Ošetření nebo Výsadba bez následné péče) běží tříletá záruční doba na celé dílo a současně začne tříletá Následná rozvojová péče.
 6. Předávací protokoly na Následnou rozvojovou tříletou péči budou sepsány vždy po dokončení každoroční péče, tj. po dokončení 1. a 2. roku následné péče (tj.SO5) a 3. roku následné péče (tj.SO6), kdy poslední z nich bude zároveň závěrečným předávacím protokolem následné péče.
 7. Předávací protokol musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO,
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČO,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - rozsah a předmět plnění,
 - název a registrační číslo projektu,
 - čas a místo předání části díla,
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
 - oznámení objednatele dle odst. 9, pokud objednatel provede prohlídku části díla přímo při jejím předání.
 8. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončené části díla.
 9. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předané části díla nejpozději v den předání a ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejího předání oznámit zhotoviteli případně zjištěné zjevné vady předané části díla. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel část díla akceptuje bez výhrad a že část díla převzal. Tato skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat. Pokud objednatel zjistí, že předaná část díla trpí zjevnými vadami, pro které však dle jeho názoru lze část díla užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání části díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že část díla akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel část díla převzal. Nelze-li dle názoru objednatele část díla pro její vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání části díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že část díla odmítá. V takovém případě se má za

- to, že objednatel část díla nepřevzal. Nepřevzatou část díla vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí části díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí části díla včas dle článku V. odst. 2 této smlouvy.
 11. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí části díla musí obsahovat popis vad části díla a právo, které objednatel v důsledku vady části díla uplatňuje.
 12. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této smlouvy.
 13. Pro opětovné předání části díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně po dobu 10 let.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno za přítomnosti osoby odpovědné za realizaci, která je držitelem dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost této osoby v oblasti arboristiky a kterou zhotovitel doložil ve své nabídce na plnění veřejné zakázky na pozici vedoucího realizace. Změna této osoby je možná pouze za podmínky, že nová osoba splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako původní osoba. Zhotovitel je vždy povinen neprodleně, nejpozději však do sedmi (7) dnů, písemně oznámit objednateli změnu osoby odpovědné za realizaci včetně informací a dokladů dokládajících splnění podmínek dle tohoto článku smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
7. Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů s předchozím souhlasem objednatele, odpovídá však, jako by plnil sám. Aktuální seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 2 této smlouvy – „Seznam poddodavatelů“. Jakoukoli změnu v osobách poddodavatelů je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.
8. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací nejméně ve stejném rozsahu, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve lhůtě stanovené objednatelem předloženy.
9. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat objednateli všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele.
11. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti s pojistným plněním ve výši nejméně 5.000.000Kč (slovy: pět milionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.
12. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
13. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou Operačního programu Životní prostředí, která je k dispozici na webových stránkách <http://www.opzp.cz> a předem konzultovat s objednatelem případné nejasnosti. Každý doklad týkající se dotčeného projektu (např. prezenční listiny, zápisy z kontrolního dne apod.) musí obsahovat logo EU spolu s označením fondu a operačního programu (uvedené v záhlaví smlouvy). Zároveň všechny doklady (mj. i faktury) musí obsahovat přesný název a registrační číslo projektu.
14. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů nebo požadavků poskytovatele dotace.
15. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění díla pro objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

16. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle článku VI. odst. 15. Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce).
17. Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a postupu v souladu s dobrými mravy, se zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
18. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce.

Článek VII.

Cena za plnění a platební podmínky

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami sjednána v příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně jejího podrobného členění dle jednotlivých činností a výstupů v rámci plnění dle této smlouvy.

Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

- Cena bez DPH: 376 100 Kč;
- DPH 21 %: 78 981 Kč;
- Cena celkem vč. DPH: 455 081 Kč.

2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Celková cena za dílo je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat ceny sjednané v příloze č. 1 této smlouvy za provedení části díla Ošetření dřevin, jakož i za provedení části díla Výsadba dřevin, vždy po předání příslušné části díla za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy bude tato část díla akceptována bez výhrad.

Faktury za provedení části díla Následná rozvojová tříletá péče je zhotovitel oprávněn vystavit vždy po průběžném předání této části díla, a to na částku sjednanou v příloze č. 1

pro příslušný rok následné rozvojové péče.

Pokud objednatel převezme část díla s vadami nebo zhotovitel nepředá objednateli všechny relevantní doklady, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu až po odstranění vad části díla a doplnění chybějících dokladů.

5. Faktura (daňový doklad) musí být vystavena ve 2 originálech a je splatná v době 30 dnů od vystavení. Fakturační adresa je:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
IČO: 70946078
DIČ: CZ70946078

Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ),
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - název a registrační číslo projektu,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - rozpis ceny na jednotlivé objekty a části plnění dle článku II. odstavce 1,
 - den uskutečnění plnění,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
6. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. Objednatel je oprávněn sdělit zhotoviteli další případné požadavky na obsah a formu faktury (např. požadavky plynoucí ze způsobu financování plnění dle této smlouvy).
7. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu).
8. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

Článek VIII. Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na části díla Ošetření dřevin a Výsadba dřevin v délce 36 měsíců. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí poslední z uvedených částí díla bez vad (tj. ode dne podpisu závěrečného protokolu na dílo bez následné péče).
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou měla část díla při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoliv během záruční doby.
3. Objednatel je povinen jakoukoliv zjištěnou vadu části díla oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od okamžiku jejího zjištění.
4. Oznámení musí obsahovat popis vady části díla a právo, které objednatel v důsledku vady části díla uplatňuje.
5. Zhotovitel se zavazuje vadu části díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 20 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách části díla.

Článek IX.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním jakékoli části díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad jakékoli části díla ve lhůtě stanovené v čl. VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zhotoviteli.
4. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
5. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
6. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně porušení povinnosti a stanoví lhůtu ke sjednání nápravy. Pokud ke sjednání nápravy v této lhůtě nedojde, bude od smlouvy odstoupeno.

Článek XI.

Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:
 - Blanka Šimůnková, vedoucí oddělení dotací KSSLK, e-mail: [REDACTED];
 - ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - výkon autorského dozoru při realizaci díla:
 - Ing. Petr Dobrovský, e-mail: [REDACTED]
 - Ing. Miluše Portlová, e-mail: [REDACTED]
2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:
 - Ing. Dávid Tomašák, tel.: + [REDACTED]
3. Určení zástupci smluvních stran jednájí za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XII.

Vícepráce a méněpráce

1. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést práce dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli

neprodleně oznámit.

2. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelům dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byly práce dokončeny v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
 - a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
 - b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací, který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících Nákladům obvyklých opatření MŽP zveřejněných na webu Ministerstva životního prostředí v aktuální cenové úrovni;
 - c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku IV. této smlouvy.
4. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.

Článek XIII.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly objednatelům v plném rozsahu zveřejněny v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a

účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Rekapitulace nákladů k ocenění vč. položkového výkazu výměr/soupisu prací
Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů

Liberec2021

Za objednatele:

.....

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička
ředitel

Praha.....2021

Za zhotovitele:

.....

Lesarb company s.r.o.

Ing. Dávid Tomašák

PŘÍLOHA č. 1

REKAPITULACE NÁKLADŮ K OCENĚNÍ A POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

[Bude doplněno před podpisem smlouvy v souladu s nabídkou účastníka]

PŘÍLOHA č. 2

SEZNAM PODDODAVATELŮ

[Bude doplněno před podpisem smlouvy v souladu s nabídkou účastníka]

**PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE Č. II/262 a
KOMUNIKACE III/26847**

**PŘÍLOHA Č.: 3.2
VÝKAZ VÝMĚR**

KRYCÍ LIST - souhrnný		
<i>objekt</i>		<i>cena</i>
SO2 OŠETŘENÍ - CELKEM	celkem bez DPH	218 600,00 Kč
z toho:		
SO2 OŠETŘENÍ - UZNATELNÉ	celkem bez DPH	218 600,00 Kč
SO2 OŠETŘENÍ - NEUZNATELNÉ	celkem bez DPH	0,00 Kč
SO3 VÝSADBY - CELKEM UZNATELNÉ	celkem bez DPH	63 000,00 Kč
SO5+ SO6 ROZVOJOVÁ PÉČE CELKEM	celkem bez DPH	94 500,00 Kč
z toho:		
SO5 ROZVOJOVÁ PÉČE 1. + 2. rok UZNATELNÉ	celkem bez DPH	63 000,00 Kč
SO6 ROZVOJOVÁ PÉČE 3. rok NEUZNATELNÉ	celkem bez DPH	31 500,00 Kč
Cena celkem UZNATELNÉ	bez DPH	344 600,00 Kč
	DPH 21%	72 366,00 Kč
	cena celkem vč. DPH	416 966,00 Kč
Cena celkem NEUZNATELNÉ	bez DPH	31 500,00 Kč
	DPH 21%	6 615,00 Kč
	cena celkem vč. DPH	38 115,00 Kč
Cena celkem	bez DPH	376 100,00 Kč
	DPH 21%	78 981,00 Kč
	cena celkem vč. DPH	455 081,00 Kč

zpracoval:

dne:

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE Č. II/262

PŘÍLOHA Č.: 3.2
VÝKAZ VÝMĚR

KRYCÍ LIST		
<i>objekt</i>		<i>cena</i>
SO2 OŠETŘENÍ - CELKEM	celkem bez DPH	138 400,00 Kč
z toho:		
SO2 OŠETŘENÍ - UZNATELNÉ	celkem bez DPH	138 400,00 Kč
SO2 OŠETŘENÍ - NEUZNATELNÉ	nerelevantní	0,00 Kč
SO3 VÝSADBY - CELKEM UZNATELNÉ	celkem bez DPH	63 000,00 Kč
SO5+ SO6 ROZVOJOVÁ PÉČE CELKEM	celkem bez DPH	94 500,00 Kč
z toho:		
SO5 ROZVOJOVÁ PÉČE 1. + 2. rok UZNATELNÉ	celkem bez DPH	63 000,00 Kč
SO6 ROZVOJOVÁ PÉČE 3. rok NEUZNATELNÉ	celkem bez DPH	31 500,00 Kč
Cena celkem UZNATELNÉ	bez DPH	264 400,00 Kč
	DPH 21%	55 524,00 Kč
	cena celkem vč. DPH	319 924,00 Kč
Cena celkem NEUZNATELNÉ	bez DPH	31 500,00 Kč
	DPH 21%	6 615,00 Kč
	cena celkem vč. DPH	38 115,00 Kč
Cena celkem	bez DPH	295 900,00 Kč
	DPH 21%	62 139,00 Kč
	cena celkem vč. DPH	358 039,00 Kč

zpracoval:

dne:

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE č. II/262

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÁKAZ VÝMĚR
SO2 - OŠETŘENÍ

pořad.č islo	id str omu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH2	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha stromu	ošetření	technologie	poznámka k provedení	CENA	Z TOHO:	
															neuznatelný výdaj	uznatelný výdaj
1	1	dub letní	Quercus robur	239		76	20	5	15	300	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč
2	2	dub letní	Quercus robur	188		60	20	5	15	300	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč
3	3	dub letní	Quercus robur	251		80	20	4	16	320	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč
4	4	dub letní	Quercus robur	235		75	20	6	15	300	RS	řez na torzo	stabilizace jedince	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
5	5	dub letní	Quercus robur	263		84	20	5	15	300	RO30%	redukce obvodová		3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč
5	5	dub letní	Quercus robur	263		84	20	5	15	300	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
6	6	dub letní	Quercus robur	138		44	20	7	8	160	RZ	zdravotní řez		1 400,00 Kč	0	1 400,00 Kč
7	7	dub letní	Quercus robur	188		60	18	3	16	288	RZ	zdravotní řez		2 500,00 Kč	0	2 500,00 Kč
8	8	dub letní	Quercus robur	204		65	21	5	14	294	RO10%	redukce obvodová		3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč
8	8	dub letní	Quercus robur	204		65	21	5	14	294	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
8	8	dub letní	Quercus robur	204		65	21	5	14	294	VDH1	instalace dynamické vazby	horní, 1 lano	1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč
9	10	dub letní	Quercus robur	144		46	20	6	12	240	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
10	11	dub letní	Quercus robur	137		44	19	8	7	133	RZ	zdravotní řez		1 400,00 Kč	0	1 400,00 Kč
11	14	dub letní	Quercus robur	439		140	22	3	18	396	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč
12	15	dub letní	Quercus robur	110		35	8	4	5	40	RS	řez na torzo	stabilizace jedince	1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč
13	16	dub letní	Quercus robur	194		62	19	4	13	247	RO30%	redukce obvodová		2 500,00 Kč	0	2 500,00 Kč
13	16	dub letní	Quercus robur	194		62	19	4	13	247	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
14	18	dub letní	Quercus robur	166		53	19	7	12	228	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
15	19	dub letní	Quercus robur	138		44	18	6	12	216	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
16	21	dub letní	Quercus robur	198		63	19	5	12	228	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
17	24	dub letní	Quercus robur	169		54	20	5	14	280	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč
18	26	dub letní	Quercus robur	119		38	19	4	7	133	RZ	zdravotní řez		1 400,00 Kč	0	1 400,00 Kč
19	27	dub letní	Quercus robur	125		40	18	6	14	252	RO20%	redukce obvodová		3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč
19	27	dub letní	Quercus robur	125		40	18	6	14	252	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
20	28	dub letní	Quercus robur	154		49	19	5	14	266	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč
21	29	dub letní	Quercus robur	129		41	19	6	12	228	SSK	stabilizace sekundární koruny		3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč
22	30	dub letní	Quercus robur	91		29	19	6	10	190	RS	řez na torzo	stabilizace jedince	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
23	31	dub letní	Quercus robur	207		66	20	7	15	300	RO20%	redukce obvodová		3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč
23	31	dub letní	Quercus robur	207		66	20	7	15	300	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
24	32	dub letní	Quercus robur	31		10	7	3	6	42	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	0	500,00 Kč
25	33	dub letní	Quercus robur	116		37	16	7	10	160	RO30%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
25	33	dub letní	Quercus robur	116		37	16	7	10	160	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
26	34	dub letní	Quercus robur	160		51	15	5	9	135	SSK	stabilizace sekundární koruny		1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč
27	35	dub letní	Quercus robur	151		48	16	6	12	192	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
28	36	dub letní	Quercus robur	97		31	15	6	8	120	SSK	stabilizace sekundární koruny		1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč
29	37	dub letní	Quercus robur	88	75	28	15	6	11	165	SSK	stabilizace sekundární koruny		1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč
30	38	dub letní	Quercus robur	110		35	18	7	12	216	RO20%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
30	38	dub letní	Quercus robur	110		35	18	7	12	216	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
31	39	dub letní	Quercus robur	135		43	17	9	6	102	RS	řez na torzo	stabilizace jedince	1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč
32	40	dub letní	Quercus robur	125		40	16	7	12	192	RZ	zdravotní řez		2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
33	41	dub letní	Quercus robur	119		38	10	7	4	40	RS	řez na torzo	stabilizace jedince	1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
34	42	dub letní	Quercus robur	122		39	11	6	4	44	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	0	500,00 Kč
35	43	dub letní	Quercus robur	176		56	17	8	13	221	SSK	stabilizace sekundární koruny		2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
36	44	dub letní	Quercus robur	157		50	15	7	14	210	SSK	stabilizace sekundární koruny		2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
37	45	dub letní	Quercus robur	154		49	16	6	13	208	RO30%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
37	45	dub letní	Quercus robur	154		49	16	6	13	208	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
38	46	dub letní	Quercus robur	191		61	16	5	11	176	RO30%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
38	46	dub letní	Quercus robur	191		61	16	5	11	176	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
39	48	dub letní	Quercus robur	223		71	18	8	15	270	RO30%	redukce obvodová		2 500,00 Kč	0	2 500,00 Kč
39	48	dub letní	Quercus robur	223		71	18	8	15	270	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
40	49	dub letní	Quercus robur	141		45	18	7	14	252	SSK	stabilizace sekundární koruny		3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč
41	50	dub letní	Quercus robur	135		43	18	7	9	162	RO30%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
41	50	dub letní	Quercus robur	135		43	18	7	9	162	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
42	51	dub letní	Quercus robur	172		55	19	4	12	228	RZ	zdravotní řez		3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč
43	52	dub letní	Quercus robur	157		50	19	10	8	152	RS	řez na torzo	stabilizace jedince	1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč
44	55	dub letní	Quercus robur	191		61	19	7	14	266	RO10%	redukce obvodová		3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč
44	55	dub letní	Quercus robur	191		61	19	7	14	266	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
45	56	dub letní	Quercus robur	141		45	17	5	6	102	RS	řez na torzo	stabilizace jedince	1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
46	57	dub letní	Quercus robur	213		68	18	4	10	180	SSK	stabilizace sekundární koruny		2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE č. II/262

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÁKAZ VÝMĚR
SO2 - OŠETŘENÍ

														Z TOHO:			
47	58	dub letní	<i>Quercus robur</i>	210		67	18	4	8	144	RS	řez na torzo	stabilizace jedince	1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč	
48	59	dub letní	<i>Quercus robur</i>	160		51	18	8	12	216	RO30%	redukce obvodová		2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč	
48	59	dub letní	<i>Quercus robur</i>	160		51	18	8	12	216	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč	
49	60	dub letní	<i>Quercus robur</i>	235		75	20	5	15	300	RO10%	redukce obvodová		3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč	
49	60	dub letní	<i>Quercus robur</i>	235		75	20	5	15	300	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč	
50	61	dub letní	<i>Quercus robur</i>	216		69	19	7	13	247	RS	řez na torzo	stabilizace jedince	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč	
51	62	dub letní	<i>Quercus robur</i>	336		107	20	6	14	280	RO10%	redukce obvodová		3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč	
51	62	dub letní	<i>Quercus robur</i>	336		107	20	6	14	280	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč	
52	63	dub letní	<i>Quercus robur</i>	173		55	17	4	8	136	SSK	stabilizace sekundární koruny		1 400,00 Kč	0	1 400,00 Kč	
53	64	dub letní	<i>Quercus robur</i>	232		74	21	5	16	336	RO20%	redukce obvodová		3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč	
53	64	dub letní	<i>Quercus robur</i>	232		74	21	5	16	336	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč	
54	65	dub letní	<i>Quercus robur</i>	261		83	19	6	13	247	RO20%	redukce obvodová		2 500,00 Kč	0	2 500,00 Kč	
54	65	dub letní	<i>Quercus robur</i>	261		83	19	6	13	247	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč	
55	66	dub letní	<i>Quercus robur</i>	213		68	19	5	13	247	RO20%	redukce obvodová		2 500,00 Kč	0	2 500,00 Kč	
55	66	dub letní	<i>Quercus robur</i>	213		68	19	5	13	247	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč	
56	79	dub letní 'Fastigiata'	<i>Quercus robur 'Fastigiata'</i>	16		5	3	2	1	3	RV	řez výchovný		300,00 Kč	0	300,00 Kč	
<p><i>Ošetření bude provedeno dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci a příslušných Standardů. Součástí položky ošetření budou provedeny následně tyto práce a tyto práce jsou součástí kalkulované ceny: Jednotlivé řezy, Kompletní porizení materiálu a instalace vazeb, Veškerá doprava a přesuny, Rozřezání silných větví na 1 až 1,5m délky (dle tloušťky kmene tak, aby jednotlivé kusy mohly být manipulovány ručně), nebo do hmotnosti 30 kg a odvoz z lokality, Seštěpkování větví a slabších kmenů pod 7 cm a využití k mulčování kolem stromů a při následné výsadbě, přebytečná hmota bude zlikvidována v souladu s příslušnými právními předpisy, Veškerá případná dopravní značení a zajištění omezení, zajištění bezpečnosti silničního provozu v místech dotčených realizací, dodržení bezpečnosti práce, Urovnání terénu a úklid ploch</i></p>																	
CENA CELKEM BEZ DPH														138 400,00 Kč	- Kč	138 400,00 Kč	
CENA CELKEM BEZ DPH - UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ VÝDAJE														138 400,00 Kč	neuznatelné	uznatelné	138 400,00 Kč
																CELKEM	

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE Č. II/262

PŘÍLOHA Č.: 3.2
VÝKAZ VÝMĚR
SO3 - VÝSADBY

č.poj	druh	druh_lat	typ výpěstku	cena za jedn.	ks	cena
1	dub letní 'Fastigiata'	<i>Quercus robur 'Fastigiata'</i>	ok 12 - 14 cm, s balem	3 000,00 Kč	21	63 000,00 Kč
<p><i>Výsadby budou provedeny v rozsahu a dle postupu uvedeném v projektové dokumentaci. Položky za provedení práce včetně stabilizace obsahují veškeré práce definované projektovou dokumentací na provedení výsadeb včetně definované stabilizace, výchovný řez korunky, zálivky atd., včetně veškeré dopravy materiálu a manipulace s ním, uklidu ploch.</i></p>						
CENA CELKEM BEZ DPH					21	63 000,00 Kč
UZNATELNÉ						

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE Č. II/262

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMĚR

SO5 - ROZVOJOVÁ PÉČE

pol.	péče	cena_péče	ks	první rok	druhý rok
1	Neovocné stromy	1 500,00 Kč	21	31 500,00 Kč	
2	Neovocné stromy	1 500,00 Kč	21		31 500,00 Kč
<i>Rozvojová péče bude probíhat v rozsahu dle specifikace uvedené v technické zprávě.</i>					
CENA CELKEM BEZ DPH				31 500,00 Kč	31 500,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH ZA 1 + 2. ROK				21	63 000,00 Kč
UZNATELNÉ					

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE
Č. II/262

VÝKAZ VÝMĚR
SO6 - ROZVOJOVÁ PÉČE

pol.	péče	cena_péče	ks	třetí rok
1	Neovocné stromy	1 500,00 Kč	21	31 500,00 Kč
	<i>Rozvojová péče bude probíhat v rozsahu dle specifikace uvedené v technické zprávě.</i>			
	CENA CELKEM BEZ DPH			31 500,00 Kč
				NEUZNATELNÉ

PŘÍLOHA Č.: 3.2
VÝKAZ VÝMĚR

KRYCÍ LIST		
<i>objekt</i>		<i>cena</i>
SO2 OŠETŘENÍ - CELKEM	celkem bez DPH	80 200,00 Kč
z toho:		
SO2 OŠETŘENÍ - UZNATELNÉ	celkem bez DPH	80 200,00 Kč
SO2 OŠETŘENÍ - NEUZNATELNÉ	NERELEVANTNÍ	0,00 Kč
SO3 VÝSADBY - CELKEM UZNATELNÉ	NERELEVANTNÍ	0,00 Kč
SO5+ SO6 ROZVOJOVÁ PÉČE CELKEM	NERELEVANTNÍ	0,00 Kč
z toho:		
SO5 ROZVOJOVÁ PÉČE 1. + 2. rok UZNATELNÉ	NERELEVANTNÍ	0,00 Kč
SO6 ROZVOJOVÁ PÉČE 3. rok NEUZNATELNÉ	NERELEVANTNÍ	0,00 Kč
Cena celkem UZNATELNÉ	bez DPH	80 200,00 Kč
	DPH 21%	16 842,00 Kč
	cena celkem vč. DPH	97 042,00 Kč
Cena celkem NEUZNATELNÉ	bez DPH	0,00 Kč
	DPH 21%	0,00 Kč
	cena celkem vč. DPH	0,00 Kč
Cena celkem	bez DPH	80 200,00 Kč
	DPH 21%	16 842,00 Kč
	cena celkem vč. DPH	97 042,00 Kč

zpracoval:

dne:

PROJEKT: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH ALEJÍ NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE č. III/26847

PŘÍLOHA Č.: 3.2

VÝKAZ VÝMÉR

SO2 - OŠETŘENÍ

pořad. číslo	id_str omu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	průměr kmene	výška stromu	výška nasaze	průměr koruny	plocha stromu	ošetření	technologie	poznámka k provedení	CENA	Z TOHO:	
														neuznatelný výdaj	uznatelný výdaj
1	1	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	100	32	9	7	7	63	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
2	2	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	110	35	11	5	7	77	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
2		lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	110	35	11	5	7	77	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	procházející nadzemní vedení inž. sítí	500,00 Kč	0	500,00 Kč
3	3	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	132	42	13	5	9	117	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč
3	3	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	132	42	13	5	9	117	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	procházející nadzemní vedení inž. sítí	500,00 Kč	0	500,00 Kč
4	4	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	122	39	12	6	9	108	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
5	5	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	166	53	12	5	8	96	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
6	6	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	169	54	13	5	11	143	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
7	7	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	94	30	8	4	7	56	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
7		lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	94	30	8	4	7	56	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč	0	500,00 Kč
8	8	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	163	52	13	6	10	130	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
9	9	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	138	44	12	6	8	96	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	500,00 Kč	0	500,00 Kč
9		lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	138	44	12	6	8	96	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč	0	500,00 Kč
10	10	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	157	50	12	5	8	96	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč
11	11	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	116	37	11	4	7	77	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč
12	12	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	157	50	12	5	10	120	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč
13	13	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	176	56	11	5	9	99	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	500,00 Kč	0	500,00 Kč
13		lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	176	56	11	5	9	99	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč	0	500,00 Kč
14	15	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	154	49	10	4	6	60	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	500,00 Kč	0	500,00 Kč
15	17	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	191	61	12	6	8	96	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
16	18	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	163	52	12	5	10	120	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
17	19	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	235	75	15	7	9	135	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
18	20	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	138	44	11	6	7	77	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
19	22	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	179	57	13	6	9	117	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč
20	23	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	254	81	15	8	13	195	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
20		lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	254	81	15	8	13	195	VDH2	instalace vazby dynamické	horní, 2 lana	3 000,00 Kč	0	3 000,00 Kč
21	24	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	157	50	13	6	9	117	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
22	25	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	163	52	12	5	8	96	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
23	26	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	188	60	14	6	11	154	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč

24	27	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	144	46	8	6	6	48	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
25	29	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	191	61	15	7	10	150	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč
26	30	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	182	58	13	6	9	117	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč
27	32	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	207	66	10	5	8	80	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	500,00 Kč	0	500,00 Kč
27		lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	207	66	10	5	8	80	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč	0	500,00 Kč
28	33	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	235	75	14	7	10	140	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
28		lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	235	75	14	7	10	140	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč	0	500,00 Kč
29	35	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	157	50	14	6	8	112	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
30	36	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	204	65	10	5	9	90	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
31	37	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	273	87	15	6	12	180	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
32	38	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	182	58	10	5	9	90	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	500,00 Kč	0	500,00 Kč
33	39	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	232	74	11	5	8	88	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	500,00 Kč	0	500,00 Kč
34	42	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	179	57	11	5	8	88	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	500,00 Kč	0	500,00 Kč
35	43	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	195	62	15	6	12	180	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
36	44	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	185	59	14	6	12	168	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
37	45	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	220	70	14	6	10	140	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč
38	46	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	160	51	12	5	8	96	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
39	47	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	135	43	9	6	6	54	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	500,00 Kč	0	500,00 Kč
40	48	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	191	61	13	5	7	91	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
40		lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	191	61	13	5	7	91	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč	0	500,00 Kč
41	49	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	251	80	15	7	9	135	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč
42	50	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	188	60	12	4	6	72	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč
43	51	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	198	63	11	4	7	77	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	500,00 Kč	0	500,00 Kč
43	51	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	198	63	11	4	7	77	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč	0	500,00 Kč
44	52	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	147	47	12	6	7	84	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	500,00 Kč	0	500,00 Kč
44		lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	147	47	12	6	7	84	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč	0	500,00 Kč
45	53	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	85	27	12	5	8	96	RZ	zdravotní řez		1 000,00 Kč	0	1 000,00 Kč
45		javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	85	27	12	5	8	96	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	procházející nadzemní vedení inž. sítí	200,00 Kč	0	200,00 Kč
46	54	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	66	21	9	3	7	63	RZ	zdravotní řez		500,00 Kč	0	500,00 Kč
46		lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	66	21	9	3	7	63	RLPV	úprava průjezdného profilu		500,00 Kč	0	500,00 Kč
46		lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	66	21	9	3	7	63	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč	0	500,00 Kč
47	55	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	185	59	12	7	9	108	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč

48	56	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	135	43	12	6	9	108	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	1 500,00 Kč	0	1 500,00 Kč
48		lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	135	43	12	6	9	108	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč	0	500,00 Kč
49	57	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	125	40	10	5	8	80	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	500,00 Kč	0	500,00 Kč
49		lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	125	40	10	5	8	80	OV	odstranění výmladků		500,00 Kč	0	500,00 Kč
50	59	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	97	31	10	5	7	70	SSK	stabilizace sekundární koruny	stabilizace jedince, příprava koruny na tvarovací řez	500,00 Kč	0	500,00 Kč

Ošetření bude provedeno dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci a příslušných Standardů. Součástí položky ošetření budou provedeny následně tyto práce a tyto práce jsou součástí kalkulované ceny: Jednotlivé řezy, Kompletní pořízení materiálu a instalace vazeb, Veškerá doprava a přesuny, Rozřezání silných větví na 1 až 1,5m délky (dle tloušťky kmene tak, aby jednotlivé kusy mohly být manipulovány ručně), nebo do hmotnosti 30 kg a odvoz z lokality, Seštěpkování větví a slabších kmenů pod 7 cm a využití k mulčování kolem stromů a při následné výsadbě, přebytečná hmota bude zlikvidována v souladu s příslušnými právními předpisy, Veškerá případná dopravní značení a zajištění omezení, zajištění bezpečnosti silničního provozu v místech dotčených realizací, dodržení bezpečnosti práce, Urovnání terénu a úklid ploch

CENA CELKEM BEZ DPH													80 200,00 Kč	- Kč	80 200,00 Kč
														neuznatelné	uznatelné
CENA CELKEM BEZ DPH - UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ VÝDAJE													80 200,00 Kč		80 200,00 Kč
														celkem	

Seznam poddodavatelů

Níže podepsaný účastník předkládá seznam poddodavatelů, které plánuje využít pro plnění veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – 131. výzva**“ – Část 1: „**Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. II/262 a III/26847**“

Čestně prohlašuji, že uvedenou zakázku budeme vykonávat bez poddodavatele.

V Praze dne 29.03.2021

Lesarb company s.r.o.
Ing. Dávid Tomašák
jednatel