

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 18

Číslo související rámcové dohody: 01IN-004443 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004762

Ze dne: 10. 08. 2021

Objednatel:	Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek informatiky	GMtech s.r.o.
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00	Praha 4, 140 00, Michelská 29/6
IČO: 65993390	IČO: 02006154
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ02006154

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

Služby vývoje dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: předání výstupu služeb do testování je do 2 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky, nebude-li dohodnuto jinak

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 79 800,-/ 96 558,-

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Přílohy:

Příloha č.1 - TS-04-Seznam akcí_2021-08-05_fin

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

GMtech

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.10
13:40:32 +02'00'

NÁZEV POŽADAVKU:

04 - SEZNAM AKCÍ

PRACNOST:

Položka (role, příp. skupina rolí)	MJ [ČD]	Cena za MJ [bez DPH]	Cena celkem [bez DPH]
konzultant / analytik	0,5	6 200	3 100
projektový manažer	0,5	6 200	3 100
architekt / návrhář	1	6 000	6 000
Programátor / kodér	9	7 200	64 800
specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	0,5	5 600	2 800
CELKEM Kč bez DPH			79 800


ZÁKLADNÍ POPIS:

Rozcestník akcí, který bude vstupním bodem do jednotlivých akcí MPV. Obsahuje standardní postranní menu, záhlaví s možností filtrování, fulltextu a tabulku seznamu akcí. Jednotlivé sloupce tabulky definovali zástupci ŘSD ČR, přehled sloupců je uveden v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. Sloupce bude možné uživatelsky přizpůsobit – zapnout, vypnout. Součástí bude export zobrazených údajů na obrazovce. Po kliknutí na řádek akce se uživatel přesměruje do detailu akce. Každý uživatel bude mít zobrazeny pouze ty stavby, ke kterým má v IDM přístup.

DETAILNÍ POPIS (PŘÍLOHA):

Přístup na stránku je výběrem volby „Seznam akcí“ v postranním panelu úvodní stránky.

Příklad zobrazení



K dispozici budou filtry:

- Úsek ŘSD ČR
- Kraj
- Manažer akce
- Organizační jednotka

- Komunikace
- Stav akce

Fulltext bude vyhledávat v hodnotách evidenční číslo, název akce, kraj, příjmení, jméno manažera akce, organizační jednotka, komunikace.

Záhlaví tabulky bude připraveno jako třířádkové, aby se co nejvíce eliminovaly dlouhé názvy sloupců, jejichž hodnoty jsou v tabulce pouze čísla.

Tabulka bude doplněna posuvníkem, pokud bude vybraný počet sloupců takový, že nedovolí jejich zobrazení na ploše obrazovky. Implicitně budou zobrazeny sloupce, které jsou uvedeny v seznamu modře. Uživatel bude moci pomocí úlohy „Upravit sloupce“ vybrat sloupce, které chce mít zobrazeny, vyjma sloupců evidenční číslo a název akce, které budou zapnuté vždy. Vzhled výběru sloupců je uveden v Příloze č. 2 tohoto dokumentu. Najetí myši na řádek nebude doprovázen žádnou další akcí (tooltipem).

V MPV není evidována hodnota „Datum spuštění akce v MPV“. V detailu akce bude muset být nově evidována, v nastavení akce. Datum bude následně zobrazený v záhlaví karty akce, pod stávajícím údajem „Stupeň“.

V současné chvíli není v MPV evidována hodnota „stav akce“. Více viz. Kap. Hodnota stav akce.

Dostupná úloha „Export seznamu“ provede export aktuálního stavu tabulky, tj. zapnuté sloupce + příp. aktivní filtr či fulltext, do formátu XLSX. Export nemá žádné další nastavení. Export bude obsahovat v prvním řádku názvy exportovaných sloupců a dále jednotlivá data akce v řádku. Žádná implicitní grafická úprava není požadovaná. Z důvodu přítomnosti exportu, bude horní lišta doplněna o ikonu exportu (ozubené kolečko s počtem vygenerovaných exportů ke stažení).

Pozn. Úprava horního záhlaví aplikace není součástí zadání, je řešeno v jiném vývojovém úkolu.

HODNOTA STAV AKCE:

Základní tabulka bude obsahovat vizuální rozdělení akcí na stav akce, které bude prezentováno samostatným úzkým barevným pruhem vždy na začátku tabulky, a dále pod tabulkou řádkovou legendou.


Stavy akce budou:

- Připravovaná akce
- Aktivní akce
- Pozastavená akce
- Uzavřená akce

Do dostupných filtrů nad seznamem akcí bude doplnění statický filtr pro zobrazení / nezobrazení uzavřených akcí. Údaj o stavu akce bude vždy součástí exportu seznamu do XLS, bude uveden jako třetí sloupec (za názvem akce).

Pro vyhodnocení stavu akce bude do MPV doplněn nový atribut **stav akce**. Stav akce bude zobrazený v detailu akce na kartě akce. Možnost editace stavu akce bude mít k dispozici role Administrátor, k samotnému stavu akce bude připojen datum, kdy stav nastal. Stav akce bude zobrazený na kartě akce, pod údajem „Datum spuštění akce v MPV“.

Stav akce nebude mít žádnou vazbu na aktuální stav IDM, resp. na aktuální nastavení práv uživatelů k akci.



Evidenční číslo	5001560002-49429	Odp. os. za exter. zpracovatele	-
Název akce	D10 MÚK Bezděčín, přímá větev	Zpracovatel záb. elaborátu	Haramulová Jitka, Ing.
Kraj	Středočeský kraj	Projektant	PRAGOPROJEKT, a.s.
Komunikace	D10	Stupeň	DSP
Zařazení akce do úseku	Úsek výstavby	Datum spuštění akce MPV	dd.mm.rrrr
Organizační jednotka	Správa Praha	Stav akce	Aktivní akce
Manažer akce	Homolová Lenka		

TESTOVACÍ SCÉNÁŘE (PŘÍLOHA):

Načtení seznamu akcí po kliknutí na položku menu na úvodní stránce, funkce filtrů a fulltextu. Funkčnost úlohy „Upravit sloupce“ (přidání / odebrání), funkčnost úlohy „Export seznamu“, proklik do detailu akce. V detailu akce změna záhlaví, návrat na seznam akcí, či na úvodní stránku.

Příloha č. 1 – Seznam sloupců

Evidenční číslo
Název akce
Zařazení akce do úseku
Kraj
Manažer akce
Organizační jednotka
Komunikace
Celkový počet případů
Celkový počet vypořádaných případů
Celkový stav vypořádání v %
TZ počet případů
TZ vypořádanáno případů
DZ nad 1 rok počet případů
DZ nad 1 rok vypořádanáno případů
DZ do 1 roku počet případů
DZ do 1 roku vypořádanáno případů
VB počet případů
VB vypořádanáno případů
Vyvlastnění počet případů
Stav Akce
Celkový počet parcel
Datum poslední změny
Autor poslední změny
Datum spuštění akce v MPV
Stupeň
Odp. os. za exter.zpracovatele (firma)
Odp. os. za exter.zpracovatele (příjmení jméno)
Zpracovatel ZE (firma)
Zpracovatel ZE (příjmení jméno)
Projektant (firma)
Projektant (příjmení jméno)

Digitálně podepsal:

Datum: 10.08.2021 12:15:35 +02:00