
A
ORIGINAL SMLOUVY 

kmenové číslo VZP CR

SMLOUVA O DÍLO C. 028/OPI/2021 stejnopis č

na rekonstrukci klientské haly v objektu VZP CR v Uherském Hradišti
(ID VZMR: 2100072)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen: „občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:
1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 000 Praha 3
kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR
IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518

bankovní spojení:  
číslo účtu: 
zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů
(dále jen „objednatel“ nebo též „VZP ČR“) na straně jedné

a
2. AB stavby s.r.o.

se sídlem: Košíky 78, 687 04 
kterou zastupuje: Libuše Pelková, jednatelka 
IČO: 255 24 232; DIČ: CZ25524232 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

Článek I.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele rekonstrukci klientské haly v objektu VZP CR v Uherském Hradišti (dále jen: „dílo“). 
Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou v květnu 2019 projekční 
kanceláří  která byla přílohou výzvy k podání nabídek k předmětné veřejné 
zakázce malého rozsahu.

2. Specifikace díla a položková kalkulace jsou uvedeny v objednatelem akceptované cenové nabídce 
zhotovitele ze dne 3. 5. 2021 k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen: „cenová 
nabídka zhotovitele“). Fotokopie výňatku z cenové nabídky zhotovitele - položkový rozpočet je 
nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.

3. Objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
cenu ve výši a za podmínek uvedených v článku III. této Smlouvy.

Článek li.
Místo a termín plnění, předání díla

1. Místem realizace díla je budova objednatele - Klientské pracoviště VZP ČR na adrese: Františkánská 
139, Uherské Hradiště.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v těchto termínech:
Zahájení díla: dnem převzetí staveniště od objednatele.
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Dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: nejpozději do 90 dnů od pře.ze: staveniště. 
Konkrétní harmonogram provádění díla bude dohodnut a upřesňován odpovědnýma zástupci obou 
smluvních stran (viz čl. XIV. odst. 8. a 9. této Smlouvy) dle aktuálního stavu, vždy však bude 
přihlíženo k odůvodněným požadavkům obou smluvních stran.

3. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně na jeho e-mailovou adresu uvedenou 
v čl. XIV. odst. 9. této Smlouvy nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a tc 
protokolárně, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy dle předchozího odstavce tohoto 
článku.

5. Dílo se dle této Smlouvy považuje za řádně provedené jeho úplným dokončením a předáním 
objednateli ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelem.
5.1 O předání díla dle této smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat protokolární zápis (dále jen: 

„předávací protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
5.2 V předávacím protokolu budou uvedeny veškeré případně zjištěné vady díla, jakož i lhůta k jejich 

odstranění a závazek zhotovitele je v dané lhůtě řádně odstranit.
5.3 Lhůta k odstranění zjištěných vad se sjednává na 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou 

písemně v předávacím protokolu jinak.
5.4 V závěru předávacího protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá a pokud ne, 

z jakých důvodů.

6. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou při jeho předání zjištěny vady znemožňující či 
omezující jeho řádné užívání, a to až do doby jejich řádného odstranění zhotovitelem.

7. Pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může objednatel nechat odstranit veškeré 
vady třetí osobou na náklady zhotovitele, které se zhotovitel zavazuje na písemnou výzvu 
objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle 
ustanovení článku IX. této Smlouvy není ustanovením tohoto odstavce dotčen.

8. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k převzetí díla v místě plnění nejméně 3 pracovní 
dny předem.

Článek III.
Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně za řádně provedené dílo specifikované v čl. I. této Smlouvy ve výši 1 011 161 Kč 
bez DPH (slovy: jeden milion jedenáct tisíc jedno sto šedesát jedna koruna česká). K takto 
dohodnuté ceně bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena díla ve výši dle předchozího odstavce tohoto článku byla určena na základě závazného 
položkového rozpočtu obsaženého v cenové nabídce zhotovitele (viz příloha č. 1 Smlouvy) a je tedy 
závazná i v případě změn podmínek, za nichž byl rozpočet zpracován.

3. Výše uvedená sjednaná cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci 
díla včetně všech nákladů souvisejících a veškeré náklady za ztížené podmínky, které lze při 
provádění díla očekávat.

4. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla (viz odst. 1. tohoto článku) bude objednatelem 
uhrazena jednorázově, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí úplného díla 
objednatelem dle ustanovení článku II. odstavce 5. této Smlouvy a po odstranění veškerých vad 
zaznamenaných v předávacím protokolu (kumulativní podmínka).

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů od data doručení faktury na adresu sídla objednatele, tj. Orlická 
2020/4, 130 00 Praha 3.

6. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu, stanovené právními předpisy, zejména 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Objednatel
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obdrží originál faktury s jednou kopií. Faktura bude obsahovat číslo Smlouvy. Přílohou faktury bude 
kopie předávacího protokolu potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Cena se považuje za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud nebude 
obsahovat veškeré výše uvedené a dohodnuté náležitosti nebo budou v jejím obsahu jiné vady. Ve 
vrácené faktuře bude vyznačen důvod vrácení. Zhotovitel je v tomto případě povinen fakturu opravit 
či vyhotovit nově. Tím přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá nová 30 denní lhůta běží znovu 
ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury objednateli.

Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel povede prostřednictvím pověřené osoby (uvedené v zápise o převzetí staveniště) stavební 
deník, který bude uložen v místě plnění. Pokud na zápisy provedené jednou smluvní stranou nebude 
druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do tří dnů, má se za to, že zapsaný údaj je 
pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě tří dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany 
ve věcech této Smlouvy. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. Vedení deníku končí 
dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v předávacím protokolu.

2. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle platných právních předpisů k provádění díla 
zabezpečuje na své náklady zhotovitel.

3. Veškeré změny znamenající změnu dohodnutého díla musejí být písemně odsouhlaseny osobami 
oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy. Obdobně budou smluvní strany postupovat v případě 
nutných víceprací, jejichž schválení musí být provedeno písemným dodatkem k této Smlouvě.

4. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady 
a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí 
nepovolaných osob.

5. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy, za jejichž dodržování 
nese během provádění díla odpovědnost zhotovitel, zejména zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi.
5.1. Zhotovitel je povinen zejména:

5.1.1. informovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen: 
„koordinátor“) o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 
zvolil,

5.1.2. poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 
svého zapojení do přípravy a realizace stavby,

5.1.3. koordinátorovi včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení případného 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen: „plán“),

5.1.4. brát v úvahu pokyny a podněty koordinátora,
5.1.5. zúčastňovat se zpracování plánu a tento plán dodržovat,
5.1.6. zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 

způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

6. Zhotovitel se zavazuje, že v době provádění díla nenaruší svou činností chod provozu 
v objektu objednatele na adrese: Františkánská 139, Uherské Hradiště.

7. Veškeré hlučné bourací práce budou prováděny v mimopracovní době, případně o víkendech.

8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele nejméně dva dny předem k provedení kontroly 
těch částí díla, které mají být zakryty. Nesplní-li zhotovitel tuto svoji povinnost, je objednatel oprávněn 
požadovat odkrytí těchto částí díla pro provedení kontroly, a to na náklady zhotovitele.
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9. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 3 dnů po dokončení díla (viz čl. II. odst. 2. této 
Smlouvy) jej předá protokolárně zpět objednateli.

10. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení všech platných právních norem ČR a EU vztahujících se 
k provedení díla. V případě porušení této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za veškeré 
důsledky s tím související včetně náhrady veškeré škody, která v souvislosti s porušením shora 
uvedených právních předpisů vznikne.

Článek V.
Součinnost smluvních stran, způsob předávání podkladů

1. Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této Smlouvy vyžaduje od obou účastníků 
intenzívní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného 
postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků 
plynoucích z této Smlouvy, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, 
rozhodné pro plnění závazku zhotovitele převzatých touto Smlouvou, předávány, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak, v sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem 
požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu Smlouvy. Součinnost 
zahrnuje zejména provedení místního šetření v objektu Františkánská 139, Uherské Hradiště. 
Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději 
však do 2 pracovních dnů od vyžádání zhotovitele, závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou 
nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění předmětu plnění dle této Smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen po řádném splnění předmětu Smlouvy vrátit objednateli veškeré dokumenty 
a podklady, které mu objednatel v souvislosti s plněním podmínek této Smlouvy poskytl.

4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní 
plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu 
informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

5. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, zápis zjednání, předávací protokol. Tyto 
dokumenty musejí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci objednatele a/nebo zhotovitele.

Článek VI.
Záruka za jakost, odpovědnost zhotovitele za vady a nebezpečí škody

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo úplně, řádně a bezchybně v souladu s příslušnými předpisy, 
s maximální péčí a v kvalitě, která odpovídá jeho odborným znalostem a zkušenostem.

2. Zhotovitel ručí za to, že provedené a objednateli předané dílo bude způsobilé pro použití ke 
smluvenému účelu - tedy provozování Klientského pracoviště VZP ČR.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jím provedené dílo dle této Smlouvy, jakož i na veškeré 
části a součásti, a jejich odpovídající kvalitu v délce 60 měsíců ode dne řádného předání a převzetí 
díla dle ustanovení čl. II. této Smlouvy. V případě výskytu vad, jež nebyly zjevné při převzetí díla a 
byly zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámeny (vytčeny) v průběhu záruční doby, se 
zhotovitel zavazuje takové vady odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení objednatele 
ojím vytčených vadách zhotoviteli.

4. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci tohoto článku, či 
v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě. Veškeré 
takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen na písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu 
uhradit. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle ustanovení 
článku IX. této Smlouvy.

5. Objednatel je vlastníkem díla, jakož i veškerých jeho částí a součástí, od počátku, tj. po celou dobu 
realizace díla dle této Smlouvy.

6. Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech či součástech, nese po dobu realizace 
díla až do řádného protokolárního předání a převzetí díla objednatelem zhotovitel.
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Článek VII.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strana, která poruší svoji povinnost z této Smlouvy, je povinna nahradit škodu tím 
způsobenou druhé smluvní straně. Povinnosti k náhradě škody se zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění 
povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Škoda, způsobená zaměstnanci nebo spolupracovníky 
zavázané smluvní strany nebo třetími osobami, které zavázaná smluvní strana pověří nebo zaváže k 
plnění svých závazků dle Smlouvy, bude posuzována jako škoda způsobená zavázanou smluvní 
stranou a v tomto případě je zavázaná smluvní strana povinna nahradit způsobenou škodu 
oprávněné smluvní straně stejně, jakoby ji způsobila sama zavázaná smluvní strana.Ustanovení § 
2914 věta druhá občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije.

3. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, odpovídá příslušná smluvní strana za jakoukoli škodu, která 
druhé smluvní straně vznikne v souvislosti s porušením povinností příslušné smluvní strany podle 
Smlouvy.

4. Překážka vzniklá z osobních poměrů příslušné smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla 
příslušná smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla 
příslušná smluvní strana podle smlouvy povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě škody 
nezprostí.

5. Smluvní strana, která porušila právní povinnost, nebo smluvní strana, která může a má vědět, že jí 
poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může újma vzniknout, 
a upozorní ji na možné následky. Jestliže zavázaná smluvní strana tuto povinnost nesplní nebo 
oprávněné smluvní straně není oznámení včas doručeno, má poškozená smluvní strana nárok na 
náhradu škody, která jí tím vznikla.

6. Zhotovitel vždy ručí za splnění povinnosti subdodavatele k náhradě škody, pokud by subdodavatel 
za škodu vzniklou objednateli při realizaci plnění dle této Smlouvy odpovídal, tj. že uspokojí 
objednatele, pokud subdodavatel objednateli takovou škodu nenahradí (viz ustanovení § 2018 a násl. 
občanského zákoníku).

Článek Vlil.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace díla dle této Smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu, pokud již takové pojištění uzavřeno nemá, jakož i platit řádně a včas 
příslušné pojistné.

2. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může 
nastat v souvislosti s realizací díla dle této Smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako 
pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s minimální pojistnou částkou 
5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit objednateli na jeho výzvu příslušnou 
pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění současně s dokladem 
o zaplacení pojistného na sledované období.

Článek IX.
Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením díla v termínu uvedeném v Článku II. odst. 2. 
této Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy: tři 
tisíce korun českých) za každý, i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad díla zaznamenaných v předávacím 
protokolu či vyskytnuvších se v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý, i započatý, den prodlení.

3. V případě nesplnění závazku zhotovitele uvedeného v článku Vlil. této Smlouvy je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých), a to 
za každý den, kdy předmětné pojištění uzavřeno neměl a zhotovitel je povinen takto vyúčtovanou 
částku na písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu uhradit.
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4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý den prodlení a zhotovitel je povinen 
tuto částku uhradit.

5. V případě prodlení objednatele se zaplacením oprávněné faktury, může zhotovitel vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % (slovy: dvě setiny procenta) z nezaplacené částky faktury 
za každý, i započatý, den prodlení a objednatel je povinen tuto sankci uhradit.

6. Smluvní strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna tuto uhradit ve lhůtě 10 dnů ode 
dne obdržení sankční faktury, nebo ve stejné lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost příslušné smluvní 
strany splnit své závazky dle této Smlouvy.

Článek X.
Ochrana informací, údajů a dat

1. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se 
druhé smluvní strany, předmětu plnění této smlouvy nebo s předmětem plnění související. Na tyto 
důvěrné informace se vztahuje ochrana dle § 1730 odst. (2) občanského zákoníku.

2. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této Smlouvy 
se vztahuje na smluvní strany, jejich zaměstnance, pomocníky a třetí osoby, které se s těmito 
důvěrnými informacemi v rámci plnění podmínek této Smlouvy seznámí.

3. Za porušení závazku uvedeného v odst 1. tohoto článku je smluvní strana, která závazek poruší 
povinna uhradit druhé smluvní straně v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 100 000 
Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, musí objednatel jako povinný subjekt na žádost poskytnout informace, a 
to zejména informaci týkající se identifikace smluvních stran, informaci o ceně a rámcovou informaci 
o předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat 
za porušení závazku dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy. Za porušení povinnosti 
ochrany důvěrných informací nelze rovněž považovat uveřejnění této Smlouvy v souvislosti 
s plněním zákonné uveřejňovací povinnosti objednatele dle článku XI. této Smlouvy.

5. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení této Smlouvy.

Článek XI.
Uveřejnění Smlouvy

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle 
tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. (5) zákona o registru smluv do registru 
smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv VZP ČR. Notifikace o uveřejnění smlouvy bude zaslána zhotoviteli na 
jeho e-mail: Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato Smlouva včetně všech 
příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoli 
nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat VZP ČR. Postup 
uvedený v tomto odstavci tohoto článku se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření 
jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato Smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo 
rušit.

3. Zhotovitel si je plně vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto Smlouvu 
(celé znění) včetně všech jejích případných změn a případných dodatků. Povinnost uveřejnění této 
Smlouvy včetně jejích dodatků je objednateli uložena ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a zároveň jeho
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vnitrním předpisem, na základě kterého je objednatel povinen uveřejňovat veškeré smlouvy či 
objednávky, kde cena plnění dosáhne alespoň 50 000 Kč bez DPH.

4. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel jako veřejný 
zadavatel dle ZZVZ, resp. jako subjekt zadávající veřejné zakázky malého rozsahu procesované dle 
vnitřních předpisů, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který 
umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.

Článek XII.
Odstoupení od Smlouvy

1. Každá ze smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou 
nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. občanského zákoníku.

2. Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje:
a) prodlení zhotovitele s řádným zahájením delší než 10 dní, nebo
b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla o více než 20 dní, nebo
c) prodlení zhotovitele s odstraněním vad o více než 10 dní.

3. Dále je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, 
že zhotovitel není schopen dokončit dílo, nebo je-li proti zhotoviteli vedeno insolvenční řízení, v němž 
bylo rozhodnuto, že zhotovitel je v úpadku.

4. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy 
příslušné smluvní straně.

5. Odstoupením od Smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení Smlouvy, jež má výslovně 
či ve svých důsledcích zůstat v platnosti i po zániku Smlouvy, zejména závazku mlčenlivosti 
a ochrany informací, zajištění a utvrzení závazků.

Článek XIII.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní sírany, budou 
jednat v souladu s účelem této Smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá jednání, 
která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této Smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci jsou proškolení z BOZP a PO a zavazuje se, že 
po celou dobu provádění díla budou tyto předpisy dodržovány, zejména zákon č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi. Za případné porušení těchto předpisů nese zhotovitel plnou 
odpovědnost,

3. Původcem odpadů spojených s prováděním díla ve smyslu § 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel, který zajistí na své náklady 
jejich likvidaci.

4. Na veškerých písemnostech a korespondenci vztahující se k této Smlouvě, zejména pak na faktuře, 
je zhotovitel povinen vždy uvést číslo této Smlouvy.

5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit či převést 
jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jakoukoli třetí osobu; není oprávněn ani 
tuto Smlouvu postoupit.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění všech závazků z této Smlouvy plynoucích. 
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti nabývá Smlouva 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s článkem XI. této Smlouvy.
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2. Veškerá ústní i písemná ujednání smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či 
procesem uzavírání této Smlouvy, pozbývají uzavřením této Smlouvy účinnosti a relevantní jsou 
nadáte jen ujednání obsažená v této Smlouvě, jejích přílohách a případných dodatcích.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužijí, 
resp. vylučují možnost přijetí návrhu Smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou.

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dosažení úplného konsensu smluvních stran na veškerém 
obsahu její změny či doplnění, a to pouze písemnými, vzestupně číslovanými, dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu Smlouvy 
nepovažují. Uzavření písemného smluvního dodatku není třeba pouze v případě změny 
identifikačních údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změny pověřených osob nebo jejich 
kontaktních údajů, uvedených odstavcích 8. a 9. tohoto článku, kdy stačí písemné oznámení zaslané 
do datové schránky druhé smluvní strany. Jakákoliv ústní ujednání při realizaci díla dle Smlouvy, 
která nejsou písemně potvrzena oběma smluvními stranami, jsou právně neúčinná.

5. Tato Smlouva a vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6. Žádný závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

7. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy 
jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení 
nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat 
podstatě a smyslu původního ustanovení.

8. Za objednatele jsou pověřeni k jednání ve věcí plnění podmínek této Smlouvy (včetně podpisu 
předávacího protokolu):
Ing. Alena Kudrlová, MBA, ředitelka Odboru provozního a investičního, nebo

nebo
 e-mail:

9. Za zhotovitele je pověřen k jednání ve věci plnění podmínek této Smlouvy (včetně podpisu 
předávacího protokolu)  tel. č.: .

10. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je  tel. č: 

11. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, po dvou pro každou 
smluvní stranu. Její nedílnou součástí je příloha č. 1 - fotokopie výňatku z cenové nabídky 
zhotovitele o 18 stranách textu.

12. Smluvní strany prohlašují, že sí Smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jejích jednotlivých 
ustanovení stvrzují svými podpisy.

0 6 -Q8- 2021V Praze dne: ..... ...... V Košíkách dne: 2 0 -07- 2021

Objednatel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Zhotovitel:

AB stavby s.r.o.
Če

Ing. Ždehek Kabátek 
ředitel VZP ČR

$3 aWW

Libuše Pelková 
jednatelka
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Příloha č.3 - Výkaz výměr

Stavba: 19009 Rekonstrukce klientské haly v 1.NP

IČO: 41197518 

DIČ: CZ41197518

Zadavatel VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA CESKE
REPUBLIKY
Orlická 2020/4
13000 Praha-Vinohrady

Zhotovitel: AB stavby s.r.o. IČO:

Košíky 78 DIČ:
687 04 Traplice

25524232

CZ25524232

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 205 574,50

PSV 400 854,38

MON 353 232,00

Vedlejší náklady 21 000,00

Ostatní náklady 30 500,00

Celkem 1 011 160,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 011 160,88 CZK

Zaokrouhlení 0,12 CZK

Cena celkem bez DPH 1011161,00 CZK

V dne llv&j

Za zhotovitele
1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 Rekonstrukce klientské haly 0 1 011 161 1 011 161 100

00 VRN 0 51 500 51 500 5

01 D.1.1 Bourací práce 0 122 601 122 601 12

02 D.1.1 Nový stav - stavební práce 0 491 677 491 677 49

03 D.1.4.4 Slaboproudé 
elektroinstalace

0 183 115 183 115 18

04 D. 1.4.5 Silnoproudé elektroinstalace 0 162 267 162 267 16

Celkem za stavbu 1 011 161 100

Popis rozpočtu: 01 - D.1.1 Bourací práce 
Výkres č. D.1.1.b_07 půdorys 1.NP_bouraci práce

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 29 602,62 3

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 41 508,63 4

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 574,15 0

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 500,00 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 34 625,00 3

96 Bourání konstrukcí HSV 61 858,06 6

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 403,80 0

728 Vzduchotechnika PSV 2 828,00 0

762 Konstrukce tesařské PSV 2 961,75 0

766 Konstrukce truhlářské PSV 22 688,46 2

767 Konstrukce zámečnické PSV 167 301,17 17

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 41 387,59 4

776 Podlahy povlakové PSV 109 509,56 11

781 Obklady keramické PSV 1 696,18 0

784 Malby PSV 23 541,67 2

799 Ostatní PSV 28 940,00 3

M21 Elektromontáže MON 345 382,00 34

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 7 850,00 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 34 502,24 3

VN Vedlejší náklady VN 21 000,00 2

ON Ostatní náklady ON 30 500,00 3

Cena celkem 1 011 160,88 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 19009 Rekonstrukce klientské haly v 1.NP

O: 01 Rekonstrukce klientské haly

R; 00 VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena v Kč bez DPH / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 21 000,00 25410,00
1 005121 R Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 8 000,00 SOOO.OOj 21,00 9 680,00 [RTS 19/1

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
2|005122010R [Provoz objednatele j Soubor] 1,000001 8 000,00} 8 000,00| 21,00 9 680.00| [RTS 19/1

Náklady na ztížené prováděni stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební

3|005124010R [Koordinační činnost | Souborj 1,00000| 5 000,00| 5 000,001 21,00 6 050,Ooj [RTS 19/1

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady 30 500,00 36 905,00
4|004111020R j Vypracování projektové dokumentace | Souborj 1.00000| 5 000,00) 5 000,00[ 21,00 6 050,00] [RTS 19/1

Dílenská (dodavatelská) dokumentace
5|005211040R [Užíváni veřejných ploch a prostranství | Soubor] 1,00000) 5 000.00| 5 000,00 [ 21,00 6 050,00[ |RTS 19/1

Náklady na zábor pozemku pro kontejner na suť ve dvoře a nákiad na zábor pozemku pro složeni materiálu. ________________________________________________________________
6[00521108QR | Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi [Soubor| 1,00000| 2 5ĎQ,ffQ[ 2 5QQ,QQ| 21,00) 3 025,00 [ [RTS 19/1 )

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značeni, náklady na osvětleni staveniště, náklady na vypracováni potřebné dokumentace 
pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

7100523 R [Zkoušky a revize [Soubor] 1,00000| 3500,00[ 3500.00| 21,00| 4 235,00] [RTS 19/1

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizi předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedeni dila nezbytné.

8[005241010R [Dokumentace skutečného provedeni [Soubor] 1,00000| 4500,00| 4 500,00[ 2í,00[ 5 445,Qo[ |RTS19/1 [

Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedeni stavby a její předáni objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.______________________ _____________________ ____________ ________________ _____ _____
9[ON.00101 [Ochrana stávajicich nášlapných vrstev podlahy |soubor[ 1,00000| 10 000,00[ 10 000,00[ 21,00[ 12100,00| |Vlastni [

Celkem 51 500,00|

Zpracováno programem BUILDpowerS, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S; 19009 Rekonstrukce klientské haly v 1.NP

O: 01 Rekonstrukce klientské haly

R: 01 D.1.1 Bourací práce

m.č. 1.05 a 1.06 : 0,15‘(1,84*3,62+4,05*2,7-0,7*2,02*2) 
dveře m.č. 1.02 kancelář: 0,15*{5,965*3,62-0,9*2,02*2)

2,21517
2,69360

3 963016152RO0 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
dvouúrovňovém křížovém roštu. 1x ooláštěné tl. 15 mm

m2 72,87965 143,00 10 421,79 21,00 12 610,37 801-3 RTS 19/1

m.č. 1.01 klientská hala - podél stěn : 0,435*12,65*2+0,62*3,87*2 15,80430
m.č. 1.05 a 1.06 pokladny : 2,1*1,99+2,0*1,99 3,15900
m.č. 1.02 kancelář: 35,7-(1,8*4,2+1,8*3,0+0,6’0,6*3) 21,66000
m.č. 1.03 haía s přepážkami: (8,265*5,965)-(7,8*3,6) 21,22073
m.č. 1.04 kancelář - poděl stěn : 0,525*3,975+0,58*4,05+0,395*4,05 6,03563

4 963016211ROD Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální 
izolace, na kovovém roštu. tl. 12.5 mm

m2 85,32000 100,00 a 532,00 21,00 10 323,72 801-3 RTS 19/1

m.č. 1.01 klientská hala : (3,87-0.87)*(12,64-1,24) 34,20000
m.č. 1.02 kancelář: 1.8*4.2+1,8*3,0+0,6*0.6*3 14,04000
m.č. 1.03 hala s přepážkami: (8,265-0,465)*(5<965-2,365) 28,08000
m.č. 1.04 kancelář: (4,05-1.05)*(3,975-0,975) 9,00000

5|964011211R00 |Vybouráni železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m m3 0,10800 7 240,00 781,92 21,00 946,12)801-3 RTS 19/1
uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
m.č. 1.05a 1.06 - délka 1,2 m : 2*(0,15*0,15*1,2) 0.05400
dveře m.č 1.02 kancelář: 2*(0,15*0,15*1,2) 0,05400

6|965048250R00 IDočištěni povrchu po vybouráni dlažeb do cementové malty, plochy do 50% m2 14,02313
Odkaz na mn. položky pořadí 7 :14,02313 14,02313

39,00) 546,90| 21,Op) 661,75|801-3 [RTS 19/1

71965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 111,43211
m.č. 1.02 kancelář: 17,2
m.č. 1.03 hala S přepážkami: 5.965*11,06+1,425*0,25*4+2,255*1,435/2 
m.č. 1,04denní místnost: 5,965*4,05+1,38*0,25*2+0,2*1,84

j 8]965081713R0Q |Bouráni podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2~

17,20000
69,01586
25,21625

310,00) 34 543,95) 21.00j 41 798.18)801-3 [RTS 19/1

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplni spár
m.č. 1.03 hala s přepážkami - SK2 (bez koberce): 1,125*8,265+2,1*0,75*3

[ m2 ( 14,02313|~

14,02313

64,00 | 897,48) 21,00| 1 085,95(801-3 |RTS19/I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 19009 Rekonstrukce klientské haly v 1,NP

O: 01 Rekonstrukce klientské haly

R: 01 D.1.1 Bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena v Kč bez DPH / MJ Celkem DPH
Cenas
DPH Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

9 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 kus 4,00000 16,00 64,00 21,00 77,44 801-3 RTS 19/1
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn. 
dveře m.č. 1.05 a 1.06 : 2*1
dveře m.č. 1,02 kancelář: 2*1

2,00000
2,00000

10|968062455R0Q Vybouráni dřevěných rámů dveřních zárubni, plochy do 2 m2 m2 6,46400 236,00 1 525,50 21,00 1 845^6)801-3 RTS 19/1
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
dveře m.č. 1.02 kancelář: 2^0,9*2,02) 
dveře m.č. 1.05 a 1.06 : 2*(0,7*2,02)

3,63600
2,82800

| 11 9680950O2R00 Vybouráni vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, 2,50000 45,00) 112,50 21,00 136,13(801-3 RTS 19/1
m.č. 1.01 klientská hala - parapet okýnka pokladny: 2*1,25 2,50000

12 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí 
v jakémkoliv zdivu

m 2,50000 202,00 505,00 21,00 611,05 801-3 RTS 19/1

m.č, 1.01 klientská hala - okýnko pokladny : 2*1,25 2,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 26,17 30,46
13 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
t 0,06711 375,00 25,17 21,00 30,46 801-4 RTS 19/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 728 Vzduchotechnika 2 828,00 3 421,83
14,728114800V1 Demontáž potrubí VZT, včetně zaslepeni soubor 1,00000| 2800,00 2 800,00) 21,00 3 388,00 Vlastní

potrubí z kuchyňky zůstane zachováno a funkční 
z m.č. 1.05 a 1.06 - cca 6,5 m: 1 1,00000

15 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m % 28,00000 1,00 28,00 21,00 33,88 800-728 RTS 19/1
vodorovně do 50 m

Díl: 762 Konstrukce tesařské 2961,75 3 583,72
16|762522811RO0 | Demontáž podlah s polštáři, z prken tloušťky do 32 mm I m2 I 8,15900) 53,001 432,431 21,00) 523,24)800-762 )RTS 19/ I

odstranění dřevěné kce pódia
m.č. 105 a 1.06 pokladna-SK1 : (2,1+2,0)*1,99 8,15900

17|762113811V1 | Demontáž dřevěné konstrukce informaci, včetně dvířek, pultu a prosklení | soubor) 1,00000) 2 500,00) 2 500.00) 21,00) 3 025,00| [Vlastní
m.č. 1.01 klientská hala - informace půdorysný rozměr 1,5x2,8 m : 1 1,00000

18 998762202RO0 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 29,32000 1,00 29,32 21,00 35,48 800-762 RTS 19/1
50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 921,26 2 324,72
19|76611282QR00 [Demontáž dřevěných stěn prosklených i m2 I 5,87500, 128,00) 752,00) 21,00) 909,92,800-766 |RTS 19/1

včetně demontáže lišt a vyskiení.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 19009 Rekonstrukce klientské haly v 1 .NP

0: 01 Rekonstrukce klientské haly

R: 01 D.1.1 Bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena v Kč bez DPH / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

včetně skryté nosně kce
m.č. 1.01 klientská hala - okýnko pokladny; 2"{1,25*2,35) 5,87500

20,766421822R00 (Demontáž obloženi podhledů podkladových roštů I m2 l 7.54400, 150,00( 1 131,60, 21,00, 1 369.24,800-765 (RTS 19/1
m.č, 105 a 1.06 pokladny - dřevěný rošt: (2,1+2,0)*1,84 7,54400

21 998756201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 18,83000 2,00 37,66 21,00 45.57 800-766 RTS 19/1
50 m vodorovně

Díl; 767 Konstrukce zámečnické 7 920,50 9 583,81
22(767112813V1 (Demontáž ocelových stěn prosklených, včetně nosné konstrukce a dveři I m2 I 54,68450, 142,00 ( 7 765,20, 21,00, 9 395,89, | Vlastni

m.č. 1.03 hala s přepážkami: 8,265*2,35*2+3,37*2,35*2 54.68450

23 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 77,65000 2,00 155,30 21,00 187,91 800-767 RTS 19/1
50 m vodorovně

Díl: 776 Podlahy povlakové 10 084,47 12 202,21
24,776511820ROO (Odstraněni povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 I m2 I 96,77135| 96,00 ( 9 290,051| 21,00, 11 240,96,800-775 |RTS 19/1

m.č. 1.04 kancelář-SK2 :4,05*3,975+2*(1,38*0,25) 16,78875
m.č. 1.02 kancelář - SK2 : 35,7 35,70000
m.č. 1.02 kancelář - koberec na sloupu : 3,4*0,95 3,23000
m.č. 1.03 hala s přepážkami - SK2: 8,265*4,84+1,4*0,25*3 41,05260

25 (776401801V1 I (Demontáž podlahových saklikú z koberc pásů na lištu I m I 39,78000| 15,00, 596,70, 21,00| 722,011 , Vlastni
m.č. 1.02 kancelář - SK2: 26,33-0,9*2 24,53000
m.č. 1.04 kancelář - SK2 : 2*(4,05+3,975)-0,9*2+0,25*4 15,25000

26 998776201ROO Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 98,86000 2,00 197,72 21,00 239,24 800-775 RTS 19/1
vodorovně do 50 m

Díl; D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 34 502,24 41 747,71
27,979081111R00 |Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km I 1 1 13,15875| 222,001 2 921,24, 21.00, 3 534,70,801-3 jRTS 19/1

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.
28 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 197,38129 120,0®, 23 685.75 21,00 28 659.76,801-3 RTS 19/1
29 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 13.15875 2oo,eoj 2 631,75 21,00 3 184,42,801-3 RTS 19/ i

30 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 13,15875 40S$O, 5 263,50 21,00 6 368,84,801-3 RTS 19/i

I Celkem 122 601,451

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis práci a dodávek
S: 19009 Rekonstrukce klientské haly v 1.NP

0: 01 Rekonstrukce klientské haly

R: 02 D.1.1 Nový stav - stavební práce

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena v Kč bez DPH / MJ Celkem OPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 602,62 35 819,17
1 310271630R0D Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdivá 300 mm m3 1.76250 5400,00 9 517,50 21,00 11 516J8|801-4 RTS 19/1

ve zdivu nadzákladovčm, včetně pomocného pracovního lešení 

m.č. 1.04denní místnost: 1,25*2,35*2*0,3 1,76250
2|317121047RT4 Překlady pónobetonové nenosné délky 1240 mm, šiřky 150 mm, výšky 249 mm kus 2,00000 1 076,001 2 152,00 21,00)2 603,92|801-1 RTS 19/1

m.č. 1.02 kancelář - D1 : 2*1 2,00000
31342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených přičky z přičkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 16,27100 996,0B| 16 205,92 21,00 19 609,16)801-1 RTS 19/1

včetně pomocného lešeni

m.č. 1.02 kancelář: (3.255+2.60)*3.4-0.9*2,02*2 16,27100

342948111R00 Kotveni příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 13,60000 127,00 1 727,20 21,00 2 089,91 801-1 RTS 19/1

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu, 

m.č. 1.02 kancelář-příčka: 4*3.4 13,60000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitrní 41 308,63 50 225,44
5 612421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množstvi opravované plochy přes 5 do 10 %, 

štukových
m2 275,74890 89,00 24 541,65 21,00 29 695,40 801-4 RTS 19/1

m.č. 1.02 kancelář; 16,5*3,4-1,19*2,37-0,9*2,02*2

m.č. 1.03 hala s přepážkami: 37,9*3,4-1.19*2,37*4-0.9*2,02*3-2.1*2,4*3

m.č, 1.04 denní místnost: 21,43*3,4-1,18*2.37*2-0,9*2,02*2
m.č. 1.01 klientská hala : (12,64*2+1,33)*3,4-2,1*2,4*3-1,25*2,2*2-1,18*2,37*4

56,44370
97,00480

63,63280
58,66760

6 612474410R00 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, 
ruční zoracování

m2 44,29200 ÉÚOJBQ 8 858.40 21,00 10 718,66 801-1 RTS 19/1

kompletní souvrství
m.č. 1.02 kancelář: ((3,255+2,6G)*3,4-0,9*2,02*2)’2 
m.č. 1.04 denní místnost: (1,25*2,35*2)’2

32,54200
11,75000

7 613422173R00 Omítka vnitřní pilířů a sloupů vápenná nebo vápennocementová oblá, štuková m2 1,59800 608.00 971,58 21,00 1 175,61 801-1 RTS 19/1 )

m.č. 1.02 - sloup : 0,47*3,4 1,59800

8 611425641R00 Oprava omitek rýh do 30 cm omitkcu štukovou m2 23,40000 305,00) 7 137,00 21,00) 8 635,77 jVlastní

po vybouraných příčkách : 5*0,2*3,4 

drážky ve zdivu : 100*0,2

3,40000
20,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 574,15 694,72
9I631312141R00 Doplněni mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,14913 3850,00) 574,15 21,00 694,72)801-4 RTS 19/1

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 

doplněni po odstranění nenosné příčky: 5,965*0,25*0,1 0,14913

Dii: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 34 625,00 41 896,25
10|95394285T00 Dodávka montáž výstražních a bezpečnostních tabulek soubor 1,00000 2 500,00) 2 500,00 21,00 3 025,00 Vlastni

952901111R00

Únikové cesty budou vyznačeny pomoci značek, které musí být viditelné a rozpoznatelné i při přerušeni dodávky el energie 
požadavky ČSN ISO 7010

v souladu s usnesením vlády č.375/2017 Sb. a

87,00) 15 225.00 21,00 18 422,25)801-1 RTS 19/1 j

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 19009 Rekonstrukce klientské haly v 1.NP

O: 01 Rekonstrukce klientské haly

R: 02 D.1.1 Nový stav - stavební práce

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena v Kč bez DPH / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

12 953941312ROO Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 2,00000 450,00 900,00 21,00 1 088,00 801-1 RTS 19řl
2 2.00000

j 13|95000V01 D+M autonomní kombinovaný detektor kouře a teplot ks 5,00000 1500,00 7 500,00 21,00 9 075,00 (Vlastni

5 5,00000
14 95001V01 Úprava a potřebně přeíožení detektorů oken a dveří soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00 21.00 7 865,00 Vlastni
15 44984124R přistoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 

23 s
kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 SPCM RTS 19/1

Odkaz na mn. položky pořadí 121 2,00000 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 378.63 2 878,14
16 999281105R0O Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně

vnějších plášťů
výšky rln 6 m

t 6,85485 347,00 2 378,63 21,00 2 878,14 801-4 RTS 19/1

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 20 767,20 25 128,31
17| 766670011RO0 Montáž obložkově zárubně a dveřního křidla jednokřídlového kus 2,00000 1 850,00 3 700,00 21.00 4 477.001800-766 RTS 19/ r

m.č. 1.02 kancelář - D1 : 2*1 2,00000
18 611601203R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk olše, iavor. třešeň bílá, šedá, ořech, wenoe. kalvados. merano. titan
kus 2,00000 4 850,00 9 700.00 21,00 11 737,00 SPCM RTS 19/1

včetně kliky a vložky FAB 

m.č. 1.02 kancelář - D1 : 2*1 2,00000
19 61181513R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové: š průchodu 900 mm; ti průchodu

1 970 mm: tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, 
hruška teak hělpnv rliih šprtá

kus 2,00000 3 480,00 6 960,00 21,00 8 421,60 SPCM RTS 19/1

Odkaz na mn, položky pořadí 17 : 2,00000 2,00000

20 998766201RO0 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 203,80000 2,00 407,20 21,00 492,71 800-766 RTS 19/1
50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 159 380,67 192 850,61
21 757587001RT2 |Podhledy kazetové minerální včetně rastu 600 mm x 600 mm. hrana kazety v úrovni roštu m2 157,83391 990,00 156 255,57 21,00] 189 069,241800-767 RTS 19/1

z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků, 

m.č 1.02-kancelář: 16,8
m.č. 1.03 - hala s přepážkami: 11,06*5,965+2,255*1,435/2
m.č. 1.04 denní místnost: 4,05*4,125+4,25*1,84

m.č. 1.01 - klíentskí hala: 12,64*3,87

16,80000
67,59086

24,52625

48,91680

22 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební dopíňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1 562,55000 2,00 3 125,10 21,00 3 781,37 800-767 RTS 19/1
50 tn vodorovné

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 41 387,59 50 878,98
23 771101101R0Q Příprava podkladu pod dlažby vysáváni podkladů pod keramickou diažbu průmyslovým vysavačem m2 31,40104 5,00 157,01 21,00 189,98 BOO-771 RTS 19/1

m.č. 1.03 hala s přepážkami . 2,265*11,06+2,1*0.75*3+2,265*1,435/2 31,40104
24177110121QRQO (Příprava podkladu pod dtažby penetrace podkladu pod dlažby m2 31,40104 18,00 565,22 21,00 683,92(800-771 RTS 19/1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS. a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 19009 Rekonstrukce klientské haly v 1.NP

0: 01 Rekonstrukce klientské haly

R: 02 DJ.1 Novýstav- stavební práce

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena v Kč bez DPH / MJ Celkem DPH
Cena S 
DPH Ceník

Cen,
soustava 
/ platnost

m.č. 1.03 hala s přepážkami: 2,265*11,06+2,1*0,75*3+2,265*1,435/2 31.40104
251771111141R00 Dcplňkově práce při kladeni dlažeb příplatek za diagonální kladeni dlažby m2 31.40104 M.Q0 659,42 21,00 797,90)800-771 RTS 19/1

m.č. 1.03 hala s přepážkami: 2,265*11,06+2,1*0,75*3+2,265*1,435/2 31.40104

26 771475014R00 Montáž sokliků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilniho tmele

m 14,73300 120,00 1 767,96 21,00 2 139,23 800-771 RTS 19/1

m.č. 1.03 hala s přepážkami; 2,673-0,9+12,495-2,1 *3+0,75*6+2,265 14,73300

27 771479001R00 Řezáni dlaždic pro sokliky m 21,93300 80,00 1 754,64 21,00 2 123,11 (600-771 RTS 19/1

m.č. 1.03 hala s přepážkami: 2,673+12,495+0,75*6+2.265 21.933C0

28 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilniho tmele

m2 31,40104 580,00 18 212,60 21,00 22 037,25 800-771 RTS 19/1

m.č. 1.03 hala s přepážkami: 2,265*11,06+2,1*0,75*3+2,265*1,435/2 31,40104

29 771577133R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovac! a přechodové profily profily přechodově nerez, 
dekorativní sooieni dvou Dodlah steiné vvškv uloženi do tmele, vvška Drofilu 8 mm

m 7,20000 200,00 1440,00 21,00 1 742,40 800-771 RTS 19/1

m.č. 1.03 kancelář- 1 01 dlažba-dlažba : 3*2.1 
m.č. 1.03 kancelář -1.02 dlažba-koberec: 0,9

6,30000

0,90000

30 771577133RS7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovaci a přechodové profily profily přechodové nerez, 
dekorativní spojeni dvou podlah stejné výšky, uloženi do tmele, výška profilu 7 mm, šířka profilu 26

m 11,06000 200,00 2 212,00 21,00 2 676,52 800-771 RTS 19/1

P04 - nerezová lišta : 11,05 11,06000

31 597642032R dlažba keramická š = 300 mm; I = 300 mra; h = 9,0 mm; protiskluzova úprava; pro interiér i exteriér m2 34,51806 400,00 13 807,22 21,00 16 706,74 SPCM RTS 19/1

Stejná jako stávajici keramická dlažba v hale.

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 31.40104*1.05
sokl - m.č. 1.03 hala s přepážkami; (2,673-0,9+12,495-2,1*3+0,75*6+2,265)*0,1*1,05

32,97109
1,54697

32 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 405,76000 2,00 811.52 21,00 981,94 800-771 RTS 19/1

50 m vodorovně

Díl: 776 Podlahy povlakové 99 425,09 120 304,36
33 632411104RT1 Potěr ze suchých směsi stěrka anhydritová, sarnonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm. bez 

oenetrace
m2 84,72200 402,00 34 058,24 21,00 41 210,47 801-1 RTS 19/1

s rozprostřením a uhlazením

m.č. 1.02 kancelář; 17,2
m.č. 1.03 hala s přepážkami: 3,7*11,06+0,25*1.4*4 
m.č. 1.04 denni místnost: 25,2

17.20000 

42,32200
25.20000

34(776101101R00 Přípravné práce vysévání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 84,72200 5,00 ( 423,61 21,00 512,57|800-775 JRTS19/I

položky neobsahuji žádný materiál
m.č. 1.02 kancelář: 17,2

m.č. 1.03 hala s přepážkami; 3,7*11,06+0,25*1.4*4 
m.č. 1.04 denní místnost: 25,2

17.20000

42,32200
25.20000

35)776101121ROO Přípravné práce penetrace podkladu m2 84,72200 ( 20,00) 1 694,44 21,00 2 050,271800-775 RTS 19/i

položky neobsahuji žádný materiál

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 190Q9 Rekonstrukce klientské haly v 1.NP

O 01 Rekonstrukce klientské haly

R: 02 D.1.1 Nový stav - stavební práce

P.čJ Čisto položky Název potožky
m.č. 1.02 kancelář: 17,2
m.č. 1.03 hala s přepážkami: 3,7*11,06+0,25*1,4*4 

m.č. 1.04 denní místnost: 25.2
36 776421100RU1 Lepeni soklikú PVC a napojeni krytiny na stěnu topení podlahových sokliků z PVC a vinylu včetně

dodávky sokliku___________________
m.č. 1.04 denní místnost: 21,43-0,9*2

MJ Množství Cena v Kč bez DPH / MJ
17.20000 

42,32200
25.20000
19,63000

Celkem

120,00

DPH
Cenas
DPH Ceník

Cen,
soustava 
Z platnost

2 355.60 21.00 2 850,28(800-775 RTS 19/1

19,63000
j 37 (776431010R00 Montáž, lepeni podlah, soklikú z kobercových pásů včetně dodávky kobercové listy m 35.36000 tžijbo 4 278,56 21,00) 5 177,061800-775 RTS 19/!

m.č. 1.02 kancelář: 13,5-0,9*2
m.č. 1.03 hala s přepážkami: 3,7*2+11,06+0,25*8-0,9*2

16,70000
18,66000

38 776521100RU2 Lepeni povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž 
včetně dodávky podlahoviny, tl. 2.0 mm

m2 25,20000 700,00 17 640,00 21,00 21 344,40 800-775 RTS 19/1

m.č. 1.04 denní místnost: 25,2 25,20000
39 776572100RT1 Položeni povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci 

lepených, z pásů textilních
m2 59,52200 176,00 10 475,87 21,00 12 675.80 800-775 RTS 19/1

všivaných a vpichovaných

m.č. 1.02 kancelář: 17,2

m.č. 1.03 hala s přepážkami: 3.7*11.06+0,25*1,4*4
17,20000
42,32200

40 776981113RU1 Přechodové, kryci a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, 
eloxované hliník, upevněni vruty s hmoždinkami, výška profilu 8 mm. šiřka profilu 35 mm

m 0,90000 200,00 180,00 21,00 217,80 300-775 RTS 19/1

m.č. 1.03 kancelář -1.04 koberec-PVC : 0,9 0,90000
41 776981121RU1 Přechodové, kryci a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez 

ocel. upevněni vrutv s hmoždinkami. . šířka profilu 30 mm
m 0,90000 200,00 180,00 21,00 217,80 800-775 RTS 19/1

m.č. 1.03 kancelář - 1.02 koberec-koberec: 0,9 0,90000
42 24616010R penetračni hmota vodou ředitelná; disperzní, minerální; zvýšení přilnavosti, úprava savosti 

podkladu, zpevněni, pod štěrkové hmolv; oro interiér i exteriér tekutá
Kg 16,94440 25,00 423,61 21.00 512,57 SPCM RTS 19/1

Odkaz na mn. položky pořadí 35:84.72200*0,2 16,94440
43(69741111R koberec smyčkový; v rolích; PP; š = 4 000,0 mm; tl. 5,00 mm; třída zatíženi 23, 32 m2 64,54014 400,00 25 816,06) 21,00 31 237,43 (SPCM RTS 19/1

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 59,52200*1,05
sokl - m.č. 1.D2 kancelář; (18,5-0,9‘2)*0.055’1,05

sokl - m.č. 1.03 hala s přepážkami: (3,7*2+11,06+0,25*8-0,9*2)*0,055*1,05

62,49810
0,96443

1,07762
44 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakově v objektech výšky do 6 m % 949,55000 2,CO 1 899,10 21,00 2 297,91 800-775 RTS 19/1

vodorovně do 50 m

Díl: 781 Obklady keramické 1 $96,18 2 052.38
45 781101210R00 |Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 1,45200 18,00 26,14 21,00| 31.63(800-771 RTS 19/1

Odkaz na mn, položky pořadí 46 :1,45200 1,45200
46 781475114R0O Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do 

flexibilního tmele
m2 1,45200 480,00 696,96 21,00 843,32 800-771 RTS 19/1

za kuchyňskou linku : 0,55*(1,84+0,6+0,2) 1,45200
47 781497131R00 Ušty k obkladům profil ukončovaci nerez odolná proti oděru, uloženi do tmele, výška profilu 8 mm, m 1,10000 200,00 220,00 21,00 266,20 800-771 RTS 19/1

za kuchyňskou linku : 0,55*2 1,10000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S; 19009 Rekonstrukce klientské haly v 1 .NP

O: 01 Rekonstrukce klientské haly

R: 02 D.1.1 Nový stav - stavební práce

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena v Kč bez DPH / MJ Celkem DPH
Cenas
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
t platnost

48 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uloženi do tmele, , výška profilu 8 mm, m 0,55000 200,00 110,00 21,00 133,10 800-771 RTS 19/1

za kuchyňskou linku : 0,55 0,55000

49I597813612R obklad keramický š = 198 mm; I = 198 mm; h = 6.5 mm; pro interiér, barva světle zelená; mat m2 1,52460 400,00 609,84 21,00 737,91 SPCM j RTS 19/1

0dk32 na mn. položky pořadí 46 :1,45200*1,05 1,52460

50 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 16,62000 2,00 33,24 21,00 40,22 800-771 RTS 19/1

Díl: 784 Malby 23 541,67 28485,42
51 784402801R00 Odstraněni maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 239,53690 20,00 4 790,74, 21.00, 5 796,801800-784 RTS 19/1

m.č 1.02 kancelář: (18,5-3,255-2.605)*3.4-1,19*2,37

m.č. 1.03 hala s přepážkami: (37,9-3,255-2,605)*3,4-1,19*2,37*4-0,9*2,02*3-2,1*2.4*3
m.č, 1.04denní místnost: 21,43*3,4-1,18*2,37*2-0,9*2,02‘2
m.č. 1.01 klientská hala : (12,64*2+1,33)*3,4-2,1*2,4*3-1,25*2.2*2-1.18*2,37*4

40,15570

77,08080

63,63280
58,66760

52,784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštěni) podkladu disperzní, jednonásobná m2 275,74890 22,00 8 066,48 21,00 7 340,44 800-784 (RTS19/I

m.č, 1.02 kancelář: 18,5*3,4-1,19*2,37-0,9*2,02*2

m.č. 1.03 hala s přepážkami: 37,9*3,4-1,19*2,37*4-0,9*2,02*3-2,1*2.4*3

m.č. 1.04 denní místnost: 21.43*3,4-1,18*2,37*2-0,9*2,02*2
m.č. 1.01 klientská hala: (12,64*2+1,33)*3,4-2,1*2,4*3-1,25*2,2*2-1,18*2,37*4

56,44370
97.00480

63,63280
58,66760

53I784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdomých, , bělost 82 %, dvojnásobné m2 275,74890 46,00 12 684,45 21,00, 15 348,18(800-784 ,RTS19/I

Odkaz na mn. položky pořadí 52: 275,74890 275,74890

Díl: 799 Ostatní 28 940,00 35017,40
54I766000V01 Stavební připravenost pro kuchyňskou linku soubor 1,00000 10 000,0® 10 000,OD 21,00, 12 100,00 (Vlastni

Nacenit pouze stavební pnpravenost a koordinaci (přívod vody, odpad), vlastni dodavku kuchyňské linky řeši uživatel!
T1 kuchyňská linka: 1 1,00000

55 786000V01 Demontáž a zpětná montáž vertikálních žaluzii ks 11,00000 £00,00 5 500,00 21.00, 6 655,00 jVíastní

včetně uskladněni
11 11,00000

56I7990OS5 Úprava stávajícího dřevěného obloženi po zazdívce otvoru pokladny soubor 2,00000 4 230,00 8 460,00 21,00 10 236,60 (Vlastní

- velmi šetrná demontáž, úprava rozměrů, opětovná montáž, včetně truhlářského zapraveni ve styku s nově vyzděnou příčkou
OS5:2 2,00000

57|79900S6 D*M Protipožární obklad sloupu R30 min m 3.32000 1 500.00, 4 980.00 21,00 6 025,80 Vlastni

OS6:3,32 3,32000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 7 850,00 9 498,50
58 222260562R00 Trubka plast.ohebná EN 20 pod omítku vč.drážky m 60,00000 45,001 2 700,00 21,00| 3 267,00, RTS 19/í

60 60,00000

59 450680023RT3 Průraz zdivém v cihlově zdi tloušťky 45 cm, plochy do 0,09 m2 kus 4,00000 500,00 2 000.00 21,00 2 420,00 RTS 19/1

60 345710551R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 24.7 mm: vnitřní pr.= 20,0 
mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teptot.rozsah 5 až 60 “C; stupeň 
hnřlaunsti A1-F- neužiti- nhehná or.hrannň-------------------------------------------------------------------------------------

m 63,00000 50,00 3 150,00 21,00 3 811,50 SPCM RTS 19/1

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 60,00000*1,05 63,00000

Zpracována programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 19009 Rekonstrukce klientské haly v 1.NP

0: 01 Rekonstrukce klientské haly

R: 02 D.1.1 Nový stav - stavební práce

Cen.

Číslo položky
Cena s soustava

P.č Název položky MJ Množství Cena v Kč bez DPH / MJ Celkem DPH DPH Ceník / platnost

1 Celkem 491 677,43 j

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 19009 Rekonstrukce klientské haly v 1.NP

O: 01 Rekonstrukce klientské haly

R: 03 D.1.4.4 Slaboproudé elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena v Kč bez DPH / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen.
soustava 
i platnost

Díl: M21 Elektromontáže 183115,00 221 569,15
1 M21D144 Slaboproudé elektroinstalace - viz samostatný položkový rozpočet komplet 1,00000 183 115,00 j 183115,00 21,00 221 569,15 [Vlastní

1 Celkem 183115,00|

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

S: 19009 Rekonstrukce klientské haly v 1.NP

0: 01 Rekonstrukce klientské haly

R: 04 D. 1.4.5 Silnoproudé elektroinstalace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena v Kč bez DPH/MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen.
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 162 267,00 196 343,07
1|M21D145 Silnoproudé elektroinstalace - viz samostatný položkový rozpočet komplet 1,00000 162 267,00 162 267,001 21,00 186 343,07 [Vlastní

I Celkem ~ 162267,00|

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



VZP Uherské Hradiště 
SK

Dodávka strukturované kabeláže (SK) včetně montáže
Popis položky Počet MJ

Cena v

Kč bez DPH / MJ Celkem

Datový rozvaděč - stávající
Patch panel 19" 24portový UTP OSAZENÝ {složený komplet) cat.6 2 ks 2 900,00 5 800 Kč

Plastový organizér 19" s krytem 1U přední provedeni 2 ks 519,00 1 036 Kč

Montážní sada RACK, matice,šroub, podložka 16 ks 188,00 3 008 Kč
Zásuvka 1 x RJ45 UTP Cat.6, komplet - stejné provedeni jako sil. 7 ks 455,00 3 185 Kč

Zásuvka 2 x RJ45 UTP Cal.6, komplet - stejné provedeni Jako sil. 17 ks 479.00 8 143 Kč

Konektor RJ45 cat.6 8 ks 25,00 150 Kč
KRABICE UNIVERZÁLNÍ 68mm 7 ks 66,00 462 Kč

Krabice do podparapelního žlabu 10 ks 357,00 3 570 Kč

Instalační přístrojová krabice na povrchovou montáž 7 ks 78,00 546 KČ

UTP 4 pár, cat.6, 250 MHz LSOH 3945 m 26,00 102 570 Kč

Patch kabel, UTP 1m, cat 6 20 ks 125,00 2 500 Kč

Patch kabel, UTP 2m, cat 6 29 ks 130,00 3 770 Kč

Trubka ohebná 32 sv. šedá 55 m 42,00 2 310 Kč

Trubka ohebná 25 sv. šedá 60 m 27,00 2 160 Kč

Elektroinstalační profil 25x20 mm 10 m 6B.00 680 Kč

Elektroinstalační profil 40x20mm 15 m 63,00 945 Kč

Elektroinstalační profil 40x40mm 20 m 84,00 1 680 Kč

Elektroinstalační profil 130x60mm 6 m 181,00 1 448 KČ

Držák kabelového svazku 120 ks 20,00 2 400 Kč

Měřeni strukturované kabeláže, protokol 47 ks 50,00 2 350 Kč

Aktivní prvky - nejsou dodávkou projektu
Podparapetnl žlab vč.prepéžky - dodávka profese silnoproudu

Protipožární ucpávky 1 ks 1 500,00 1 500 Kč

Drobný elektroinstalační materiál 1 ks 1 000,00 1 000 Kč
Úprava stávajicich rozvodů 12 hod 400,00 4 800 Kč

Výkony pro dokončeni 0 Kč

Revize zařízení 6 hod 500,00 3 000 Kč

Výkresová dokumentace 8 hod 400,00 3 200 Kč

Zaškolení obsluhy 4 hod 400,00 1 600 Kč

Odzkoušení 4 hod 400,00 1 600 Kč

Celkem 165 415 KČ

Nosný systém - dodávka včetně montáže
Popis položky Počet MJ Jedn.cena Celkem

Kabelový žlab MARS 62/50 na závilovkách, komplel, bez vlka 13 m 400,00 5 200 Kč

Kabelový žlab MARS 125/50 na závilovkách, komplet, bez vlka 13 m 500,00 6 500 Kč

Celkem 11 700 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže
Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Stavební připomoce 1 ks 2 000,00 2 000 Kč

Koordinace s ostatními profesemi 1 ks 2 000,00 2 000 Kč

Doprava 1 ks 2 000,00 2 000 Kč

Celkem 6 000 Kč

rekapitulace
SLP
Dodávka strukturované kabeláže (SK) včetně montáže 165 415 Kč
Nosný systém - dodávka včetně montáže 11 700 Kč
Ostatní - dodávka včetně montáže 6 000 Kč
cena celkem bez DPH 183 115 Kč

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy,všech výkresů). Povinností 
dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny 
musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá 
včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení 
bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Všechna el.zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, 
upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě



Uherské Hradiště 
rekonstrukce klientské haly

Dodávka silnoproudá elektroinstalace včetně montáže
Popis položky Počet MJ

Cena v

KČ bez DPH / MJ Celkem
Demontáže

Demontáž všech svflidel 73 ks 100,00 7 300 Kč

Demontáž vypínačů a zásuvek 63 ks 100,00 6 300 Kč

Demontáž kabelů 200 m 25,00 5000 KČ
Celkem 18 600 Kč

Rozvaděče NN - dodávka včetně montáže

Jisllčochránič 1Fx10A (dozbrojenl do R 1,1} 4 ks 540,00 2 160 Kč
Jističochránič 1Fx16A (dozbrojeni do R1.1) 8 ks 550,CO 4 400 Kč

příslušenství dozbroieni rozvaděče R1.1, montáž 1 ks 1 500,00 1 500 Kč
Celkem 8 060 Kč

Elektroinstalace - dodávka včetně montáže

Krabíce univerzální 68mm 40 ks 50,00 2 000 Kč
Krabice do podparapetnlho žlabu 35 ks 70,00 2 450 Kč
Podparapetní žfab (pod stoly přepážek) 12 m 276,00 3 312 Kč
Elektroinstalační lišta PVC bílá 40/20 14 m 65,00 910 Kč
Spínač č.1, jednopólový, podomitku, IP2D včetně kolébky 1 ks 207,00 207 Kč
Spínač č.6, střídavý, pod omítku, IP20 včetně kolébky 12 ks 220,00 2 640 Kč
Spínač č.7. křížový, pod omilku, IP20 včetně kolébky 1 ks 235,00 235 Kč
Zásuvka 230V, 2P+PE, pod omítku + rámeček 31 ks 220,00 6 820 Kč
Zásuvka 230V, 2P+PE, do podparapetniho žlabu 35 ks 230,00 8 050 KČ
Vázací pásek 230x3,6 přírodní 100 ks 3,00 300 Kč
WAGO 273-104 3x1-2,5 krabicová svorka 100 ks 9,00 900 Kč
krabice přístrojová lištová pro 1 zásuvku 2 ks 59,00 118 Kč
krabice přístrojová lištová oro 2 zásuvky 3 ks 103,00 324 Kč
Celkem 28 266 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže
CYKY-J 3x2,5 300 m 45,00 13 500 Kč
CYKY-J 3x1,5 400 m 40,00 16 000 Kč
Ukončeni vodiče do 2,5mm2 363 m 7,00 2 541 Kč
Celkem 32 041 Kč

Osvětlení - dodávka včetně montáže

S1 - svítidlo podhledové PHILIPS RC400S W60L60 1XLED2BS/840 (2800lm, 25W) 6 ks 1 400,00 8 400 Kč
S2 - svítidlo podhledové PHILIPS RC400B W60L60 1xLED36S/840 (36001m, 33W) 24 ks 1 400,00 33 600 Kč
S3 - svítidlo podhledové PHILIPS RC400B W60L60 1xLED42S/840 (42001m, 39W) 5 ks 1 400,00 7 000 Kč
NI - únikové nožové osvětlení s piktogramem, zavěšené, napájeni z baterie 1 ks 1 300,00 1 300 Kč
N2 - únikové nožové osvětleni s piktogramem, nástěnné, napájeni z baterie 2 ks 1 300,00 2 600 Kč
N3 - nouzové osvětleni únikových cest, napájeni z baterie 3 ks 1 300,00 3 900 Kč
Celkem 56 800 Kč

Revíze a zkoušky - dodávka včetně montáže

Výchozí revize 1 ks 5 000,00 5 000 KČ
Dokumentace skutečného provedeni 1 ks 3 000,00 3 000 Kč
Celkem 8 000 Kč

Revize a zkoušky - montáže
Zaučení obsluhy 1 hod 400,00 400 Kč
Spolupráce s revizním technikem 1 hod 500,00 500 Kč
Celkem 900 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Ekologická likvidace odpadu 1 ks i 000,00 1 000 Kč
Průrazy zdí a stropu 1 ks 2 000,00 2 000 Kč
Sekánl/řezání drážek 1 ks 3 000.00 3 000 Kč
Stavební připomoce, zapravenl drážek 1 ks 2 000,00 2 0 00 Kč
Celkem 8 000 Kč

Ostatní - montáže

ZkuzŠ6bni provoz 1 hod 400,00 400 Kč
Zabezpečení pracoviště 3 hod 400,00 1 200 Kč
Celkem 1 600 Kč

rekapitulace



ORIGINÁL SMLOUVY 
kmenové číslo VZP ČR

stejnopis Č. ..P.l...
S/t
Demontáže 18 600 Kč
Rozvaděče NN - dodávka včetně montáže 8 060 Kč
Elektroinstalace - dodávka včetně montáže 28 266 Kč
Kabely - dodávka včetně montáže 32 041 Kč
Osvětlení - dodávka včetně montáže 56 800 Kč
Revize a zkoušky - dodávka včetně montáže 8 000 Kč
Revize a zkoušky - montáže 900 Kč
Ostatní - dodávka včetně montáže 8 000 Kč
Ostatní - montáže 1 600 Kč
cena celkem bez DPH 162 267 Kč |

VZP ČR
Orlická 4/202C 
130 00 Praha




