
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004690 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-08

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: „D2 Odpočívka Lanžhot -  Aktualizace TS, DUSP

včetně IČ a MPV, VD-ZDS, AD“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále

jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. Morava -  RD malé zakázky BIM 2020

VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Vodní 258/13, 602 00
46995447
CZ46995447
u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917 
společnost s ručením omezeným

a
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DOPRAVOPROJEKT Ostrava a s. 
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava
42767377
CZ42767377
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Stráský, Hustý a partneři s.r.o 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno
18827527
CZ18827527
u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

SHB, akciová společnost 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno
25564901
CZ25564901
u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954

G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
64616886
CZ64616886
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
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METROPROJEKT Praha a s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha
45271895
CZ45271895
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Národní 984/15, 110 00 Praha
48588733
CZ48588733
u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele 
v tomto rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 1 Smlouvy
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami 
stanovenými Rámcovou dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit 
dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních 
komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, 
uzavřenou dne 23.9.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).
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Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle 
této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění 
v Kě

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena 
Služeb v Kě 

věetně DPH

11 513 800,- 2 417 898,- 13 931 698,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu 

s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit 
cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění 
v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních 
obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis ěásti díla (služeb) Dílčí termín plnění

Úplný koncept TS do 2 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 
Obchodních podmínek

Úplný čistopis TS do 1 měsíce od schválení konceptu TS zástupcem 
Objednatele

Úplný koncept DUSP do 7 měsíců od schválení konceptu TS zástupcem 
Objednatele

Úplný čistopis DUSP
do 2 měsíců od projednání souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu DUSP = schválení konceptu 
DUSP zástupcem Objednatele
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Podání úplné žádosti o Společné 
povolení ÚR+SP (tj. včetně všech 
dokladů potřebných pro zahájení 
ř ízení)

do 7 měsíců od projednání souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu DUSP = schválení konceptu 
DUSP zástupcem Objednatele

Dokončení majetkoprávní přípravy -  
uzavření smluv (kupní, nájemní, 
věcná břemena) a/nebo podání 
úplného návrhu na vyvlastnění (pro 
veškeré pozemky dotčené stavbou 
v rozsahu dle záborového elaborátu)

do 11 měsíců od vydání pravomocného společného 
povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky

Úplný koncept VD-ZDS
do 7 měsíců od nabytí právní moci společného povolení 
nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na 
této dílčí části předmětu veřejné zakázky

Úplný čistopis VD-ZDS do 2 měsíců od projednání souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu VD-ZDS

Zapracování všech změn v rámci 
zadávacího řízení a vydání tištěné 
podoby VD- ZDS

4 týdnů od předání všech změn v rámci zadávacího řízení

Technická pomoc v rámci VR na 
zhotovitele

bude probíhat od zahájení do ukončení Zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní 
moci kolaudačního rozhodnutí

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná 
ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: viz. příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené 
v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další 
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl 
hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro
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podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou 
stanoveny

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a 
průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí 
Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na 
plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu 
(upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či 
odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: RSD ČR, Závod Brno, 
Šumavská 31, 602 00 Brno.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu 
jsou:
za objednatele 
za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: 
viz. příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: dle čl. III. Smlouvy.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze 
Smlouvy společně četně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření 

této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci 

dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě 
realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního 
zhotovitele, pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a 
nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem 
vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, 
kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu
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objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy 
o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, 
přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy 
stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s 
nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Bmo

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail: 

k rukám:

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními 
stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.
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6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

DínítálnÁ nnrlprKal

Datum: 2021.08.02 13:52:44 + 02'00'
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Příloha č. 1 -  Specifikace služeb

D2 Odpocívka Lanžhot
- Aktualizace TS, DUSP včetně IČ a MPV, VD-ZDS, AD

P ř e d m ě t p ln ěn í:

Předmětem plnění zakázky je
• zpracování aktualizace technické studie
• zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) bez BIM
• výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IC) včetně výkonu majetkoprávního vypořádání
• zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) bez BIM
• technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
• zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě (AD) 
pro připravovanou stavbu „D 2 O d p o ě ív k a  L a n ž h o t“.
Stavba řeší přestavbu stávající odpočívky „Lanžhot“ (hraniční a celní přechod) na dálnici D2 vlevo (směr 
Brno), v katastrálním území Lanžhot, Jihomoravský kraj, v km 56,2 vlevo provozního staničení.
V důsledku nesouhlasného vyjádření společnosti NET4GAS s.r.o. ke zpracované DUR (PK Ossendorf 
s.r.o. 01/2020) musí dojít k úpravě dispozičního řešení z důvodu velkého počtu parkovacích stání v 
bezpečnostním pásmu VTL plynovodu. Ke změně dochází cca na 30 % plochy odpočívky, přičemž 
změna spočívá především v redukci parkovacích míst pro nákladní automobily. Pro dispoziční řešení 
v rámci aktualizace TS je třeba zajistit souhlasné stanovisko společnosti NET4GAS a Generálního 
ředitelství cel.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských 
sítí, včetně zajištění projednání přípravy a provádění přeložek IS v souladu s uzavřenými rámcovými 
smlouvami. Průzkumy a zaměření budou realizovány v rozsahu nezbytném pro zpracování každého 
stupně projektové dokumentace v souladu s oceněným soupisem prací.
Inteligentní parkování nákladních vozidel bude zahrnovat návrh nejen pro odpočívku Lanžhot vlevo, ale 
rovněž pro odpočívku vpravo, aby tvořilo jeden funkční celek (odpočívky jsou propojeny s možností 
využití jak ve směru na Brno, tak ve směru na Bratislavu).
Součástí plnění je rovněž záborový elaborát a geometrické plány. Geometrický plán bude zpracován i na 
vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.
Součástí plnění není řešení nájemního vztahu mezi budoucím provozovatelem CSPH a RSD CR a 
zajištění povolení demolice objektů SO 001.1 až SO 001.5, které zajišťuje objednatel.

Plnění zakázky bude provedeno dle Rozsahu služeb specifikovaného v Příloze A Všeobecných 
obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek s následujícím upřesněním:

V y h lá šk y , p ř e d p isy  n eb o  u s ta n o v e n í se d op lň u jí:

• Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

• Výkaz výměr soupisu prací bude vypracován v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 
červené knihy FIDIC, vydanou SFDI v 05/2019

• Cenová soustava OTSKP-SPK v platném znění

Z p ů so b  p r o je d n á n í p ro je k to v é  d o k u m e n ta c e  se d o p lň u je:

Koncepty Studie a VD-ZDS budou odpovídat strukturou a obsahem požadovanému výstupu dle Směrnice 
pro dokumentaci staveb PK, koncept DUSP bude odpovídat strukturou a obsahem požadovanému 
výstupu dle Přílohy č.11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
Po obdržení připomínek ke konceptu DUSP a VD-ZDS zhotovitel dopracuje dokument se svým 
vyjádřením k jednotlivým připomínkám. Tento dokument bude následně sloužit jako podklad pro 
projednání připomínek s objednatelem. Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve
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kterém bude uveden způsob vypořádání veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu. 
Schválením Konceptu zástupcem Objednatele se rozumí odsouhlasení způsobu a kontroly zapracování 
připomínek.

P o če t v v tisk ů /v v stu p ů  se u p řesň u je:

P o p is  d an é části 
p ln ěn í

P o ž a d a v k y  n a  v ý tisk y /v ý stu p y  ke d n i lh ů ty  p ro  p r o v ed en í d an é čá sti p ln ěn í,
n en í-li u v ed en o  j in a k

Koncept 
aktualizace TS - 1x elektronicky

Čistopis 
aktualizace TS - dokumentace 1x tisk, 2x elektronicky na datovém nosi či

Úplný koncept 
DUSP - dokumentace 1x tisk, 2x elektronicky na datovém nosi či

Úplný čistopis 
DUSP

- dokumentace 1x tisk, 1x elektronicky na datovém nosi či
- dokumentace v počtu paré potřebném pro podání žádosti o společné povolení, bude 

dodána ke dni podání žádosti o společné povolení se zapracováním výsledků projednání 
dokumentace v rámci inženýrské činnosti

IČ k zajišt ční 
společného 
povolení

- rozhodnutí 1x originál
- rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci 1x originál a ověřená kopie
- dokumentace ověřená správním orgánem
- stanoviska a vyjádření 1x originál, 1x kopie, 1x elektronicky na datovém nosiči budou 

dodány ke dni podání žádosti o společné povolení

Majetkoprávní
vypořádání

- záborový elaborát 3x tisk, 3x elektronicky na datovém nosiči, průběžné dodání dle 
dohody se zástupcem objednatele

- geodetická dokumentace, geometrické plány, výpisy z LV, smlouvy, průběžné dodání dle 
dohody se zástupcem objednatele, v počtu potřebném pro majetkoprávní úkony + 1x 
originál pro potřeby archivace Objednatele

Úplný koncept 
VD-ZDS

- dokumentace PDPS, Technická specifikace-ZTKP, 2x tisk, 2x elektronicky na datovém 
nosiči

- soupis prací oceněný, neoceněný, 2x tisk, 2x elektronicky na datovém nosiči, .pdf, .xc4

Úplný čistopis 
VD-ZDS

- dokumentace PDPS, Technická specifikace-ZTKP, 1x tisk 1x elektronicky na datovém 
nosiči

- soupis prací oceněný, neoceněný, 1x tisk, 1x elektronicky na datovém nosiči, .pdf, .xc4
- dokumentace PDPS, ZTKP, 5x tisk, 5x elektronicky na datovém nosiči se zapracováním 

dodatečných informací, bude dodána do 14 dnů od ukončení lhůty pro podání nabídek
- soupis prací oceněný, neoceněný, 1x tisk, 1x elektronicky na datovém nosiči, .pdf, .xc4 

se zapracováním dodatečných informací, bude dodán do 14 dnů od ukončení lhůty pro 
podání nabídek

Výkon TP v rámci 
výběrového řízení 

na zhotovitele 
stavby

- zpracování odborných odpovědí na dodatečné informace, dodání v průběhu lhůty pro 
podání nabídek v zadávacím řízení na zhotovitele stavby vč. potřebné úpravy soupisu 
prací a dokumentace, do 2 dnů od výzvy zástupce Objednatele
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U sta n o v e n í k  fa k tu rá m  se d op lň u je:

• úplným konceptem se rozumí stav před zapracováním připomínek a kontroly Objednatele
• úplným čistopisem se rozumí stav po zapracování připomínek a kontroly Objednatele ke konceptu 

bez vad a nedodělků, příp. před projednáním v rámci IČ

Popis části díla (služeb) Výše fakturačního plnění

Odsouhlasení koncepce technického řešení TS 15 % z částky za TS

Úplný koncept TS 60 % z částky za TS

Úplný čistopis TS 25 % z částky za TS

Odsouhlasení koncepce technického řešení 
DUSP 15 % z částky za DUSP

Úplný koncept DUSP 60 % z částky za DUSP

Úplný čistopis DUSP 25 % z částky za DUSP

Doklad, že byly osloveny všechny DOSS, 
jejichž stanovisko je vyžadováno 20 % z částky za IČ bez části B (MPV)

Podání úplné žádosti o Společné povolení 
ÚR+SP 60 % z částky za IČ bez části B (MPV)

Vydání společného povolení 10 % z částky za IČ bez části B (MPV)

Získání pravomocného společného povolení 10 % z částky za IČ bez části B (MPV)

Majetkoprávní vypořádání

30 % z částky za IČ části B (MPV) po odeslání návrhu smluv 
(kupní, nájemní, věcná břemena) na všechny vlastníky dle ZE
50 % z částky za IČ části B (MPV) po uzavření smluv (kupní, 
nájemní, věcná břemena) a příp. úplném návrhu na vyvlastnění 
na všechny vlastníky dle ZE
20 % z částky za IČ části B (MPV) po zajištění kompletního 
majetkoprávního vypořádání stavby (kupní a nájemní smlouvy, 
věcná břemena) v rozsahu dle ZE

Odsouhlasení koncepce technického řešení 
VD-ZDS 15 % z částky za VD-ZDS

Úplný koncept VD-ZDS 60 % z částky za VD-ZDS

Úplný čistopis VD-ZDS 20 % z částky za VD-ZDS

Zapracování všech změn v rámci výběrového 
řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS 5 % z částky za VD-ZDS

Výkon technické pomoci / výkon AD měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin 
schváleného Objednatelem
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1) Studie (PK Ossendorf s.r.o. 06/2015)
2) Předběžný IG a HG průzkum (GEOSTAR spol. s r.o. 07/2018)
3) Prověření stávajícího stavu odvodnění (WOMBAT s.r.o. 07/2018)
4) Geodetické zaměření areálu odpočívky (GB Geodézie s.r.o. 08/2018)
5) Environmentální aspekty a koncepce VH řešení rozšíření odpočívky (Ekopontis s.r.o. 03/2019)
6) DUR ,,D2 Odpočívka Lanžhot" (PK Ossendorf s.r.o. 01/2020)
7) Doplňující průzkum stávající odpočívky (GEOSTAR spol. s r.o. 10/2020)
8) DUSP ,.D2 Odpočívka Lanžhot vpravo" (Linio Pian s.r.o. 11/2020)
9) Předběžný návrh dispozičního řešení dle požadavků společnosti Net4Gas (04/2021) a Připomínky GR 

Cel

P o d k la d y  k e  z p r a c o v á n í z a k á z k y :

Datum: 2021.08.02 13:53:52 + 02'00'
Digitálně podepsal:
Datum: 05.08.2021 11:26:50 +02:00 4/4



Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

AKCE

D2 ODPOČÍVKA LANŽHOT
žlutě - vyplní uchazečTabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové 

smlouvě - část 
TES*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové 

smlouvě - část 
DSUP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové 

smlouvě - část 
Výkon IČ k SP vč. 

majetkopr. 
projednání*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové 

smlouvě - část VD 
ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor 
(v Kč bez 

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

400 131 550
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

280 000 4 950 000 2 300 000 4 530 000 740 000 12 800 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH

% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo 
nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v 
přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická 
pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. 
Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***)  Celková cena bez DPH uvedená vTabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové 
tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č . l a  rozepsaných cen
v tabulce č . 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část ST 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DUSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k 
SP Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č.2

Technická studie - TES

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích

podmínek.

D2 ODPOCIVKA LANZHOT

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací

A. Průvodní zpráva

B. Výkresy

C. Související dokumentace

D. Doklady

E. Záměr projektu

Cena A-E celkem bez DPH

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hodin
Počet hodin Hodinová sazba 

Kč/hod. Cena Kč



Tabulka č. 4

Dokumentace ke společnému povolení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích 
___________________________________________________________________________ podmínek.____________________________________________________________________________

D2 ODPOČÍVKA LANŽHOT

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1. Identifikační údaje
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres
4. Speciální situační výkres - DZ, opatření pro OSSPO
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy
2. Mostní objekty a zdi ■
2.1 Technická zpráva neoceňuje se
2.2 Výkresy neoceňuje se
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva
3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva
4.2 Výkresy
5. Objekty podzemních staveb I
5.1 Technická zpráva neoceňuje se
5.2 Výkresy neoceňuje se
5.3 Statická část neoceňuje se
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo 
systémy dopravní telematiky

| neoceňuje se

6.1 Technická zpráva
6.2 Výkresy
7. Objekty drah
8. Objekty pozemních staveb
9. Ostatní stavební objekty
10. Požárně bezpečnostní řešení
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část
2.1 Technická zpráva neoceňuje se
2.2 Výkresy neoceňuje se
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Doklad podle jiného právního předpisu
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů (zaměření území)

neoceňuje se

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem neoceňuje se
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy neoceňuje se
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu

—Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF neoceňuje se
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL neoceňuje se
3. Projekt odpadového hospodářství
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy | neoceňuje se |



5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum ------ \ npnrpňi i í p  <;p

neoceňuje se
8. Hluková studie nebo její aktualizace
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace

—11. Rešerše geotechnického průzkumu
12. Hydrogeologický posudek | neoceňuje se |
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní neoceňuje se
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) neoceňuje se
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele neoceňuje se
Odhad stavebních nákladů
Záborový elaborát a geometrické plány
Plán BOZP
Reprografie

SOUČET celkem za DUSP (bez DPH)



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D2 ODPOČÍVKA LANŽHOT

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba Zadavatelem Počet hodin dle Hodinová
předpokládaný počet nabídky sazba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A hodin dndavatplp Kč / hod
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní 
správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, 
vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných 
k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a 
zákony, zejména

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9

odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů 
ze ZPF_______________________________________________________________
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 

289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s
povrchovými vodamia podzemními vodami_________________________________
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do vodních toků

- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o
ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les_____________

-vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody
a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP____________________________________
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny
-  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a
rostlin a silně ohrožených druhů___________________________________________
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  souhlas
s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje 
lesa__________________________________________________________________
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé a dočasné
odnětí PUPFL_______________________________________________________
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové
péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky________________
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a způsobu
zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací_________________
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích
-  povolení zřízení křižovatky____________________________________________
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O 
pozemních komunikacích -  povolení připoiení k silnici
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na 
pozemních komunikacích -  místní úprava provozu
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF

- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. 
staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona 
č.458/2000Sb., z.č.127/2005Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v 
platném znění
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění -  

požární ochrana
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o těch. podmínkách pro zdravotně postižené 

občanv
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění 

(spolupráce, zaiišfuie obiednatel)
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení

neoceňuje se

neoceňuje se

CAST A -CELKEM



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou 
stavbu
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov neoceňuje se
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným 
břemenem neoceňuje se

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku 
nastaly před 1.lednem 1993____________________________________________
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) 
zejména smlouvy typu:__________________________________________________
A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o 
výpůjčce, smlouvy nájemní aj.________________________________________
C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB
D) smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IS
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, 
vedoucí k uzavření smlouvy__________

příp. konkursními správci a likvidátory

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv Qednání s věřiteli), 
odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. 
vkladu do KN
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a 
povolení vkladu do KN________________________________________________
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
převodu aj.)________________________________________________________
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z 
věcného břemene
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod.)
Zajištění podkladů pro vypracování žádosti nsa zahájení vyvlastňovacích řízení 
odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:____________________
A ) aktuální výpis z katastru nemovistotí
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb. 
C ) GP oddělovací nebo GP na VB_______________________________________
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva_______________________________________________
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a 
- zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 
přebytečné ornice_________________________________________________________
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební 
povolení.________________________________________________________________
CASTB CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Z a jiš tě n í  v y d á n í s p o le č n é h o  p o v o le n í ,  k o m p le ta c e  a  d o p ln ě n í  p o d k la d ů , v y já d ře n í,  s ta n o v is e k ,  

s e s ta v e n í s e z n a m u  ú č a s tn ík ů  ř íz e n í, s e s ta v e n í ž á d o s tí  o  v y d á n í s p o le č n é h o  p o v o le n í  a  je h o  

p o d á n í u  p ř ís lu š n é h o  s ta v e b n íh o  ú řa d u  v č e tn ě  z a j iš tě n í  d a lš íc h  p o d k la d ů  d le  p o ž a d a v k ů  

p ř ís lu š n é h o  s ta v e b n íh o  ú řa d u  v  r á m c i s p o le č n é h o  říz e n í, ú č a s t  n a  je d n á n íc h ,  p ře d á n í 

p ra v o m o c n é h o  s p o le č n é h o  ú z e m n íh o  ro z h o d n u tí  a  s ta v e b n íh o  p o v o le n í

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Z a jiš tě n í  k o n z u lta c í,  k o n tro ln íc h  d n ů  k IČ  z h o to v ite le ,  o s o b n í p rů b ě ž n é  in fo rm o v á n í  o b je d n a te le  o 

p rů b ě h u  IČ  z h o to v ite le ,  z a s tu p o v á n í  o b je d n a te le  v e  s p rá v n íc h  ř íz e n íc h  k IČ , p ly n o u c íc h  

z  p ře d m ě tu  s m lo u v y ,  z a j iš tě n í  p ře d á n í v ý s tu p ů  je d n o t liv ý c h  s m lu v n íc h  IČ .

T e c h n ic k á  p o m o c  o b je d n a te l i v  rá m c i d o p lň o v á n í  v š e c h  ú d a jů  d o  a p l ik a c e  m a je tk o p rá v í  p ř íp ra v y

ČÁST D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP



Tabulka č. 6 O C E N E N Y  R O Z P IS  S L U Ž E B

VD-ZDS

D2 ODPOČÍVKA LANŽHOT
Ž l u t ě  -  u c h a z e č  d o p l n í  p o č e t  h o d i n  a  o c e n í  h o d i n o v o u  s a z b u

P o p i s  p r a c í
Z a d a v a te le m

p ř e d p o k lá d a n ý  p o č e t  h o d in

P o č e t  h o d in  d le  n a b íd k y  

d o d a v a t e le
K č / h o d C e n a  v  K č

A . S o u h r n n é  ř e š e n í  s t a v b y | | | 4 0 5  0 0 0

0 . Průvodní zpráva

—

1. Přehledná situace
2. Koordinační situace
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)
4. Bilance zemních prací
5. Zásady organizace výstavby
6. Celkové vodohospodářské řešení

O z n a č e n í

s t a v e b n í h o  o b j e k t u

P ř e d p .  v ý š e  

S N  b e z  D P H *
B . S t a v e b n í  č á s t

S O  ř a d y  O xx P ř íp r a v a  s ta v e n iš tě

S O  ř a d y  1 x x P o z e m n í  k o m u n ik a c e

S O  ř a d y  2 x x M o s tn í  o b je k ty ,  z d i N e o c e ň u je  s e

S O  ř a d y  3 x x V o d o h o s p o d á ř s k é  o b je k ty

S O  ř a d y  4 x x E le k t r o  a  s d ě lo v a c í  o b je k ty

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i—

S O  ř a d y  5 x x O b je k t y  t r u b n íc h  v e d e n í

S O  ř a d y  6 x x P o z e m n í  o b je k ty  ( v č .  P H S )

S O  ř a d y  7 x x O b je k t y  ú p r a v y  ú z e m í

S O  ř a d y  8 x x O b je k t y  z a ř í z e n í  s t a v e n iš tě

D . D o k la d y

E . S o u p is  p r a c í  ( v č e t n ě  V ý k a z u  v ý m ě r )

F . K o n t r o ln í  r o z p o č e t

G .  S o u v is í c í  d o k u m e n t a c e

H . Z T K P

R e š e r š e  g e o t e c h n ic k é h o  p r ů z k u m u

R e p r o g r a f ie  v  p o č t u  d le  V O P

Celkem VD-ZDS bez DPH

Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-004690 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky BIM 2020“ 
se sídlem: VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 
jakožto zhotovitel služby „D2 Odpočívka Lanžhot -  Aktualizace TS, DUSP včetně IČ a 
MPV, VD-ZDS, AD“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

O bchodní firm a nebo název 
nebo jm éno a příjm ení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou  
bude poddodavatel plnit

Energotechnické služby s.r.o. 04139348
zodpovědný projektant v  oboru 
technologická zařízení staveb

JGK advokáti v.o.s. 07536941

zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby poskytující 
právní poradenství „právník“

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

49606123

zajištění projekčních prací a 
činnosti v  oboru rozptylové studie 
a  posudky, činnost osoby 
zajišťující odbornou způsobilost 
při zpracování rozptylových studií 
a  odborných posudků. Zpracování 
rozptylové (exhalační) studie

ARPIK OSTRAVA s.r.o. 47667419

Zajištění části projekčních prací a 
činností v  oboru pozem ní stavby, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby K oordinátora 
BIM

Zpracování části PD -  tvorba 
informačního m odelu stavby 
(BIM)

M IKROAREA, s.r.o. 25398865 Zem ěm ěřičská činnost

PUTTNER, s.r.o. 25552953
Zodpovědný projektant v  oboru 
technologická zařízení staveb

GB-geodezie, spol. s r.o. 26271044 provádění zem ěm ěřičské činnosti
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Ekopontis s.r.o. 3866866
posuzování vlivů na životní 
prostředí

AQUATIS a.s. 463475266
Zodpovědný projektant v  oboru 
vodní hospodářství a krajinné 
inženýrství
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-004690 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky BIM 2020“ 
se sídlem: VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917, 
jakožto zhotovitel služby „D2 Odpočívka Lanžhot -  Aktualizace TS, DUSP včetně IČ a 
MPV, VD-ZDS, AD“, (dále jen ..zhotovitel), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný 
personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D2 Odpočívka Lanžhot -  
Aktualizace TS, DUSP včetně IČ a MPV, VD-ZDS, AD“.

Funkce1 Příjm ení1 Jm éno1

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce

osoba zodpovědného projektanta v  oboru dopravní 
stavby

osoba zodpovědného projektanta v  oboru dopravní 
stavby

osoba zodpovědného projektanta v  oboru dopravní 
stavby

osoba zodpovědného projektanta v  oboru dopravní 
stavby

osoba zodpovědného projektanta v  oboru dopravní 
stavby

osoba zodpovědného projektanta v  oboru dopravní 
stavby

osoba zodpovědného projektanta v  oboru dopravní 
stavby

osoby zodpovědného projektanta v  oboru pozem ní 
stavby

_______________________________ 1_____________________
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osoby zodpovědného projektanta v  oboru pozem ní 
stavby

l

osoba zodpovědného projektanta v  oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v  oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v  oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v  oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v  oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v  oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

osoby zodpovědného projektanta v  oboru 
technologická zařízení staveb

osoby zodpovědného projektanta v  oboru 
technologická zařízení staveb

osoby zodpovědného projektanta v  oboru 
technologická zařízení staveb

osoby zodpovědného projektanta v  oboru stavby 
vodního hospodářství a  krajinného inženýrství

osoby zodpovědného projektanta v  oboru stavby 
vodního hospodářství a  krajinného inženýrství

osoby zodpovědného projektanta v  oboru stavby 
vodního hospodářství a  krajinného inženýrství

osoby zodpovědného projektanta v  oboru 
geotechnika

osoby zodpovědného projektanta v  oboru 
geotechnika

osoby zodpovědného projektanta v  oboru 
geotechnika

osoby provádějící zeměměřické činnosti

osoby provádějící zeměměřické činnosti

osoby provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí

osoby provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí

osoby hlavního koordinátora inženýrských činností

osoby hlavního koordinátora inženýrských činností

osoby zajišťující inženýrskou činnost

osoby zajišťující inženýrskou činnost

osoby zajišťující inženýrskou činnost

osoby zajišťující inženýrskou činnost

12



osoby poskytující právní poradenství, právník

osoby K oordinátora BIM

osoby K oordinátora BIM

osoby K oordinátora BIM

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými 

v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací 

ajejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-004690 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004690 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-08

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D2 Odpočívka Lanžhot -  Aktualizace TS, DUSP

včetně IČ a MPV, VD-ZDS, AD

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 
(dále jen „Objednatel“),
a

jméno/název: [doplní zhotovitel] 
se sídlem: [doplní zhotovitel ]
ICO: [doplní zhotovitel]
Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění:

množství / rozsah:

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu 
služeb]

[bude doplněno dle rozpisu služeb] 

[bude doplněno dle rozpisu služeb]

2.

3.

Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující 
Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: 
[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis 
je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží 
k faktuře).
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5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby] 
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. objednatele

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby 
Zhotovitele]
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SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004690 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-08

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D2 Odpočívka Lanžhot -  Aktualizace TS, DUSP

včetně IČ a MPV, VD-ZDS, AD
(dále jen „Smlouva“)

Společnost VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava as.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 18827527

Společnost SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
IČO: 25324365

Společnost PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČO: 25564901

Společnost G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava 
IČO: 64616886

Společnost METROPROJEKT Praha as.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895

Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 
IČO: 48588733
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jakožto dodavatelé Morava -  RD malé zakázky BIM 2020, tímto čestně prohlašují, že 
oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 

Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané 

stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační 
dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele 
pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem 
Smlouvy výkon autorského dozoru.

Společnost Morava -  RD malé zakázky BIM 2020 
zastoupená vedoucím společníkem 

VTAPONT. s.r.o.

Digitálně podepsal:
Datum: 05.08.2021 11:26:35 +02:00
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Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Autorský dozor

D2 ODPOČÍVKA LANŽHOT
Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena AD celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Brně dne 2.8.2021
Společnost Morava -  RD malé zakázky BIM 2020 

zastoupená vedoucím společníkem 
VIAPONT, s.r.o.


