



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **05PT-002139**

ISPROFIN: 500 156 0002.35331

Název:

„I/34 České Budějovice okružní křižovatka, stavební úpravy na OK - TDI a BOZP“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MANIFOLD GROUP s.r.o.
Mikulášské náměstí 552/17
326 00 Plzeň
IČO: 26348764
DIČ: CZ 26348764
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí služeb cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část služeb) Objednateli.

Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce

uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Výkon technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP na stavbě „I/34 České Budějovice okružní křižovatka, stavební úpravy na OK“. Výkon práce TDI vychází především ze SGR 10/2018 v aktuálním znění a dalších směrnic a předpisů používaných na stavbách malého rozsahu. Činnost koordinátor BOZP pak vychází především ze SGR 7/2008 v aktuálním znění a dalších směrnic a předpisů používaných na stavbách malého rozsahu.

Služby budou vykonávány na základě pověření vydaného ředitelkou Správy České Budějovice. Na stavbě pak organizačně bude podléhat Pověřené osobě ve smyslu 3.1 Smluvních podmínek GB.

Bude se postupovat v souladu SGR 10/2018, SGR 7/2008, stavebního zákona, zákona o veřejném zdraví a ostatními směrnicemi a nařízeními platnými na stavbách ŘSD.

Součástí je zpracování měsíční zprávy o činnosti TDI včetně fotodokumentace. Totéž platí o činnosti koordinátora BOZP.

Přítomnost na stavbě bude zaznamenávána do docházkového listu (timesheetu), který bude nedílnou součástí fakturace.

Obecné podmínky

Fakturováno bude dle skutečnosti.

Před fakturací služeb bude předložen soupis prací a služeb (dále jen „soupis“) k odsouhlasení a potvrzení. Součástí zaslané faktury bude potvrzený soupis a zjišťovací protokol (jeho vzor bude předán společně s potvrzeným soupisem). Bez těchto příloh bude faktura vrácena k doplnění a přepracování.

Jestliže bude poskytovatel služby využít elektronické formy fakturace, oznámí toto Objednateli při předání prvního soupisu k odsouhlasení.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Předpokládané zahájení: 09/2021

Předpokládané dokončení: 12/2021 (100 dní)

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 245.900,- / 297.539,-

Délka záruční doby: 24 měsíců

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis ceny služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ROZPIS CENY SLUŽEB						Příloha č. 1
Název stavby :		I/34 České Budějovic okružní křižovatka, stavební úpravy na OK - TDI a BOZP				
					Celkem	
P. č.	Kód pol.	Název položky	MJ	množství	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6
		I/34 České Budějovic okružní křižovatka, stavební úpravy na OK - TDI a BOZP				
	001	Občasný stavební dozor				
01.001		občasný stavební dozor investora cca 2x týdně (vč. dopravného)	návštěva			
01.002		Kontrola RDS, VTD, Te.Př., SZZZ	hod			
01.003		ověřování nezávislou laboratoří, ověření, měření nezávislým geodetem apod. (pouze dohled a koordinace)	hod			
	001	Občasný stavební dozor Celkem				
	002	Činnost koordinátora během výstavby				
02.001		Činnost koordinátora během výstavby	měsíc			
		<i>činnost koordinátora je konkretizována v samostatné "Příloze BOZP", která činí nedělitelnou součást nabídky/smlouvy</i>				
	001	Občasný stavební dozor Celkem Celkem				
		I/34 České Budějovic okružní křižovatka, stavební úpravy na OK - TDI a BOZP Celkem				245 900,00

POPIS SLUŽEB koordinátora BOZP

Stavba

I/34 České Budějovic okružní křižovatka, stavební úpravy na OK - TDI a BOZP

Činnosti ve fázi realizace stavby	Popis
	Aktualizace Plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP, zpracování do plánu požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích zpracovává plán tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.
	Zajištění seznámení všech Zhotovitelů na stavbě s aktuálním plánem BOZP.
	Informování dotčených zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
	Upozorňování zhotovitelů na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěných na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržování plánu. Vyžadování zjednání nápravy. Navrhování přiměřených opatření ke zjednání nápravy.
	Oznámení zadavateli stavby případů dle §18 odst.2, písm. a) bod 3 z.č. 309/2006 Sb.
	Průběžná aktualizace plánu BOZP
	Koordinace přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivými zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popř. v návaznosti
	Dávání podnětů a na vyžádání zhotovitele doporučení technických řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.
	Spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.
	Sledování provádění prací na staveništi, ověřování, zda jsou dodrženy požadavky na BOZP.
	Kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
	Spolupráce s TDI
	Účast na kontrolní prohlídce stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem
	Organizování kontrolních dnů k dodržování plánu
Kontrolování, zda zhotovitelé dodržují plán, provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP, prokazatelné upozorňování na zjištěné nedostatky v BOZP, provádění zápisů o tom, zda a jakým způsobem byly nedostatky odstraněny.	
Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby	

Digitálně podepsal:

Datum: 10.08.2021 8:36:54 +02:00

Od:
Odesláno: 10. srpna 2021 14:35
Komu:
Předmět: RE: I/34 České Budějovice okružní křižovatka, stavební úpravy na OK - TDI a BOZP
Přílohy: PT 2139 Objednavka do 250 Manifold_signed.pdf

Dobrý den, děkuji, objednávku akceptujeme, podepsanou posílám v příloze zpět.
Děkuji

MANIFOLD GROUP s.r.o.
Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň
www.manifold.cz

From:
Sent: Tuesday, August 10, 2021 9:21 AM
To:
Subject: I/34 České Budějovice okružní křižovatka, stavební úpravy na OK - TDI a BOZP

Dobrý den, v příloze zasílám v elektronické podobě Objednávku č. 05PT-002139 k výše uvedené zakázce. V souladu s posledním odstavcem Objednávky, prosím o zaslání sdělení, zda objednávku akceptujete, a to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení této zprávy. Sdělení zašlete na e-mail:

S pozdravem a přáním hezkého dne

referent majetkové správy
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická 49/110, CZ-370 44 Č. Budějovice