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Čj. 17075/2021-VLRZ/J/J
                                            RIS č.: 2021/CU1/03/000011

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

_____________________________________________________________

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
           sídlem:   Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice
 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

zařízení:  Vojenská lázeňská léčebna Jeseník
sídlem:   Myslbekova 271, 790 03 Jeseník – Lázně
zastoupená:  
IČ:   00000582

 DIČ:   CZ 00000582
 bankovní spojení: ČNB, Praha 1
 číslo účtu:  30007-5125881/0710
 telefon:  

Zhotovitel:   ADAR ing s.r.o.
sídlem:   Školní 70, 790 65 Žulová
zapsána:     v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený: 

 IČ:   05931738
 DIČ:   CZ05931738
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 číslo účtu:  115-4255740287/0100
 telefon:  
 fax:   -
 e-mail:   

Kontaktní osoby:

Za objednatele: ve věcech technických jsou oprávněni jednat

Za zhotovitele: ve věcech technických je oprávněn jednat
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uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto

smlouvu o dílo veřejné zakázky malého rozsahu zadané prostřednictvím elektronického
nástroje NEN pod evidenčním číslem N006/21/V00014757

I.
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy jsou demontážní a bourací práce, včetně likvidace materiálů a hmot,
bezpečné odpojení přívodů vody, topení, elektřiny a telefonního připojení,
terénní úpravy a další montážní práce související s odstraněním stavby:

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže
uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto
věcnému plnění díla, provedení:

„Odstranění stavby v areálu VLL Jeseník“, (dále jen „dílo“), a to

budovy bez čísla evidenčního se způsobem využití skleník, pařeniště, na pozemku
parc. č. 1468/3, v katastrálním území Jeseník, obci Jeseník, okrese Jeseník, kraji
Olomouckém.

2. Předmět plnění díla je popsán soupisem prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr, který
je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a který byl předán zhotoviteli (dále jen „výkaz
výměr“).

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, v souladu s výkazem výměr při
respektování platných norem a předpisů vztahujících se na toto dílo a v souladu s opatření
odsouhlasenými oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami
a obecně závaznými právními předpisy, případně rozhodnutími veřejnosprávních orgánů
vztahujících se k provádění díla.

5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla dle této
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými
objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu, a to vše
v rozsahu odpovídajícím odborné péči zhotovitele před uzavřením smlouvy dle § 5 odst. 1
občanského zákoníku, a pokud nesdělí své výhrady objednateli bez zbytečného odkladu
po uzavření této Smlouvy, platí, že:

v si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné
popisy, připomínky a jiné nedostatky;

v neshledal ke dni uzavření smlouvy její nevhodnost, která by překážela
řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této
smlouvy;
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v neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory
v soupisu prací, dodávek a služeb či jiné vady, které by neumožňovaly
provedení předmětu díla podle této smlouvy;

v neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění
smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu
s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy,
technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry
díla;

v má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení
a dokončení díla.

III.
Místo a doba plnění

1. Místem     plnění   je   areál Vojenské   lázeňské   léčebny   Jeseník, Myslbekova 271,
790 03 Jeseník – Lázně, na kterém je budova, o výměře 86 m2.

2. Termín zahájení prací: od 2.8.2021. V tento den předá objednatel zhotoviteli staveniště
specifikované v čl. V této smlouvy.

3. Termín dokončení díla: do 3.9.2021. Termínem dokončení díla se rozumí úplné dokončení
díla, včetně odstranění vad a nedodělků, které by bránily užívání díla a předání díla
objednateli dle čl. IX odst.1., včetně kompletní dokladové části jejíž obsah je stanoven
v čl. IX. odst.5. této smlouvy.

4. Termín vyklizení staveniště po dokončení díla a jeho předání objednateli zhotovitelem se
řídí čl. IX. odst.4.

IV.
Cena

1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše
přípustná po celou dobu provádění díla ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí po
zaokrouhlení:

179 084,00 Kč bez DPH

2. Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací, dodávek a služeb
při zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, výkazu
výměr, která je nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu ceny uvedené v této
smlouvě a příloze č. 1 této smlouvy má přednost cena uvedená v čl. IV. odst.1 této
smlouvy.

3. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

4. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy. Zhotovitel před uzavřením této
smlouvy přezkoumal a prověřil rozsah díla specifikovaný ve výkazu výměr s ohledem na
jeho úplnost, správnost, přesnost a použitelnost a potvrzuje, že dílo lze podle něj a za cenu
díla uvedenou v tomto článku provést tak, aby spolehlivě sloužilo svému účelu.
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5.  V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti
s plněním předmětu této smlouvy.

V.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu
do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě, a to v termínu nejpozději
3 pracovní dny před zahájením prací.

2. Předáním staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování
příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany,
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně
přístupových komunikací do těchto prostor.

3. Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním a trasami
podzemních a nadzemních vedení i technických instalací na staveništi, které nejsou
předmětem díla a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich
poškození.

4.  Zhotovitel musí vytýčit dílo a staveniště, včetně vytýčení tras technické infrastruktury
v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů a vytýčení vnitřních vedení
v prostoru stavby před zahájením zemních a bouracích prací. Zhotovitel je povinen
provést odpojení a zajištění veškerých technických instalací, které mohou být dotčeny v
rámci provádění bouracích prací, a to před jejich zahájením, zabezpečit je proti poškození
a po uložení nových konstrukcí je opětovně připojit.

5. Před případným zahájením zemních prací v ochranném pásmu vedení sítí technického
vybavení, tj. elektrického zařízení distribuční soustavy a sítí elektronických komunikací,
je zhotovitel povinen zajistit u správců těchto sítí, vytýčení jejich tras
a projednat se správci sítí podmínky ochrany a postup provádění prací v ochranných
pásmech sítí.

VI.
Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě

1. Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník nebo jednoduchý záznam
o stavbě. Povinnost vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě
vzniká zahájením prací a končí dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při
přejímacím řízení. Do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě bude
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém
postupu prací a jejich jakosti. Objednatel bude sledovat obsah deníku a k zápisům
připojovat svoje stanovisko (souhlas, námitky apod.), a to do 72 hodin. Nepřipojí-li své
stanovisko v tomto termínu, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VII.
Kontrola provádění díla
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1. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se
objednatel nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat
v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li
zhotovitel ke kontrole těchto prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které již
byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

2. Zhotovitel zajistí, že před zásypem rýh budou přizváni správci vedení sítí technické
infrastruktury ke kontrolám místa styku. Zápisy o provedených kontrolách budou
objednateli předloženy při předání a převzetí díla dle čl. IX., odst. 5, této smlouvy.

3. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené dílo, který bude kontrolovat soulad
prováděných prací s touto smlouvou o dílo, bude odsouhlasovat změny stavby a toto bude
zapisovat do stavebního deníku nebo do jednoduchého záznamu o stavbě. Technický
dozor svým podpisem ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu
o stavbě vyjadřuje souhlas objednatele se způsobem provádění díla dle podmínek této
smlouvy. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je objednatel povinen
zhotovitele bezodkladně upozornit zápisem do stavebního deníku nebo do jednoduchého
záznamu o stavbě.

4. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů hygienických,
energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat
a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Na základě výsledků těchto jednání
budou odpovídajícím způsobem změněny také smluvní podmínky.

VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel musí provést dílo řádně a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí
veškeré dozorování, pracovní sílu, materiály, technologické zařízení a vybavení
zhotovitele, které mohou být potřebné.

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a je povinen zabezpečit:
v dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
v dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na staveništi,
v vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi a díle nebyly zbytečné

překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
v  zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu díla až do jeho dokončení a převzetí

podle čl.  IX. této smlouvy,
v  zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a

plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění díla pro užití veřejností a
ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé
mající příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své
činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly
oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů.
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4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy
a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho
činnosti, provádět dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky
a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů. Pokud porušením těchto
předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady
škod zhotovitel.

5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona,
technických či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel, který je pro tento případ pojištěn.

6. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno
provádění díla z tohoto důvodu přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel
nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

7. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto
kontrolních dnů zúčastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis ve stavebním
deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě.

8. Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady
na vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou
součástí ceny podle čl. IV. odst.1 této smlouvy.

9. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních
hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.

10. Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži
a dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. Na staveniště
mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele. Zhotovitel je povinen bez průtahů
odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti
s prováděním díla. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění
díla, v souladu s platnými právními předpisy.

11. Zhotovitel je povinen zajistit zpracování digitální fotodokumentace postupu plnění díla,
stavebních a montážních činností, zejm. fotodokumentaci všech zakrývaných částí,
uložených rozvodů s viditelností o jejich neporušení, podchycení zakrývaných konstrukcí
apod.

12. Pracovní doba pro plnění díla je stanovena od pondělí do pátku od 08.00 do 16.00 hodin.
V případě nutnosti prodloužení této doby o tom zhotovitel vyrozumí objednatele nejméně
24 hodin předem.

13. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí
díla, uvedeným v zápise o předání a převzetí díla.

14. Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již
provedených pracích.
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15. Zhotovitel je povinen při odpojení odstraňované stavby od sítí technické infrastruktury
postupovat takovým způsobem, aby zůstaly v provozu sítě, na které jsou připojeny
sousední budovy zapsané na LV1693 v katastrálním území Jeseník. Zhotovitel je povinen
provést opatření k ochránění dále zachovávaných rozvodů, vedení
a zařízení, zejména, aby nedošlo k jejich porušení, znečištění a zanešení.

16. Vybouraný materiál bude tříděn podle druhu a rozsahu kontaminace a bude odvážen na
předem určené a projednané skládky; dopravní trasy a možnou vytíženost komunikace
projedná zhotovitel s místním úřadem a se správcem komunikace.
Se všemi odpady bude naloženo v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími
a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Zhotovitel je povinen
vést evidenci odpadů dle § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb.; doklady o druzích a množstvích
odpadů uložených na skládky doloží zhotovitel zadavateli. Odváženými odpady nesmějí
být znečišťovány veřejné komunikace.

17. Vytěžený materiál charakteru druhotných surovin (měď, bronz, mosaz, hliník, olovo,
zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod.) je zhotovitel
povinen likvidovat cestou výkupu těchto surovin.

18. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná
částka předmětného pojištění musí činit minimálně 5 milionů Kč. Maximální spoluúčast
zhotovitele na pojistné události může činit 100,0 tis. Kč. Doklady osvědčující výše
uvedené skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté
kdykoliv v průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od písemné
výzvy objednatele.

IX.
Předání a převzetí díla

1. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, odstranění případných vad
a nedodělků. Předání a převzetí díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li
touto smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo a objednatel ho
převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději
5 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí.

2. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě
objednatel svolá předávací a přejímací řízení.
V zápisu bude uvedeno alespoň:
v označení objednatele a zhotovitele;
v specifikace díla;
v datum předání a převzetí;
v stav díla a zjištěné vady a nedodělky;
v seznam předaných dokladů;
v osoby předávající/přebírající dílo a jejich podpisy.
v jména, kontaktní adresy, telefonní spojení odpovědných osob ve věcech reklamace

poskytnutého plnění.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. V případě, že
převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se do
zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění.
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Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady a nedodělky budou odstraněny do 10 dnů
ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí
a škod nejsou tímto dotčeny. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo
parametrech díla stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými
technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti
rozsahu stanovenému zadávací dokumentací.

4. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení
staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto dohodnuto, pak
platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního
stavu nejpozději do 3 pracovních dnů po předání díla.

5. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli.
Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči
objednateli daný touto smlouvou.
Zhotovitel předá při dokončení díla zejména tyto doklady:
v stavební deník, nebo jednoduchý záznam o stavbě podepsaný technickým dozorem

investora;
v čestné prohlášení zhotovitele o použití výrobků a technologií splňujících

požadavky stavebního zákona a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky, v platném znění;

v zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné
provedení díla dle platných předpisů a norem, pokud jsou pro daný předmět plnění
stanovené;

v prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky a další doklady prokazující
shodu použitých výrobků a zařízení dle § 156 stavebního zákona;

v evidenci odpadů vzniklých při bouracích pracích a doklady o likvidaci (uložení)
odpadů vzniklých při provádění díla;

v zápisy a protokoly o provedených kontrolách vedení sítí technické infrastruktury
před jejich zásypy podepsané správci těchto sítí.

X.
Jakost díla a jeho sledování

Jakost díla je dána dokumentací a zejména popisem v příslušných technických zprávách bude
posuzována dle ČSN, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při
realizaci díla mohou být použity pouze výrobky a matriály, na které bylo provedeno
posouzení shody podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., a bylo na ně vydáno „ES prohlášení
o shodě“ a byly opatřeny označením CE.

XI.
Záruka

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet
předáním díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy
a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména
odpovědných osob.
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3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění neprodleně
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně
po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

XII.
Fakturování a placení

1. Objednatel bude zhotoviteli provádět úhradu prací dílčími platbami v měsíčních
intervalech vždy za uplynulý kalendářní měsíc na základě faktur zhotovitele vystavených
za fakturované období. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací, dodávek
a služeb odsouhlasený technickým dozorem či jinými oprávněnými pracovníky
objednatele. Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení nejpozději
do 5 kalendářních dnů od termínu, kdy došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Zálohu
objednatel neposkytuje.

2. Po předání a převzetí díla a po odstranění vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků
zjištěných při přejímacím řízení, vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu
s doplatkem ceny díla (pozastávka).

3. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 21 dnů ode dne
jejich doručení objednateli.

4. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29, zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 435
občanského zákoníku. Na fakturách – daňových dokladech bude dále uvedeno číslo
smlouvy, lhůta splatnosti a místo plnění (adresa).

Fakturační adresa:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 1494/12
101 00 Praha 10 - Vršovice
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582

V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je objednatel
oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné
faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

5. Zhotovitel ručí za závazky svých subdodavatelů vůči objednateli, které vzniknou
v souvislosti se zhotovením díla.

6. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst částku
připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele, úhrady
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za energie, vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla, závazky
z titulu ručení apod.) vyplývající z této smlouvy.

XIII.
Smluvní pokuty

1. Za nesplnění termínu předání díla dle čl. III. odst. 3 se zhotovitel zavazuje zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní
den prodlení, až do splnění závazku plynoucího z této smlouvy.

2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla
sjednaného v zápise o předání a převzetí díla dle čl. IX. bod 3. se zhotovitel zavazuje
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý
kalendářní den prodlení až do odstranění vady nebo nedodělku díla.

3. Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po skončení prací dle čl. III.
odst. 4, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý
započatý kalendářní den prodlení.

4. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad dle čl. XI.
bod 6. se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla
vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení až do odstranění reklamované vady.

5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

6. Za porušení každé povinnosti předložit doklady dle VIII., odst. 18. této smlouvy se
zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny
díla vč. DPH.

7. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody
bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

XIV.
Mlčenlivost a ochrana osobních údajů

1. Není-li dále stanoveno jinak, je zhotovitel povinen během plnění této smlouvy i po
uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Této
povinnosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel. Zproštění povinnosti mlčenlivosti
musí být učiněno písemně. Výše uvedenou povinností mlčenlivosti není dotčena možnost
zhotovitele uvádět činnost dle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách
v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném.

2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy přijde on, jeho
pověření zaměstnanci nebo osoby, které pověřil prováděním díla dle této smlouvy, do
styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, či nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), učiní veškerá opatření, aby nedošlo
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či
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ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i
jinak neporušil zákon č.101/2000 Sb. či obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně
tak se zavazuje poučit dotčené subjekty osobních údajů o jejich právech souvisejících
s osobními údaji a jejich zpracováním Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této smlouvy.

3. V případě, že mezi smluvními stranami vznikne vztah správce osobních údajů
a zpracovatele osobních údajů, uzavřou spolu samostatnou dohodu, upravující tento vztah.

4. Povinnost mlčenlivosti a závazek k ochraně informací se nevztahuje na
v informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením

povinnosti jejich ochrany;
v informace získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé

smluvní straně, pokud je zhotovitel schopen tuto skutečnost doložit;
v informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením

povinnosti jejich ochrany a informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění
ukládá právní předpis.

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti
mlčenlivosti poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele
vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací
nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

XV.
Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů.

2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je
kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně,
případně soudnímu znalci. Náklady spojené s posouzením nese strana, jež rozpor
k posouzení zadala.

3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště reklamní
tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh.

4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či
jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související se stavbou
a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou zapsaná ve stavebním deníku nebo
v jednoduchém záznamu o stavbě nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně
do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě jsou pro obě strany závazná.

XVI.
Změna smlouvy

1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem
objednatele za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:
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v za použití jednotkových cen uvedených v nabídce;
v použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít

jednotkové ceny uvedené v nabídce;
v individuální kalkulací – zisk;
v pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 300,- Kč.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné práce,
objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, které vyvstaly
až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před
uzavřením smlouvy. Jiné práce, nutné k provedení díla jejichž potřebu měl a mohl
zhotovitel odhalit před uzavřením této smlouvy o dílo se za vícepráce nepovažují a jsou
zahrnuté v ceně dle čl. V. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zjištění, že některé
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, není nutné ke zpracování a
dokončení předmětu smlouvy a samotné realizace stavby dle projektové dokumentace
provést, nebudou zhotovitelem provedeny.

3. Do stavebního deníku nebo do jednoduchého záznamu o stavbě zapisuje zhotovitel
všechny změny nebo úpravy díla a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu
realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do stavebního deníku nebo
jednoduchého záznamu o stavbě uvést popis vícepráce, méněpráce nebo změn díla. a to
ihned poté, co se o jejich potřebě doví. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na
vyzvání zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis
zhotovitele musí obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce, méněpráce či změny
vznikly a z jakého důvodu. Po jejich odsouhlasení objednatelem předloží zhotovitel
změnové listy, které podléhají schválení objednatelem.

XVII.
Ukončení smluvního vztahu

1.   Tato smlouva zaniká v následujících případech:
a. splněním všech závazků z této smlouvy;
b. písemnou dohodou smluvních stran;
c. jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení ze

strany zhotovitele;
d. jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě zahájení

insolvenčního řízení vůči zhotoviteli;
e. kdy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen

dostát svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas.

2.   Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a. prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v čl. III. této smlouvy delší

než 15 kalendářních dnů;
b. zhotovitel neodstranil do 7 kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky, na které

byl objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn, za to se považuje
i zápis ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě.

3.   Jestliže smlouva zaniká dohodou smluvních stran či jednostranným odstoupením před
dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění,
prací, dodávek a služeb provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této
inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění
s tím, že objednatel je oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od smlouvy
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v souladu s čl. XVII. odst. 2., od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na
jeho nároky (smluvní pokuta, sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této smlouvy.

4.   Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení
od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

1.   Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

2.   Smlouva nabývá účinnosti dnem jejím zveřejněním v registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv“).

3.   Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
dodatků, podepsaných zástupci smluvních stran.

4. Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Prodávající se zavazuje, že poskytne
kupujícímu smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato
smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení
zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského
Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě
uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

5. V případě rozporu příloh této smlouvy a znění smlouvy, má přednost znění této smlouvy.

6. Text tohoto smluvního ujednání vč. dodatků bude zveřejněn v registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že se se smlouvou řádně seznámily a s jejím obsahem souhlasí,
což stvrzují svými podpisy.

8. Právní vztahy (práva a povinnosti smluvních stran) neupravené ustanoveními této
smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Příloha č. 1: oceněný soupis prací, dodávek a služeb

V ……………… dne                       V ………………. dne

Za objednatele:                           Za zhotovitele:

…………………………..       …………………………..
ředitel VLL Jeseník
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Položka č. Popis MJ Množství J.cena bez
DPH

Cena celkem bez
DPH

Ostatní konstrukce a práce, bourání
1. Bourání základů z betonu prostého m3 19,500

2. Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na
MV nebo MVC přes 1 m3 m3 18,900

3. Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů
hmotnosti do 30 kg/m t 1,300

Přesun sutě

4. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 74,320

5. Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 74,320

6.
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 74,320

Cena celkem bez DPH 179 084,37

Příloha č. 1  Oceněný soupis prací , dodávek a služeb
Vojenská lázeňská  a rekreační zařízení Jeseník

Odstranění stavby v areálu VLL Jeseník
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